

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo smlouvy zhotovitele: 93713 / 2017	Číslo smlouvy objednatele: SML/15/	
Název akce: „ Litovel – místní komunikace Studentů “		

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Litovel
Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ: 00 299 138

DIČ: CZ 00 299 138

Zastoupeno:

Ing. Potužák Zdeněk, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI (tel. 602786079) email: skacel@mestolitovel.cz

Petr Navrátil, referent odboru MH a SI (tel. 721528693) email: navratilp@mestolitovel.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel
Č. účtu 3620811 / 0100

2. Zhotovitel:

Ing. Petr Doležel
Na Šibeníku 227 / 42, 779 00 Olomouc

IČ: 45 18 66 77

DIČ: CZ 6008091309

ŽL vydaný: OkÚ Olomouc, ref. OŽÚ dne 13.04.1992

č.j.: OŽÚ/ 01123/92/Mk/ŽF ev.č.: 380500-72-01

Zástupce:

- ve věcech smluvních a technických:

Ing. Petr Doležel

Tel.:585 414 176 602 579 255

e-mail: dolezel@dsgeoprojekt.cz

- ve věcech technických:

Ing. Michal Doležel

Tel.:585 411 826

e-mail: m.dolezel@dsgeoprojekt.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Olomouc
č. účtu: 43 – 4120780257 / 0100

II. Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro stavbu „**Litovel – místní komunikace Studentů**“ v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech,

Číslo smlouvy zhotovitele: 93713 / 2017	Číslo smlouvy objednatele:	SML/15/
Název akce: „ Litovel – místní komunikace Studentů “		

nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu parkoviště u hřbitova ve Třech Dvorech s připojením na silnici II/447.

Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:

Projektová dokumentace stavby přikládána k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DÚR). Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., příloha č. 1.

Požadovaný počet vyhotovení:	3 ks	DÚR – v písemné podobě (texty a výkresy)
	1 ks	DÚR - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem

Společná projektová dokumentace stavby přikládána k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS). Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., příloha č. 8 a 9.

Požadovaný počet vyhotovení:	6 ks	DSP+DPS – v písemné podobě (texty a výkresy)
	1 ks	DSP+DPS - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem
	1 ks	Oceněný soupis prací dodávek a služeb v písemné formě
	1 ks	Oceněný a neoceněný soupis prací dodávek a služeb na nosiči dat CD

Z toho dva kusy vyhotovení v písemné podobě budou použity pro stavební řízení.

Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

- projedná zpracovanou dokumentaci stavby s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),
- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládány k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
- zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení,
- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje a podá žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby
- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání příslušných stavebních povolení,
- zabezpečí svolávání pracovních schůzek, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení.

Činnost končí předáním pravomocného stavebního povolení.

Jako samostatné složky bude vyhotoven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu této smlouvy, v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité

Číslo smlouvy zhotovitele: 93713 / 2017	Číslo smlouvy objednatele:	SML/15/
Název akce: „ Litovel – místní komunikace Studentů “		

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

Dokumentace bude zpracována a předána ve formátu:

Formát výkresů na CD: *.pdf nebo *.jpg,

Formát textů: *.doc, *.pdf

Formát soupisu prací: *.KZA (Soubor stavby z programu KROS PLUS), export do *.xls

Tištěný formát soupisu prací: bude odpovídat požadavkům Vyhlášky č.169/2016 Sb.

Formát dokladové části: *.pdf nebo *.jpg.

III. Podklady pro vypracování projektové dokumentace

- Tato smlouva o dílo
- Zaměření a mapový podklad lokality
- Studie Litovel – MK Studentů zprac. DS+GEOprojekt v 11/2016

IV. Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Předání projektové dokumentace ve stupni DÚR **do 30.09.2017**

Předání projektové dokumentace ve stupni DSP+DPS **do 20.12.2017**

V. Cena a platební podmínky

- Celková předběžná cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou stran na základě nabídky zhotovitele.

Cena bez DPH:	233 700,00 Kč
DPH 21 %:	49 077,00 Kč
Cena s DPH:	282 777,00 Kč

- Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem oproti předpokladu, ze kterého vychází předběžná kalkulace, a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.
- Podrobná kalkulace ceny je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
- Záloha na cenu se nesjednává.
- Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace po dokončení dílčích částí díla :
 - faktura - DÚR a IČ k územnímu rozhodnutí = 86 515,-Kč vč.DPH (71 500,-Kč bez DPH)
 - faktura - DSP+DPS (≈63%) = 113 498,-Kč vč.DPH (93 800,-Kč bez DPH)
 - faktura – vydání SP–DSP+DPS (≈27%)+IČ ke st.povolení = 82 764,-Kč vč.DPH (68 400,-Kč bez DPH)
- Faktury budou zpracovány ve formě daňového dokladu.
- Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do **15 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

Číslo smlouvy zhotovitele: 93713 / 2017	Číslo smlouvy objednatele:	SML/15/
Název akce: „ Litovel – místní komunikace Studentů “		

VI. Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na prokazatelném zasílání pozvánek na pracovní schůzky vč. provedení potvrzení o přijetí, přičemž zápisy z nich budou zasílány na e-mail objednatele, zhotovitele:
 - a) zástupce objednatele – vedoucí odboru MHaSI – Miroslav Skácel skacel@mestolitovel.cz
referent odboru MHaSI – Petr Navrátil navratilp@mestolitovel.cz
 - b) zástupce zhotovitele – vedoucí projektant – Ing. Petr Doležel dolezel@dsgeoprojekt.cz
projektant – Ing. Michal Doležel m.dolezel@dsgeoprojekt.cz

VII. Sjednané majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. Za prodlení s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení. Pokuta může být vyúčtována zhotoviteli srážkou z ceny díla započtením faktury.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsánému názvu organizace.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - kalkulace ceny,
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
8. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 27.4.2017

V Litovli, dne: 28.4.2017

V Olomouci, dne: 04.04. 2017

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeněk Potužák starosta města	Ing. Petr Doležel