

SMLOUVA O DÍLO 1196/22/06/SIS

realizace webových stránek
dle níže uvedené specifikace

Článek I. Smluvní strany

název: **Fakultní nemocnice Plzeň**
IČO: 00669806
DIČ: CZ00669806
se sídlem: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň-Bory
zastoupena: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: **ESMEDIA Interactive s.r.o.**
IČO: 24251828
DIČ: CZ24251828
se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Pavlem Sedláčkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“ a společně s Objednatelem jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“)

Článek II. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem Smlouvy je realizace nových webových stránek Objednatele za níže uvedených podmínek.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v této Smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí a nejpozději v době sjednané touto Smlouvou a toto dílo Objednateli předat. Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit v souladu s dohodami obsaženými v této Smlouvě.

Článek III. Specifikace Díla

- 3.1 Dílem se rozumí komplexní služby a dodávky související s realizací webového řešení dle specifikací uvedených v **Příloze A** této Smlouvy a podkladů předaných Objednatelem (dále jen „**Dílo**“).

Článek IV. Realizace Díla

- 4.1 Zhotovitel Dílo řádně provede a dokončí nejpozději v termínu dle **Přílohy A** této Smlouvy, přičemž do této lhůty nejsou započítány prodlevy vzniklé při čekání na dodání všech potřebných podkladů Objednatelem, na vyjádření Objednatele, popřípadě připomínky Objednatele v rámci dílčích korektur, či prodlení při součinnosti s třetími stranami nezaviněné Zhotovitelem.

- 4.2 Za dokončené se považuje Dílo odpovídající rozsahu uvedenému v bodě 3.1. a zhotovené dle podkladů předaných Objednatelem.
- 4.3 V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména pak dodání věcí nutných k provedení Díla nebo pokynů k provedení Díla, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla až do poskytnutí součinnosti. Lhůta pro dokončení jednotlivé fáze Díla, ve které se provádění Díla nachází v okamžiku přerušení, se v případě přerušení prodlužuje o jeden celý den za každý započatý den trvání důvodu pro přerušení provádění Díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu o dokončení Díla Objednatele informovat a umožnit mu jeho převzetí. Před převzetím Díla ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen zajistit implementaci systému a zkušební provoz v délce dle dohody. O převzetí a předání Díla, stejně jako o ukončení jednotlivých fází specifikovaných v příloze A, kap. 4, bude sepsán stranami písemný protokol.

Článek V. Odměna za Dílo

- 5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu v celkové výši 285.424,- Kč bez DPH (slovy dvěstěosmdesátpětisícčtyřicetdvacetčtyři korun českých) dle **Přílohy A** této Smlouvy. Tato cena bude uhrazena Objednatelem po dokončení díla na základě řádného daňového dokladu. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 5.2 Dohodnutou cenu včetně DPH se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli na základě příslušných účetních daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem, zaslaných elektronicky ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě příslušného Protokolu o předání a převzetí Díla, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran a bude povinnou přílohou faktury. Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.
- 5.3 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla. Faktura Zhotovitele je splatná 30 dnů od data vystavení.
- 5.4 Veškeré platby dle této Smlouvy bude Objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Povinnost Objednatele plnit řádně a včas je splněna prokazatelným odesláním z účtu Objednatele.
- 5.5 Veškeré účetní doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 5.6 Veškerá e-mailová komunikace je pro účely této Smlouvy přípustná a právně závazná, s výjimkami stanovenými touto Smlouvou.
- 5.7 Za další práce nad rámec specifikace Díla bude účtováno hodinovou sazbou dle **přílohy B** této Smlouvy, budou-li Objednatelem výslovně vyžádány.

Článek VI. Ochrana informací

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, dále zejména o všech skutečnostech a informacích týkajících se Objednatele, jeho zaměstnanců, klientů, zaměstnanců klientů a spolupracujících či jinak propojených osob, Zhotovitel se zavazuje tyto skutečnosti a informace nesdělil či nepřístupnit třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob.

Článek VII. Další závazky Zhotovitele a Objednatele

- 7.1 Zhotovitel musí při zpracování Díla respektovat zájmy Objednatele a předané instrukce.
- 7.2 Dokončené i nedokončené Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení Objednatelem, dle bodu 5.1. této Smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel má právo označit dokončené Dílo viditelně vhodně zvolenou signaturou s prolinkem na svůj web ve spodní části (zápatí) jednotlivých stránek.
- 7.4 Je-li Zhotovitel v prodlení s dodáním Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny Díla, za každý den prodlení oproti termínu uvedeném v článku 4.1. této Smlouvy. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo na základě vystavené faktury se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.5 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele uplatnit náhradu újmy.
- 7.6 Objednatel, kterému bylo dodáno vadné Dílo, nebo se vada projeví v rámci zákonné šestiměsíční záruční lhůty, má právo na bezplatné a bezodkladné odstranění vad.
- 7.7 V případě, že činností Zhotovitele vznikne ve smyslu autorského zákona autorské dílo a není v této Smlouvě stanoveno jinak, poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva takové Dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě a ke všem známým způsobům užití v době uzavření této Smlouvy. Pro případ dodávky programátorských prací se licence uděluje jako nevýhradní. Na dodávky grafických prací se poskytuje licence výhradní. Licence se poskytuje jako časově a místně neomezená. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla včetně případné dodatečné odměny. Objednatel smí Dílo jakkoliv upravovat a měnit, spojit autorské dílo s jiným nebo zařadit do díla souborného. Ustanovení § 2378 občanského zákoníku (odstoupení pro nevyužití licence) a § 2382 občanského zákoníku (odstoupení pro změnu přesvědčení autora) se nepoužije. Pokud však upraví či změní Dílo Objednatel sám, či za pomoci jím zajištěných třetích stran, ruší se záruka Zhotovitele s okamžitou platností.
- 7.8 Zhotovitel je povinen dodržovat Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací. Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací jsou v aktuální verzi k dispozici na oficiálních webových stránkách Objednatele (www.fnplzen.cz), konkrétně pod odkazem https://www.fnplzen.cz/pravidla_dodavatele

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Smluvní strany si dohodly, že vztah vzniklý z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2 Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran pouze s předchozím písemným souhlasem smluvních stran učiněným v dodatku k této Smlouvě.
- 8.3 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 8.4 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě stran formou písemných dodatků, není-li uvedeno v této Smlouvě jinak.
- 8.5 Smluvní strany jsou povinny oznámit si navzájem bez zbytečného odkladu změny kontaktních údajů.
- 8.6 V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.

8.7 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit vzájemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že v případě nemožnosti vyřešit spor dohodou, bude pro soudní řízení místně příslušný soud dle sídla Objednatele.

8.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, v souvislosti s tím Zhotovitel tímto uděluje souhlas s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, všech jejích příloh i dodatků. Dále bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

8.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Toto potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

8.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou i její přílohy: **Příloha A** - specifikace Díla, **Příloha B** - oficiální sazebník.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Plzni

V Olomouci

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel

Ing. Pavel Sedláček
jednatel

PŘÍLOHA A

specifikace díla, cena a termín realizace

Předmětem Smlouvy je **příprava a realizace webových stránek Fakultní nemocnice Plzeň a nastavení jejich úspěšného provozu a rozvoje**. Struktura a rozsah řešení vycházejí z poptávkové dokumentace Objednatele, s možným rozšířením či modifikací obsahu a funkcionality po oboustranné dohodě a dle závěrů z následně uvedených koncepčních fází.

1 Rozsah zakázky

1.1 Analytické a přípravné práce

- vstupní osobní konzultace u Objednatele, zhodnocení dosavadního webového řešení a jeho výsledků a diskuze nad vybranými inspirativními weby z oboru
- společná definice základních cílů projektu, tedy kdo budou jeho budoucí návštěvníci, z jakých zdrojů budou na web přicházet a jaké interakce u nich chceme dosáhnout
- společná definice nejvhodnější funkcionality a struktury řešení s respektem k cílům a očekáváním Objednatele
- návrh layoutu hlavních typových stran ve formě tzv. wireframe pro desktopové zobrazení
- návrh layoutu hlavních typových stran ve formě wireframe pro mobilní zobrazení
- příprava základní SEO (Search Engine Optimization) strategie (klíčová slova, longtaily, nejvýznamnější konkurenti) jako podklad pro budoucí obsah webu a způsob jeho trvalého rozvoje
- analýza všech potřebných napojení na externí datové zdroje a aplikace třetích stran
- příprava na bezpečnou migraci obsahu pro zachování SEO autority webu

Výstup:

- Správné **zadání pro realizaci**, tedy struktura celého řešení a stručný popis obsahu všech stránek.
- Wireframe (**rozložení obsahu**) nejdůležitějších typů stránek.
- Návrh **struktury databáze**.
- Příprava pro kreativní **řešení webdesignu**.
- **Soupis podkladů** potřebných pro realizaci (texty, fotografie, vložené soubory a dokumenty atd.).

1.2 Tvorba webových stránek

- programátorské práce na databázové aplikaci, která pod webem poběží, tzv. backend
- kreativita a webdesign s důrazem na User Experience (UX) a plnou responzivitu i pro mobilní zařízení (smartphony, tablety, notebooky, standardní i velkoplošné monitory apod.)
- kodéřské práce na webovém rozhraní s důrazem na responzivní chování webu
- bezpečná migrace původního obsahu pro zachování SEO autority webu
- naplnění nových/rozdílových statických i dynamicky generovaných stránek dodaným obsahem
- SEO nastavení hlavních parametrů a pravidel, strategie automatické tvorby správných URL (webových adres jednotlivých stránek)

Další požadavky

- soulad s novou normou WCAG 2.1. pro přístupnost webů
- **inteligentní našeptávač při vyhledávání** (samoučící skript na principu neuronových sítí)
- implementace vlastního Content Management Systému (CMS) pro správu vybraných částí obsahu webu a jeho funkcí pověřenými administrátory
- možnost automatizované migrace dat z původního webu

Výstup:

- **Funkční betaverze webu** připravená k internímu **testování, ladění obsahu a uživatelského rozhraní**, zpřístupněná Objednatelovi k náhledu na interní webové adrese.

1.3 Uvedení do provozu

- uživatelské testování, ladění obsahu a konverzních schopností webového rozhraní

- odborné nastavení pokročilé webové analytiky Google Analytics, sledování konverzních cílů, nastavení pro budoucí remarketing a práci s publiky
- ošetření souvisejících domén projektu a případných redirectů, případně i DNS
- nastavení přístupových práv v Content Management Systému
- SEO (Search Engine Optimization) checklist a návrh prvotní sady off-page opatření a inicializační sestavy zpětných odkazů pro akceleraci počáteční indexace vyhledávači
- napojení na sociální sítě (Facebook, twitter, instagam) pomocí pluginů vložených do vybraných stránek webu
- připojení k 24/7 monitoringu „životních funkcí webu“
- školení obsluhy redakčního systému pro libovolný počet pracovníků

1.4 Příprava, realizace a implementace prostředí pro tvorbu a správu subdoménových webových stránek

- WYSIWYG umožní uživatelům CMS snadno vytvářet nové tematické mikroweby na vlastních subdoménách (domény 3.řádu) pod doménou fnplzen.cz (vlastní webové stránky jednotlivých klinik, oddělení apod.)
- tvorba obsahu stránek systémem Drag&Drop
- možnost libovolně měnit pořadí komponent na stránce
- webdesign subdoménových webů bude v souladu s webdesignem centrálního webu, přitom s dostatečnými možnostmi vizuálního odlišení a identifikace, díky připraveným šablonám a předdesignovaným prvkům
- obsah subdoménových webů bude administrovatelný nejen dedikovanými administrátory jednotlivých webů, ale i supervizorem či hlavním administrátorem (administrátory) obsahu na úrovni vedení organizace
- snadná editace stránek díky funkcím Preview a Undo provedených změn
- mikroweby budou mít plnou responzivitu pro mobilní uživatele
- WYSIWYG je modulárně součástí backendu centrálního webu, lze jej využívat přímo po přihlášení do administrace CMS
- Možnost přizpůsobení WYSIWYG na míru Objednateli, pracuje se společným databázovým úložištěm jako hlavní webové stránky
- WYSIWYG neobsahuje žádné komponenty volně dostupných CMS typu WordPress, Joomla, Drupal apod., má samostatně řešenou bezpečnost a ochranu dat

2 Požadavky

2.1 Technické prostředky

- Webový server bude **spuštěn na HW Objednatele**
- Typ webového serveru – Microsoft IIS, Apache

2.1.1 Architektura systému

- Webové stránky budou vytvořeny v běžných webových programovacích jazycích (ASP, .NET, PHP) s využitím standardních frameworků, případně s využitím komponent vytvořených Zhotovitelem založených na standardních frameworkách, řešeních a postupech.
- Zdrojové kódy jednotlivých stránek webu nebudou zašifrovány, budou k dispozici na webovém serveru v čitelné podobě.
- Webové stránky budou obsahovat pouze běžné sledovací mechanismy (tracking cookies) pro zjišťování návštěvnosti webu a dalších analytických dat.
- Součástí webových stránek bude CMS pro snadnou a intuitivní správu obsahu stránek.
- Bude zajištěno napojení vybraného obsahu www stránek na sociální síť (Facebook, Instagram, Twitter).

2.1.2 Způsob uložení dat

- Data použitá na webových stránkách budou uložena v nativních formátech daných pro konkrétní databázové řešení (MSSQL, mySql).
- Databáze bude součástí webového serveru, případně bude využit samostatný databázový server.

2.1.3 Vzhled a grafický design

- Webové stránky budou vytvořeny v barvách a stylech odpovídajících definovanému grafickému designu FN Plzeň.
- Stránky musí vyhovovat standardům WCAG 2.1

2.2 Obsahové požadavky

2.2.1 CMS – systém pro správu obsahu stránek

- Systém umožňující tvorbu a úpravu vybraného textového a grafického obsahu webových stránek včetně formátování textu, nastavení stylů, tvorby odkazů.
- Možnost víceúrovňového systému práv a rolí – různé typy uživatelů CMS – Objednatel, schvalovatel, administrátor a další.
- Dvoufaktorová autentizace uživatelů do CMS
- Možnost přístupu oprávněných uživatelů do CMS i mimo síť FN Plzeň
- Zveřejňování obsahu na stránkách dle nastavených práv a rolí (např. vyžaduje/nevyžaduje schválení).
- Z bezpečnostních důvodů upřednostňujeme vlastní Zhotovitelský CMS před volně dostupnými CMS (Drupal, Wordpress, Joomla apod.)

2.2.1.1 Fotografie a video

- Možnost vkládání fotografií v obvyklých webových formátech (png, jpg, jpeg), automatická tvorba náhledových fotografií, přizpůsobení velikosti dle potřeb Objednatele.
- Možnost tvorby a správy fotogalerií, statických i video (pohyblivých) bannerů s fotografiemi.
- Možnost vkládání důležitých informací ve formě banneru (statických i video) na domovskou stránku, případně na jednotlivé stránky.
- Vkládání videí v obvyklých formátech, případně vkládání embed videí ze stránek Youtube.

2.2.1.2 Formuláře/dotazníky

- Možnost tvorby formulářů a dotazníků včetně možnosti zaslání vyplněných formulářů na definované emailové adresy
- Možnost vložení formulářů/dotazníků přímo do stránky
- Zpracování výsledků dotazníků, evidence, grafické výstupy

2.2.1.3 Sociální síť

- Možnost sdílení obsahu webových stránek na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) a možnost editace souvisejících OG tagů (Open Graph meta značky pro sociální síť)

2.2.1.4 Aktuality a novinky

- Systém pro správu a tvorbu novinek a aktualit zobrazených na domovské stránce, případně na jednotlivých stránkách ve vybraných sekcích.
- Třídění a filtrování zobrazení novinek na stránkách dle různých parametrů (časové období, abecedně, ...)
- Možnost vkládání fotografií, videí do textu (obsahu) novinky/aktuality
- Možnost sdílení aktualit na sociální síť

2.2.1.5 Menu

- Přehledné, víceúrovňové nabídky
- Možnost správy odkazů jednotlivých nabídek v CMS včetně možnosti změny pořadí odkazů, deaktivace vybraných odkazů apod.

2.2.1.6 Další vložený obsah

- Možnost vložení vlastní webové aplikace formou „iframe“ do jednotlivých stránek (např. Vánoční strom splněných přání, chat, ...)

2.2.2 Mapy a plány

- oddělené lokality
- interaktivní mapy areálů s proklikem na detail budovy, rozmístění ambulancí v rámci budov apod.
- možnost využít vlastní interaktivní plány Objednatele (PHP, JS, MSSQL)

2.2.3 Mobilní zařízení

- Optimalizace webových stránek pro zobrazení na mobilních zařízeních (mobilní telefony, tablety)
- Intuitivní menu
- Interaktivní telefonní čísla pro přímé vytáčení
- Interaktivní emailové adresy pro spuštění poštovní aplikace v mobilním zařízení
- Návrh uživatelského rozhraní metodou Mobile First.

2.2.4 Integrace se stávajícími datovými zdroji

- Integrace webových stránek na vybrané vnitřní datové zdroje (personální informace, pasportizace budov, nabídka volných pracovních míst, informace o ordinační době ambulancí, ...)

2.2.5 Podpora ve webových prohlížečích

- Zobrazení i správa (editace) stránek musí fungovat bezchybně v podporovaných verzích webových prohlížečů – Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

2.2.6 Jazykové verze

- Podpora více jazykových verzí stránek (celý web nebo vybrané stránky)

2.2.7 Cookies

- Řešení uživatelského souhlasu s využitím cookies a jejich zpracování v souladu s platnou legislativou ČR

2.2.8 GDPR

- Informace o sběru a uchování osobních údajů na webových stránkách

- Integrace GDPR souhlasu do formulářů na webových stránkách

2.3 Vyhledávání

2.3.1 Fulltextové vyhledávání

- Možnost fulltextového vyhledávání napříč celými webovými stránkami se seznamem výsledků hledání v přehledné formě tříděné dle relevance nalezených výsledků

2.3.2 Inteligentní vyhledávač

- Možnost vyhledávání s našeptáváním v definovaných oblastech a kategoriích – ambulance, lékaři, budovy, ...
- Možnost zpřesňování výsledků hledání a našeptávače na základě analýzy již hledaných frází (samoučící mechanismus na bázi neuronových sítí)

3 POSTUP A TERMÍNY REALIZACE

1 Analytické a přípravné práce – Koncepční fáze

Termín: 20 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy

2 Tvorba webových stránek – Realizační fáze

Termín: 40 pracovních dní od ukončení a schválení Koncepční fáze

3 Uvedení do provozu

Termín: 20 pracovních dní od dokončení Realizační fáze

4 Příprava, realizace a implementace prostředí pro tvorbu a správu subdoménových webových stránek

Termín: 20 pracovních dní od dokončení Realizační fáze

4 ROZKLAD CELKOVÉ CENY ZAKÁZKY

Příprava a realizace webových stránek FN Plzeň

(Analytické a přípravné práce, Tvorba webových stránek, Uvedení do provozu)

192.700,-

Příprava, realizace a implementace prostředí pro tvorbu a správu subdoménových webových stránek

92.724,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PŘÍLOHA B

Základní sazebník služeb platný pro rok 2022

Úpravy textového obsahu webu, Migrace a Zpracování textových dat	550,-/hod
Frontendové programátorské práce a UX/UI	1200,-/hod
Programátorské práce JavaScript, ASP, PHP, .NET, SQL, XML	1200,-/hod
Grafické práce, Vizuelní identita, Branding, Typografický design	850,-/hod
Foto/Video produkce, Výroba animací, Digitální audio/video postprodukce	1200,-/hod
Odborné konzultace, Webová analytika, Marketingová Strategie, Školení	1200,-/hod
Search Engine Optimization, Link building, Link prospecting, SEO Analýza	1200,-/hod
Koncepce, Správa a Optimalizace PPC kampaní, E-mailing	980,-/hod
Služby a Poradenství v oblasti Media relations a Public relations	1200,-/hod
Tvorba obsahu, Copywriting	980,-/hod
Marketing na sociálních sítích (Facebook, Instagram, LinkedIn)	980,-/hod
Account management, Asistenční a Konfigurační služby	980,-/hod

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Zhotovitel si vyhrazuje právo základní sazebník jednou meziročně aktualizovat dle aktuálního vývoje cen nákladů na realizovanou službu a meziroční inflace.