

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1574/2022 Zhot.: 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování vyšší a nižší zeleně – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **4 102 589,98,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 12. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Výluky na kácení:

15.11.2022 7:40 – 15:15 Český Těšín – Albrechtice kol.č.2 +TV
25.11.2022 7:10 – 15:00 Albrechtice – Chotěbuz kol.č.1 + TV
28.11.2022 7:10 – 15:00 Albrechtice – Havířov kol.č.2 + TV
29.11.2022 7:10 – 15:00 Havířov – Albrechtice kol.č.1 + TV

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku
- trať Hnojník – Dobrá u Frýdku
- trať Frýdek-Místek – Lískovec u Frýdku
- trať Paskov – Lískovec u Frýdku
- trať Český Těšín - Albrechtice u ČT
- trať Albrechtice u ČT - Havířov
- žst. Albrechtice u ČT
- trať Ostrava Bartovice – Havířov
- žst. Havířov

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 17. 10. 2022