



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2151  
Stavba: Hradec Králové hl.n. - oprava WC pro DVI na 3.NP (BOZP)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>447 860,54</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>447 860,54</b>	Výše daně <b>94 050,71</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>541 911,25</b>

---

Projektant Zpracovatel

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

---

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2151

**Stavba:** Hradec Králové hl.n. - oprava WC pro DVI na 3.NP (BOZP)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>447 860,54</b>	<b>541 911,25</b>
2022/3/1/2 151	Hradec Králové hl.n. - oprava WC pro DVI na 3.NP (BOZP)	447 860,54	541 911,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové hl.n. - oprava WC pro DVI na 3.NP (BOZP)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**447 860,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 860,54	21,00%	94 050,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**541 911,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové hl.n. - oprava WC pro DVI na 3.NP (BOZP)**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**447 860,54**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,200		
2	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	62,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,500		
4	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	120,500		

P *Poznámka k položce: □  
hrubý průběžný úklid po dokončení prací a koncový úklid nejbližšího dopravního koridoru*

5	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	10,000		
6	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	0,900		
7	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	62,000		

D 997 Přesun sutě

8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,182		
9	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	3,182		
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,182		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	12,728		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,182		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,458		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	3,182		

D 998 Přesun hmot

15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,246		
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,275		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	2,000		
18	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	3,000		
19	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000		
20	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	5,000		
21	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	3,000		
22	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	37,710		
23	K	998721292	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m	%	37,710		

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	115201511	Demontáž odpadního potrubí DN 150	m	3,000		
25	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	6,000		
26	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		
27	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	6,000		
28	K	722190401	Vývedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	10,000		
29	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
30	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	10,000		
31	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	6,000		
32	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	10,000		
33	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	6,000		
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	6,000		
35	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2 964,116		
36	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	146,239		

#### D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

37	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000		
38	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		
39	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	2,000		
40	K	725 01	D+M pisoarova zastena	ks	1,000		
41	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000		
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
43	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
44	K	725211701	Umývátka keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		
45	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000		
46	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000		
47	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000		
48	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000		
49	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000		
50	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
51	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000		
52	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000		
53	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	616,511		
54	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	616,511		

#### D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace

55	K	726111021	Instalační předstěna - pisoáry s nastavitelnou hl 80 až 120 mm do masivní zděné kce	soubor	2,000		
56	K	726121001	Instalační předstěna - klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny	soubor	2,000		
57	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	510,000		
58	K	998726292	Příplatek k přesunu hmot procentní 726 za zvětšený přesun do 100 m	%	510,000		

#### D 741 Elektroinstalace - silnoproud

59	K	741 01	uprava stavajícího rozvaděče pro doplnění kabeláže pro nové rozvody	kpl	1,000		
60	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	24,000		
61	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	25,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000		
63	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální se zapojením vodičů	kus	4,000		
64	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	4,000		
65	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000		
66	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		
67	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	4,000		
68	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
69	M	ABB.5519AA02357B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	1,000		
70	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000		
71	M	34825002	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm	kus	4,000		
72	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
73	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	198,215		
74	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	198,215		

D 751 Vzduchotechnika

75	K	751111051	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D do 100 mm	kus	3,000		
76	M	42914501	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	3,000		
77	K	751525081	Montáž potrubí plastového kruhového bez přírby D do 100 mm	m	5,000		
78	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	6,000		
79	M	42981040	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 100mm	kus	3,000		
80	M	42981080	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm	kus	3,000		
81	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	122,459		
82	K	998751291	Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m	%	122,459		

D 763 Konstrukce suché výstavby

83	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	12,500		
84	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	12,500		
85	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,750		
86	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,750		
87	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000		
88	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000		
89	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	326,133		
90	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	326,133		

D 766 Konstrukce truhlářské

91	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
92	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	2,000		
93	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000		
94	M	54924002	zámek zadlabací mezipokožový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	2,000		
95	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		
96	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	2,000		
97	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	99,340		
98	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	99,340		

D 771 Podlahy z dlaždic

99	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	14,500		
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,500		
101	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	14,500		
102	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v přes 65 do 90 mm	m	12,000		
103	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	29,700		
104	K	771575113	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,500		
105	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	16,675		
106	K	771577141	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,500		
107	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	14,500		
108	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	287,727		
109	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	287,727		

**D 781 Dokončovací práce - obklady**

110	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	27,000		
111	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	27,000		
112	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	27,000		
113	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	27,000		
114	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,000		
115	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	32,400		
116	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,400		
117	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,440		
118	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000		
119	K	781495184	Řezání pracnější rovny keramických obkladaček	m	5,000		
120	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	27,000		
121	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	423,509		
122	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	423,509		

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

123	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,160		
124	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,160		
125	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,160		
126	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	10,160		
127	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	10,160		
128	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,000		
129	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
130	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
131	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,000		
132	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000		

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**

133	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	99,750		
134	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	14,500		
135	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	15,950		
136	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	62,000		
137	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	14,500		
138	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	99,750		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 787 **Dokončovací práce - zasklívání**

139	K	787 01	očištění skla pro montáž fólie	m2	2,160		
140	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	2,160		
141	M	63479014	<i>fólie na sklo nereflexní kouřová 56%</i>	m2	2,225		
142	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	27,060		
143	K	998787292	Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený přesun do 100 m	%	27,060		

D OST 01 **Index jednotkových cen - oblast HK**

144	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 715,855		
-----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 **Vedlejší rozpočtové náklady**

145	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 715,855		
-----	---	-------	--	---	-----------	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3090980

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d7a25206-f145-4e54-836e-a677a26e8ead

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.10.2022 13:37:01



1df6b02f-1cf7-4c1e-9aba-f35a496b661b