
SMLOUVA () DÍLO

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ...........................
Císlo smlouw zhotovitele: ...........................

Článekí
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 ()() Plzeň

zastoupený: generálním ředitelem,

na základě plné moci

zástupce pověřenýjednáním ve věcech

a) smluvních:

b) techníck ých:

2. Zhotovitel: Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1207

IČO: 26363267
DIČ: cz 26363267
se sídlem: Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00

Plzeň

zastoupený: generálním ředitelem

zástupce pověřenýjcdnáním ve včccch

&) smluvních: generální ředitel
b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel

zavazuje k provedení díla na svůj náklad & nebezpečí dle této smlouvy a objednatel k převzetí
díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

ČlánekII.

* PREDMET
DÍLA

]. Předmětem díla dle této smlouvy je výměna původního ocelového potrubí za potrubí
nerezové profllu DN 200 o délce 293,0 m a DN 250 o délce 147,0 m v ul. Mančtínská,
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vedoucího v kolektoru v zastavěné části Plzně mezi koncem u1ice Rabštejnská a ZŠ pří
Fakul tní nemocnici.

. Místem plnění díla:

Plzeň, ulice Mančtínská

k.ú. Bolevec 722120, pozemek p.č. 1626/108, 1609/55, 1626/182, 1626/116, 1609/16;
1609/15, 1626/88, 1626/90, 1626/142, 1626/94, 3613, 1626/101, 1626/96, 1626/97,
1626/77.

. Díloje vymezeno a bude provedeno:

&) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace,

b) dle projektové dokumentace zpracované DPS zpracovaný v 05/2022 společností
TNGUTIS, spol. s r. o, Thákurova 2077/7 160 00, Praha ICO: 48112828,

0) dle nabídky zhotovitele doručené společnosti VODÁRNA PLŽEŘÝ a.s. dne:

23. 92022,

(1) dle podrobných požadavků a podmínek zadavateIe v průběhu plnění zakázky.

. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad & na své nebezpečí .

. Objednatel se zavazuje dokončené dí10 bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže

sjednanou smluvní cenu dle č1ánku IV. bodu 1 této sm1ouvy.

. Dojde—lí při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla vyplývajícím z podmínek při
provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn & ocenit je i) podle

jednoLkových cen uvedených v nabídce ii) není-lí příslušná položka v nabídce stanovena,

ve výši 100% z cen dle aktuálně p1atného ceníku stavebních prací vydaných spo1ečnoslí
ÚRS CZ as.„ se sídlem 'lxiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha & iii) pokud nelze

z objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak dle ceny v místě a čase obvyklé, a

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejích úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V předmětu díla a
v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou díla, že jsou

mu mámy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou k provedení díla nezbytné.

. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých

poddodavatelů, & to ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi k předchozímu
schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatelc, se

kterými má nebo měl z hlediska dříve poskytovaných prací a/nebo služeb a/nebo dodávek

špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel ncní oprávněn
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zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení
tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši % z celkové ceny díla.

Článek111.
ČAS PLNĚNÍ

. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.

. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, & to tak, že dokončí a předá objednateli
předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), nejpozději do 4
měsíců od předání staveniště.

Článek IV.
CENA

. Cena za práce uvedené v článku 11. této smlouvy se sjednává d1e doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve Výši:

cena celkem bez DPH 5.948.874,42 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevná po celou dobu rea1izace prací a jde () konečnou Výši ceny díla.

. V této ceně jsou zahrnuty veškeré \ýdaje na straně zhotovitele spojené se splněním této

smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků — „Zábor“ apod.

Článek v,
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat vedle údajů: ktcré musí obsahovat

daňový doklad, též označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, a soupis
provedených prací odsouhlasený objednatelem.

. V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zaváza1 realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinností, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na Vědomí, Že
vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitcl je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitostí daňového dokladu či

str.37ll



neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené proslavčnosti díla do 90 % celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad & ncdodčlků.

5. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude—lí dílo zhotovitelem provedeno
vpožadované jakosti. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady díla &

objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta
za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatne faktury.

6. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis

provedených prací a dodávek v dokončeností dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Objednatel posoudí předaný soupis provedených prací a dodávek do
třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li a potvrdí—li objednatel zhotoviteli předaný soupis

provedených prací, je tím Zároveň potvrzeno právo zhotovitele na vystavení faktury na dílčí

platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit & doručit objednateli fakturu nejpozději do pěti

pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem soupisu provedených prací

způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteh právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího

plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den zjišťovaného

mesme.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je

objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.

8. Objednate1 si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých

poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním

deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatclů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná,

9. Zhotovitel se zavazuje) že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový

přístup (š 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým

plátcem (5 10631 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňovzmé na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, Žc takto zhotoviteli
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nevyplacené částky DPH odvcdc správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením &
10921 zákona č. 23 5/2004 Sb.

Článek VI.
STAVENISTE

1. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů od
výzvy objednatele.

2. Zhotovitel před zahájením prací na díle splnit veškeré podmínky vyplývající ze zadávací
dokumentace nezbytné pro řádné provedení díla.

3. Součástí díla jsou vcškcrc' dokIady, nezbyďné k jeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k dokončení dílčí
části díla — investorskému převzetí každé etapy zajistí & předá objednateli níže uvedené

doklady, a to zejména:

' protokoly 0 veškerých zkouškách, revízích a dalších nutných úředních zkouškách

potřebných k prokázání kvality a bezpečné pravozuschopnasli díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto

zkoušek;

. prohlášení o shodě na všechnypuužité materiály a zařízenía další doklady, související

s plněním předmětu zakázky;

. provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného

zařízení;

- geometrické zaměření dokončené stavby (pokud bude vyžadován 0bjednarelem):

. geometrický plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován

objednatelem) v 7 vyhotoveních:

. dokumentace skutečného provedení Stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné

vyhotovení _ 1 digitální;
' průběžnou fbtadokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude

dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytim.

4, Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontr01e jejích správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovite1 povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatcčným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních

stran.

6, Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za
slcdování & dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob

v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se
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zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých

poddodavatelů. Odpady budou 1íkvidovány V souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech, vyhláškou o katalogu odpadů, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí
dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnéle nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, ke znečišťování komunikací, vod & ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení
ochranných pásem atd.

. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateh, případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu

odstranit na své nák1ady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska

uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

sestavovšmy nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných

\yjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek vu.
STAVEBNÍ DENÍK

. Zhotovitel je povinen Vést od zahájení prací až do protokolárního převzetí díla stavební

deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo

případně budou regulovat.

. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny westupně po sobě jdoucími čísly.
Stavební deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykohv po
Zhotovitelí požadovat jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění
Všech vad vytčcných v tomto zápisu předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do pěti (5) pracovních dnů, originál stavebního deníku objednateli.

. Zápisy ve stavebním domku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako

podklad případných změn smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo

Wj' adřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem.

. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, technický dozor

stavebníka a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních

předpisů. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10)
let od vystavení zápisu o převzetí díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle

toho, která je delší.

Článek V111
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

.Objednatel je oprávněn vykonával na stavbě technický dozor, & to sám, případně

prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovah zda jsou práce
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prováděny podle schválené dokumentace, podle sm1uvních podmínek, technických norem a
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
Zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

. Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny objednatele, resp. technického dozoru
stavebníka.

. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště,
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn

vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce,
účastní se kolaudace., kontroluje odstranění vad a nedodělků & vyklizení staveniště.

. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může bý1 pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby Včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vzniklé škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný Zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí
způsobení škody.

, V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv

práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento Zápis bude objednatelem

podepsán. V případě, že zhotovite1 nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele kpřevzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této

povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá záruku za jakost, že dílo bude po dobu záruky způsobilé k použití pro
účel smlouvy, který Zhotovitel dek1aruje, že je mu znám a že si dílo zachová obvyklé
vlastnosti. Za vady dí1a se považují i vady dokladů.

. Zhotovitel přebírá Záruku za jakost na stavební práce V délce 60 měsíců. Vady zjištěné v
Záruční době je povinen zhotoviteI odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném
termínu a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak
neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě & zhotovitel je povinen tyto
náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich “účtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za
vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamací musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel

není povinen uvést, jakým způsobem požaduje odstranit vadu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná obj ednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstraněnou vadu díla musí zhotovitel řádně předat, a to obdobně dle pravidel obsažených

v článku XI. této smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto sm10uvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným Dodatek ke smlouvě Jine' zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

1_ Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému p1nění této smlouvy,je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného

porušení sm1ouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní

stranou.

3. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé zpovinností,

sjednaných touto smlouvou. Kterákolí ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy

odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato

nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí

k tomu byla poskytnuta.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, či dle Zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je

odstoupení neplatné,

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stranjsou následující :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
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— zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

— zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ & objednatel je povinen do 15 dnů

od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek X1.

ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením & předáním
předmětu dí1a objednateli bez vad & nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem () převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednan ()
ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezujlí V takovém

případě se dílo považuje za nepředané.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v1astnicke' právo kdí1u, respektive k části díla

nabývá objednatel zhotovením díla, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, Zda je vlastnické

právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví d1e tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotoviteI povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na Vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dí1a, tedy okamžikem

podpisu zápisu o předání díla.

. Nedokončené dílo nebo části díla není objednateI povinen převzít, s výjimkou uvedenou

v článku X. odst. 6 této smlouvy.

V případě požadavku objednate1e na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou V dostatečném předstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů

předem, nedohodnou-li se stranyjinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdání, jc zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podeady:
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— dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního

orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,

- stavební dcník„

— revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,

— další podklady požadované objednatelem, správocm nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním & převzetím díla je Zhotovitel povinen předat objednateli veškerou

dokumentací potřebnou pro řádné užívání díla obj ednatelem, & to ve dvou vyhotoveních.

11. () převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12, Dílo je považováno za dokončené úspěšným provedením zkoušek ujednaných ve smlouvě

nebo projektové dokumentaci. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu za přítomnosti
technického dozoru stavebníka.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s

proj ektcm a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů,

Článek XII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s převzetím staveniště zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

3. Za prodlení se zahájením prací na díle zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši % z
dahodnulé ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

4. Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné

částky za každý den prodlení.

5. Smluvní pokuta bude vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je druhá strana

povinna uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést Zápočet

vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má ztéto smlouvy vůči

zhotoviteli.

Článek xm.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:
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1. Sm1ouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,

písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými

kjejímu podpisu.

2. Sm1ouva nabývá platnosti dncm jejího podpisu oběma sm1uvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (116 zákona č. 340/2015 Sb., () registru
smluv.

3. Změny V obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti Z ní vyplývající, se provádí
písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je

oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta sm1uvm' strana, která porušila své smluvní povinnosti a vdůsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně

případné škody.

5. ZhotoviLel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých squvních pokut a sankcí v této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výší vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení 5 2050 zákona č. 89/2012 Sb_, občanský zákoník).

6, Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv & dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně> že nebyla uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukohv z nich.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle Zákona č_ 340/2015 Sb_, o registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
sm10uvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 — Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích & při pohybu v objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ &&

V Plzni dne: 1 B “10“ 21122 V P1znidne: 2 0 “10" 2022

V1 vDÁRNA PLZEN a.s. Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.

generální ředitel generální ředitel
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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
SPOLEČNOSTI VODÁRNA PLZEN a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN as. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji, Pro naše zákazníky předevšim zajišťujeme:

() výrobu a dodávku pitné vody
odvádění a čištění odpadních vod
zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odvádění
odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

0 kvality poskytovaných služeb
ochrany životního prostředí
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi

systém řízení bezpečnosti informací

0000

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměremje trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a
oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich
zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKA SPOLEČNOST! V OBLASTI BEZPEČNOST! A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCÚ

Nejcennějším majetkem společnosti je iidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz

na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní
podmínky. Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HOSPODAŘENÍ s ENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárii, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajících
v důsledku našeho působeni. Technická zařizení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny
druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPECNOSTI INFORMACÍ

Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se vnaší společnosti

zaměřujeme. Naším posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající

zejména v zajištění jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě. Vše v souladu

s platnou legislativou, Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené

metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni17.6.2020

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEN a.s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích
:] při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ a.s.

Tento dokumcnljc určen právnickým ncho fyzickým osobám, které převzaly staveniště /pracovišlč za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti zjinčho důvodu (napřexkurze, kontrolní činnost orgánů státní

správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejích bezpečnosti. Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „Zhotovitel“.

l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany Zdraví a postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost sve' ani osob vyskytujících se

s ním společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržoval Všechny právní i ostatní

předpisy kzajišlčm' bezpečnoslí & ochrany zdraví při práci (* předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické & protiepidemické. technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení shořlavínami a chemickými látkami) vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s,

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve

znění pozdějších předpis a NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li k souběhu dvou a více zhotovitelů najednom pracovišti,jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika zjími prováděných činností a následně provest vzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu a koordinaci v ob1asti BOZP ve smyslu 5101 odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel pověřený

koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn, až do okamžiku

předání staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZFN a.s.

Splňuje-Ii předmět díla náležitosti 1309/2006 Sb. V platném znění & zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pak povinnosti uvedené v čl.4) těchto pokynů s polu s dalšími, legislativně stanovenými, přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky

z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to vrozsahu odpovídajícímu prováděným

činnostem dále pak Vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. 54 2309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vždy V platnémznění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně Zaměstnanci zdravotně a

odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalíflkačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném

pracovišti, nejsou-li zmíněné prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEN.

10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kterému dojde na předaném staveništi nebo vobjektech společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodlenně oznámit zástupci společnosti a spolupracoval pří šetření

okolností vzniku úrazu.



Obecné pakvnv pro zajištění BOZP při pohybu v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. (viz 6101 adst.5

1262/2006 Sb.!

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech společností

VODÁRNA pum a.s.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je zhotovitel

povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s. a V souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární doh1cd pří (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla Z řad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemně stanovenými právy & povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává

víntervaleeh stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených vpříkazu ke svařování.

Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařováníje 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti a nevyžadujc-li to charakter

prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky

nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekcí výskytu

nebezpečných plynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno vnášet & používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se Zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNA PLZENa.s.

19) Pokud Zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN 3.5, umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kobsluzc případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s.

20) Při Zjištění Závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry, přívodu;

odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat zástupce společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

21) Zhotovitel nesmí v průběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bez

dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. je zakázáno požíval alkoholické nápoje a jiné návykové látky,

rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech společností VODÁRNA PLZEN a.s. platí Zákaz kouření s vyjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci a hasícími

přístroji (případně hydranty), které je Zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít,

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachevá směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné

situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány, čímžje zajištěnajejích

funkčnost,

26) Únikové cesty vobjektech společnosti VODÁRNA PLZEN a„s. jsou značené a je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energiíjsou viditelně a čitelně označená

.g.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště

5 nebezgečím u'buchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich blízkosti je zapotřebí

dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřívé nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážce.

Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž, revize,

údržba, měření), jsou uvedeny vsamostatném dokumentu (El. zařizení — pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předání staveniště komatkní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZFN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí ze 7..

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) &

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a_i.. případně „Protokolem o předání

staveniště)

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku & nakládku materiálu provádět !% na vyznačených nebo

zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. ktomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost & plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace,nejsou-1i v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZEFI a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacímí zařízeními, je

zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obsluhující Zdvihací zařízení

v Plzni: 14,2.2017 zpracovala:
OZO ROVS/3370/PRE/20143


