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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

1. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:                SILUS, s.r.o.      
                                
        se sídlem:  Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr 
        IČ:   08197784  
        DIČ:   CZ08197784 

Zastoupeno:              p. Romanem Slabým, jednatelem             
        číslo účtu:   115-9860940247/0100 

e-mail:    stavby@stavari-krkonose.cz  
                                          

 
       

Objednatel:  Město Trutnov 
 

se sídlem:        Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov  
IČO:    00278360  
DIČ:   CZ00278360   

            zastoupeno:           Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města 
          číslo účtu:                       94-2429601/0710 

  e-mail:   podatelna@trutnov.cz  
 
 

2. Předmět díla 
 

Předmětem připravované akce je přestavba tří čtyřlůžkových pokojů na šest dvoulůžkových v 1.NP 
objektu domova důchodců. Jedná o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí 
stavby, nemění se vzhled ani způsob užívání stavby a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární 
bezpečnost stavby. 
Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém 
pro profesionální použití, se zvedací jednotkou pro přechod mezi místnostmi systémem s jednofázovým 
transportem imobilních klientů mezi místnostmi se dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou 
pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. 
Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými 
napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém 
prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik 
používání a dalších informací. 

 
 

„Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov“ 
 (dále jen díla) 

   
      Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi projektové dokumentace 
      pro výběrové řízení s názvem: „Zkvalitnění MTS v Domově pro seniory R. Frimla, Trutnov“ bude 
     provedena podle PD a výkazu výměr, které vypracovala firma: ATIP, a.s., IČ 25261568, Pražská 169, 
      541 01 Trutnov, Ing. Vladimír Vokatý, ČKAIT 1734 

 
2.1 Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech 

prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek 
a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do 
řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, 
úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. obstarání a 
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zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a 
předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů apod.  

2.2 Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala   
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být 
použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a 
výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.  

2.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a 
v jeho ceně zahrnuty. 

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

               

3. Cena díla 
 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

 Cena bez DPH: 3.497.569,36 Kč 
 DPH 21%:    633.401,87 Kč  
 Cena včetně DPH: 4.130.971,23 Kč  
 

3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec 
ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: 

a) Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu    
provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 
obsaženo v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu 
nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích 
dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a 

b) Současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě 
písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné 
v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě 
prací uvedených v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.    

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou 
oceněny veškeré případné vícepráce, realizovaném zhotovitelem do data předání díla. 

3.4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která 
bude nižší, nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS. 

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací 
díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje 
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
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3.8. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle 
této smlouvy, je v položkovém rozpočtu stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při 
provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud 
však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví 
výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu s touto smlouvou a se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3.9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické 
postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé 
organismy či je nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla 
budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy. 

3.10. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

a) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby 
nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se 
dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě 
zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek 
včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který 
odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro 
vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek 
změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez 
písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce 
objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových 
víceprací dodatečně písemně schválí. 

b) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, 
služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel 
požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu díla a ceny díla v odůvodněných případech. 
Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních 
prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového 
rozpočtu díla, který souhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen 
pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo 
dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu               
a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech 
ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými 
méněpracemi. 

c) více výměr a méně výměr – když se zjistí, že skutečné množství prací, služeb a dodávek 
uvedených v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného 
stavu (změna množství) 

d) při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto 
skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce 
objednatele. 

e) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem      
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný 
seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí 
zástupce objednatele. 

4. Doba a místo plnění 
4.1. Rekonstruovaný objekt se nachází ve městě Trutnov, městská část Střední Předměstí v ulici Rudolfa 

Frimla č.p. 936. Objekt se nachází v katastrálním území – Trutnov, blíže v PD. 
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4.2. Termíny realizace díla-stavby: 

a) Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště objednatelem zhotoviteli. 

b) Termín zahájení díla: do 10 pracovních dnů od data předání staveniště  

c) Předání staveniště bude provedeno v termínu takto: nejdříve 01.11.2022 a nejpozději 15.05.2023, 
a to v termínu určeném objednatelem, o kterém bude objednatel informovat zhotovitele min. 5 
pracovních dní předem. 

d) Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla objednatelem od 
zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. této smlouvy. Rozumí se tím 
den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a převzato zástupcem objednatele po 
odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a úklidu staveniště a míst dotčených stavbou. 

4.3. Doba provedení celého díla je nejpozději do 28 týdnů ode dne předání staveniště. 

 

4.4. Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že: 

a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu 
dle čl. 4 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodlení objednatele 
s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto 
smlouvou apod. 

b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle 
zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které 
mohu dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce apod. 

c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací 
anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod. 
Strany sjednávají, že pod pojmem „nepříznivé klimatické podmínky“ se rozumí zejména: husté/silné 
sněžení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak 
výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících 
technologických postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap 
díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou 
zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být 
práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické 
podmínky netrvaly. 

d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v čl. 3 této smlouvy, v důsledku, které došlo 
ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran. Sjednaná doba ukončení a předání díla 
se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díle přerušit z důvodu uvedených pod 
písm. a) až c)   

4.5. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení 
víceprací v souladu s čl. 3 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci 
dodatku ke smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli. 

4.6. Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy harmonogram stavby, zahrnující: a) 
časový harmonogram předmětu plnění v členění po měsících. Harmonogram je nedílnou součástí této 
smlouvy a tvoří přílohu č. 3. 

4.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy 
toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, 
podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, 
kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. 
Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle 
této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem 
dohodnutým v této smlouvě.  
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5. Platební podmínky, fakturace 
 

5.1. Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy 
na základě nabídky zhotovitele jako účastníka výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této 
smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Celková cena díla v Kč bez DPH:   3.497.569,36 

Celkem Kč DPH:               633.401,87 

Celková cena díla Kč včetně DPH:  4.130.971,23 

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně 
neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech 
souvisejících činností dle této smlouvy.  

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů 
výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím 
řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své 
nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy. 

 

5.2. Splatnost vystavených daňových dokladů (faktur) je do 30 dnů po doručení daňového dokladu.  

5.3. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány zhotovitelem měsíčně se zdanitelným plněním 
k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude 
smluvními stranami odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného 
plnění. Bez tohoto dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. 
Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu 
díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli 
zhotovitele. 

5.4. V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, bude způsob 
plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných podmínek poskytovatele 
finanční podpory, vždy však na základě dohody obou smluvních stran ve formě dodatku smlouvy. Část 
předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány 
objednateli odděleně samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou 
neuznatelnými náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této 
smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle předchozí věty tohoto 
odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a podklady v dostatečném předstihu před 
vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení 
účtované částky rozdělit na uznatelné a neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků 
objednatele. Pokud nebudou zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením 
první faktury, nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce. 

5.5. Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální 
daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační číslo projektu dle vydaného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli 
potřebné údaje v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude 
dle podmínek poskytovatele dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i 
elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to 
včetně jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být 
předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ 
nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.7. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. 
Neodstraní – li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady jinou 
specializovanou firmou a náklady vymáhat za zhotoviteli.  
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5.8. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů    
a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.  

5.9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji žadatel /příjemce použít. 

5.10. Nejdéle do 15 dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – 
konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce. Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel 
objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. 
Konečná faktura musí dále obsahovat: 

- výslovný název „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 

5.11. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,  
MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše  
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

 

6. Sankce, smluvní pokuty 
 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit 
objednateli smluvní pokuty: 

6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,05 % za každý              
i započatý den prodlení z celkové ceny díla bez DPH 

6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,05 % za každý i započatý den 
prodlení z celkové ceny díla bez DPH 

6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
500 Kč za každou vadu nebo nedodělek, za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla 
bez DPH 

6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 0,05 % za každý den prodlení. 

6.1.5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,05 % za každý den prodlení. 

6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu, a to 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za 
přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny. 

6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění 
v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 1.000 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den. 

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto 
částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. 

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele. 

 
7. Staveniště 
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7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném objednatelem, o kterém bude objednatel 
informovat zhotovitele min. 5 pracovních dní předem.   

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel 
a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu. 

7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje 
projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do 
sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do 
vyklizení staveniště. 

7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

 
8. Provádění díla 

 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli 
kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci 
výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve 
výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně 
poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, 
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prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna 
dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného 
důvodu odepřít.  

8.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracoviště pověřeného pracovníka, který bude 
zodpovědný za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na staveništi. 
Odpovědný pracovník je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku. 

8.9. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv 
osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných 
pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho 
pracovní pozornost). 

8.10. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů v místě stavby, které bude 
zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dní. Účelem kontrolního dne je zejména 
posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření 
objednatele, resp. Návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, 
které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na 
opatření. O průběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž 
jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran 
požádá. Zápis z kontrolního dne podepíší odpovědní, příp. pověření zástupci obou smluvních stran. Za 
vyhotovení a rozeslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.       

8.11. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelem 
nebezpečí škody na díle.  

8.12. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli                 
a navrhnout změnu díla. V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, 
termín plnění nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této 
smlouvě, kterým bude změna podmínek smlouvy provedena,  

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není – li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

8.14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 15.000.000,- Kč a tuto se 
zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla.  

8.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými 
předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona          
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem 
uvedených v projektové dokumentaci.  

8.16. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech, 
lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality, než bylo sjednáno, a které v době 
realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 
závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další závazné předpisy, které se 
týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel.  

8.17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel.   

8.18. Zhotovitel potvrzuje, že 1 pare kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě převzal při podpisu smlouvy. 
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8.19. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za 
správnost a úplnost objednatelem předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace 
do ceny díla. 

8.20. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednavatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
objednateli. 

8.21. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této 
smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které 
na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho 
účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 
objednatele. 

8.22. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

8.23. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli 
předána na CD při předání stavby. 

 

9. Stavební deník 
 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby.  

9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné: 

* název, sídlo, IČ zhotovitele 

* název, sídlo, IČ objednatele 

* název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 

* přehled všech provedených zkoušek jakosti 

* seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

* seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

* seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem 

* další případné vyjádření objednatele 

* případné stanovisko zhotovitele 

* podpisy zúčastněných 

* soupis příloh 

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány 
státní správy. 

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
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9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání kontrolního dne. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 
10. Předání a převzetí díla 

 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez 
zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona, ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené 
a schopné předání. 

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad           
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch 
všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady     
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle     
čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti rozpočtu. 

10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady       
a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy 
vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, 
sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí 
později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

 
11. Záruky 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na které se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavební 
práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce      
24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas oznámil.  

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

11.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl 
objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny. Na specializované 
poddodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku dle záručních listů výrobců. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí 
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dříve než po uplynutí stanovené záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku 
zjištěné při převzetí díla objednatelem. 

11.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu 
smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce 
byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně 
odsouhlasené projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem 
technologických postupů. 

11.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.) 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

11.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, 
než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

11.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu 
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně 
vzniklé a doložené náklady. 

11.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit        
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

 

12. Vyšší moc 
 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
13. Změna smlouvy 

 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
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13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. 

* Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.” 
* Zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

 

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

13.5. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu či jiných finančních zdrojů 
nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo 
jednostranně odstoupit od již uzavřené smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku 
pro kteroukoliv smluvní stranu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků od 
uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit, dílo přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončením. V 
případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá 
zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo 
předčasného ukončení díla či jeho části. Objednatel uhradí zhotoviteli do té doby již prokazatelně 
vynaložené náklady realizovaného díla. 

 

14. Závěrečná ustanovení 
  

14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní 
straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený 
a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila. 

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 
smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily. 

14.3 Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla 
dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu 
veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy       
o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). 

14.4 Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb, jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

14.5 Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům 
souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhající ochraně podle 
zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele. 

14.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi 
smluvními stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, 
nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 
smluvní straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem 
poštovních služeb na základě poštovní licence, smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti 
budou stranám doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, veškeré změny adresy pro 
doručování je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně do tří dnů. 
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14.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve 
třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.  

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla 
odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran. 

Realizace veřejné zakázky je podmíněna získáním dotačních prostředků z MPSV ČR, v případně 
neúspěšné žádosti, se realizace akce neuskuteční, pokud zadavatel nebude stavbu financovat 
z jiných prostředků. 

 
 

 
15. Seznam příloh 

 
Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy: 

 
* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet 
* Podrobný harmonogram stavby 
 

 

* Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

* Rozhodnuto orgánem města:         Rada města Trutnov                                                                       
* Datum jednání a číslo usnesení:                   10.10.2022, RM_2022-1222/19    
*  
    
V Trutnově dne……………….    V Dolním Dvoře dne ……………………… 

 
 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………… 
 za objednatele: za zhotovitele: 

               Ing. arch. Michal Rosa                                     Roman Slabý 
                       starosta                                                                         jednatel 


