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Smlouva o dílo – stavební práce  

„III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela“ 

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500007274  

číslo smlouvy objednatele č. 2: 

číslo smlouvy zhotovitele:    

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000735 (dále jen „poptávkové řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel č. 1“  

1.2. Objednatel č.2: 

Obec Krašovice 

sídlo:   Krašovice 49, 330 13 Trnová 

zastoupený:  Ing. Karel Cvačka, Ph.D., starosta 

IČO: 00572888     DIČ: CZ00572888 

telefon:    

datová schránka:  m26br2g  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č.2“) 

(dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

EUROVIA Silba, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 518, vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň   
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zastoupená:   Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady  

IČO: 64830551  DIČ: CZ64830551   

telefon:       

datová schránka:  kcydzt6 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Realizace chodníku a vozovky na silnici III/180 6 

v obci Krašovice dle předmětné projektové dokumentace. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a)  DZ - Dopravní značení 

b)  DZ Chránička  

c)  SO 101 - Komunikace 

d) VRN - Vedlejší rozpočtové náklady [podíl SÚSPK 71 %] 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 102 - Komunikace 

b) SO 110 – Chodník 

c)  VRN - Vedlejší rozpočtové náklady [podíl obce 29 %]    

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Touš projekt s.r.o., Krátká 765, 330 12  

Horní Bříza, ČKAIT 0202139 zpracované v 05/2020 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek poptávkového řízení; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) rozhodnutí o povolení stavby (stavební povolení) č.j. OD-Fro/26766/2020-R vydané odborem 

dopravy MěÚ Nýřany, které nabylo právní moci dne 6.10.2021; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li relevantní 

k předmětu díla. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek poptávkového řízení, 



SOD „III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela“ 

 

Stránka 4 z 16 

v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání 
staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve 

smyslu tohoto ustanovení. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je 

povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 

druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  



SOD „III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela“ 

 

Stránka 5 z 16 

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v poptávkovém řízení, stal dodavatel, který jako účastník poptávkového řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v poptávkovém řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník poptávkového řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí 

nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci poptávkového řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:   2 733 398,18 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: 1 997 764,04 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:    735 634,14 Kč: 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 
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3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do 31. 5. 2023, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště s tím, že stavební práce  

budou ukončeny do tří (3) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou emailu kontaktní osoby 

objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 

staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
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5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen 

předložit. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 
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den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 
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deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li 
relevantní k předmětu díla 
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j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedením všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých 

dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím 

protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 
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10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za 

každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 
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f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě 

převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad 

vytčených v protokole o předání a převzetí díla. 

11.18. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. 

že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve 

věcech technických obou smluvních stran. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
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včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

12.4. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

12.6. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.7. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 71:29 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 
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13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím 

způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 
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110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě 

změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně 

takovou změnu straně druhé. 

17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

17.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

17.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva obce č. 321/22 ze dne 21.09.2022. 

 

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel č. 1:       zhotovitel: 

V Plzni dne .................      V ................. dne ........................ 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  EUROVIA Silba, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Josef Matoušek 

generální ředitel      místopředseda správní rady 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Obec Krašovice 

Ing. Karel Cvačka, Ph.D. 

starosta 

podepsáno elektronicky 



Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Dopravní značení 41 576,00 8 730,96 50 306,96

Chránička 112 594,33 23 644,81 136 239,14

Komunikace 1 747 033,71 366 877,08 2 113 910,79

Komunikace 459 630,03 96 522,31 556 152,34

Chodník 236 564,11 49 678,46 286 242,57

Vedlejší rozpočtové náklady 136 000,00 28 560,00 164 560,00

PD DOPRAVNÍ, VRN A VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 2 733 398,18 574 013,62 3 307 411,80

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Dopravní značení 41 576,00 8 730,96 50 306,96

Chránička 112 594,33 23 644,81 136 239,14

Komunikace 1 747 033,71 366 877,08 2 113 910,79

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl SÚSPK 71 %] 96 560,00 20 277,60 116 837,60

1 997 764,04 419 530,45 2 417 294,49

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 459 630,03 96 522,31 556 152,34

Chodník 236 564,11 49 678,46 286 242,57

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl obce 29 %] 39 440,00 8 282,40 47 722,40

735 634,14 154 483,17 890 117,31

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
1 997 764,04 419 530,45 2 417 294,49

Investor 2: OBEC KRAŠOVICE 735 634,14 154 483,17 890 117,31

2 733 398,18 574 013,62 3 307 411,80

SO 101

DZ

SO

INVESTOR Č. 1

INVESTOR Č. 2

CELKEM

VRN

DZ

OBEC KRAŠOVICE

CELKEM

CELKEM STAVBA

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

SO 102

SO 110

VRN

SO

III/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela, (II. vypsání)

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

OBEC KRAŠOVICE

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE PD

EUROVIA Silba, a. s.

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

SO

DZ

SO 101

CELKEM

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ

SO 102

SO 110

VRN

CHR



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Krašovice Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06324827

DRS stavební s.r.o. DIČ: CZ06324827

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

2 733 398,18

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 733 398,1821,00% 574 013,62

3 307 411,80CZK

21_P024

Chodník v obci Krašovice

EUROVIA Silba, a. s.

Strana 1 z 35



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_P024

Stavba:

Místo: Krašovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

DRS stavební s.r.o. 

SO 101 Komunikace 1 747 033,71

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

DZ 41 576,00Dopravní značení

VRN Vedlejší rozpočtové...

2 733 398,18 3 307 411,80

556 152,34459 630,03SO 102 Komunikace

286 242,57236 564,11SO 110 Chodník

ChráničkaCHR 112 594,33 136 239,14

164 560,00136 000,00

2 113 910,79

Cena s DPH [CZK]

50 306,96

Chodník v obci Krašovice

14. 9. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06324827

DRS stavební s.r.o. DIČ: CZ06324827

Poznámka:

Cena bez DPH 41 576,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 576,00 21,00% 8 730,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 306,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník v obci Krašovice

DZ - Dopravní značení

EUROVIA Silba, a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 576,00

HSV - Práce a dodávky HSV 41 576,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 41 576,00

DZ - Dopravní značení

Chodník v obci Krašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 576,00

D HSV Práce a dodávky HSV 41 576,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 41 576,00

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 10,000 626,00 6 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV IP4b

VV 1 1,000

VV IP5

VV 1+1 2,000

VV P8

VV 1 1,000

VV P4

VV 1 1,000

VV P2

VV 1 1,000

VV P7

VV 1 1,000

VV B2

VV 1 1,000

VV A6a

VV 1+1 2,000

VV Součet 10,000

2 M IP4b Svislé dopravní značení IP4b, (FeZn prolis) kus 1,000 550,00 550,00

PP Svislé dopravní značení IP4b, (FeZn prolis)

VV IP4b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 M IP5 Svislé dopravní značení IP5, (FeZn prolis) kus 2,000 550,00 1 100,00

PP Svislé dopravní značení IP5, (FeZn prolis)

VV IP5

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

4 M P8 Svislé dopravní značení P8, (FeZn prolis) kus 1,000 550,00 550,00

PP Svislé dopravní značení P8, (FeZn prolis)

VV P8

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 M P4 Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis) kus 1,000 658,00 658,00

PP Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)

VV P4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 M P2 Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis) kus 1,000 550,00 550,00

PP Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)

VV P2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 M P7 Svislé dopravní značení P7, (FeZn prolis) kus 1,000 842,00 842,00

PP Svislé dopravní značení P7, (FeZn prolis)

VV P7

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 M B2 Svislé dopravní značení B2, (FeZn prolis) kus 1,000 726,00 726,00

PP Svislé dopravní značení B2, (FeZn prolis)

VV B2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 M A6a Svislé dopravní značení A6a, (FeZn prolis) kus 2,000 842,00 1 684,00

PP Svislé dopravní značení A6a, (FeZn prolis)

VV A6a

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

10 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
kus 8,000 2 702,00 21 616,00 CS ÚRS 2022 02

Chodník v obci Krašovice

DZ - Dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

VV Montáž sloupku dopravních značek

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

11 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 8,000 880,00 7 040,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

VV 8 8,000

VV Součet 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06324827

DRS stavební s.r.o. DIČ: CZ06324827

Poznámka:

Cena bez DPH 112 594,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 112 594,33 21,00% 23 644,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 239,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník v obci Krašovice

CHR - Chránička

EUROVIA Silba, a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 594,33

HSV - Práce a dodávky HSV 98 916,98

    1 - Zemní práce 84 014,78

    4 - Vodorovné konstrukce 8 907,15

    8 - Trubní vedení 5 995,05

M - Práce a dodávky M 13 677,35

    23-M - Montáže potrubí 13 677,35

CHR - Chránička

Chodník v obci Krašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 112 594,33

D HSV Práce a dodávky HSV 98 916,98

D 1 Zemní práce 84 014,78

1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 174,000 36,31 6 317,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 

zřízení

VV (1+83+1)*2+2+2 174,000

VV Součet 174,000

2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 174,000 13,87 2 413,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 

odstranění

VV (1+83+1)*2+2+2 174,000

VV Součet 174,000

3 K 460161272
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 85,000 578,55 49 176,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV Rýha, hl. 0,7 m, š. 0,5 m

VV 1+83+1 85,000

VV Součet 85,000

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 8,500 312,90 2 659,65

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV (1+83+1)*0,5*0,2 8,500

VV Součet 8,500

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 85,000 24,15 2 052,75

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000

VV ((1+83+1)*0,5*0,2)*10 85,000

VV Součet 85,000

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 8,500 153,62 1 305,77 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV (1+83+1)*0,5*0,2 8,500

VV Součet 8,500

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 14,025 88,55 1 241,91 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV
Bude fakturováno dle dle vážních lístků po odsouhlasení 

TDI/AD

VV Odpad - zemina

VV ((1+83+1)*0,5*0,2)*1,65 14,025

VV Součet 14,025

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25,500 20,65 526,58 CS ÚRS 2022 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV
Bude fakturováno dle dle vážních lístků po odsouhlasení 

TDI/AD

VV (1+83+1)*0,5*0,6 25,500

VV Součet 25,500

9 K 460431262
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 

cm z horniny tř I skupiny 3
m 85,000 95,83 8 145,55 CS ÚRS 2022 02

Chodník v obci Krašovice

CHR - Chránička
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 

m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 50 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 1+83+1 85,000

VV Součet 85,000

10 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

přes 35 do 50 cm
m 85,000 119,70 10 174,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

VV 1+83+1 85,000

VV Součet 85,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 907,15

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,500 1 047,90 8 907,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV (1+83+1)*1,0*0,1 8,500

VV Součet 8,500

D 8 Trubní vedení 5 995,05

12 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 85,000 56,76 4 824,60 CS ÚRS 2022 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV 1+83+1 85,000

VV Součet 85,000

13 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 85,000 13,77 1 170,45 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV
chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/34mm, včetně 

zaslepení.

VV
Barva vnějšího pláště RAL 6037 nebo RAL 6017 nebo blízká 

čistě zelená.

VV 1+83+1 85,000

VV Součet 85,000

D M Práce a dodávky M 13 677,35

D 23-M Montáže potrubí 13 677,35

14 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm
m 85,000 114,71 9 750,35 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na 

tupo nebo elektrospojkou Ø 40, tl. stěny 3,7 mm

VV
chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/34mm, včetně 

zaslepení.

VV
Barva vnějšího pláště RAL 6037 nebo RAL 6017 nebo blízká 

čistě zelená.

VV 1+83+1 85,000

VV Součet 85,000

15 M 8501100500
Chránička optického kabelu LWL HDPE 40/34 1250 N 

40 mm 250 m
m 93,500 42,00 3 927,00

PP Chránička optického kabelu LWL HDPE 40/34 1250 N 40 mm 250 m

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: materiál: HDPE , mechanická odolnost: 1250 N , 

délka: 250 m hladká, vnitřní rýhovaný povrch, vysoká mechanická 

odolnost, bezhalogenová, mechanická odolnost 1 250 N, délka 250 m, 

materiál HDPE, barva černá, vnější průměr 40 mm, vnitřní průměr 34 

mm

VV (1+83+1)*1,1 93,500

VV Součet 93,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06324827

DRS stavební s.r.o. DIČ: CZ06324827

Poznámka:

Cena bez DPH 1 747 033,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 747 033,71 21,00% 366 877,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 113 910,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník v obci Krašovice

SO 101 - Komunikace

EUROVIA Silba, a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 747 033,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 747 033,71

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 526 518,40

    2 - Zakládání 70 630,79

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 944 600,49

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 86 243,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 744,83

    998 - Přesun hmot 3 296,18

SO 101 - Komunikace

Chodník v obci Krašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 747 033,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 747 033,71

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 526 518,40

1 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 47,400 29,80 1 412,52 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV Rozebrán stávajících dlažeb 

VV 31,7+6,2+9,5 47,400

VV Součet 47,400

2 K 113107153

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 542,700 55,40 30 065,58 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

VV Odstranění kameniva pod stávajícím asfaltovým krytem

VV 542,7 542,700

VV Součet 542,700

3 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 47,400 41,80 1 981,32 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

VV Odstranění kameniva pod stávající dlažbou 

VV 31,7+6,2+9,5 47,400

VV Součet 47,400

4 K 113154264

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 542,700 126,00 68 380,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Frézování stávajícího krytu

VV 542,7 542,700

VV Součet 542,700

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 12,900 66,60 859,14 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV Odstranění stávajících obrubníků

VV 0,9+12 12,900

VV Součet 12,900

6 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 37,732 164,00 6 188,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV Odkopávky pro komnikaci

VV (261,61+217,99)*0,07 33,572

VV (0,8*0,8*1,3)*5 4,160

VV Součet 37,732

Chodník v obci Krašovice

SO 101 - Komunikace
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7 K 132151101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 43,754 546,00 23 889,68 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 do 20 m3

VV Hloubení rýh pro trativody

VV (100,56+93,9)*0,45*0,5 43,754

VV Součet 43,754

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 81,486 312,90 25 496,97 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV Odkopávky pro komnikaci

VV (261,61+217,99)*0,07 33,572

VV (0,8*0,8*1,3)*5 4,160

VV Hloubení rýh pro trativody

VV (100,56+93,9)*0,45*0,5 43,754

VV Součet 81,486

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 814,855 24,15 19 678,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Odkopávky pro komnikaci

VV ((261,61+217,99)*0,07)*10 335,720

VV ((0,8*0,8*1,3)*5)*10 41,600

VV Hloubení rýh pro trativody

VV ((100,56+93,9)*0,45*0,5)*10 437,535

VV Součet 814,855

10 K 122252204.S

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

m3 251,790 137,00 34 495,23 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV ((261,61+217,99)*1,05)*0,5 251,790

VV Součet 251,790

11 K 162751117.S

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 251,790 312,90 78 785,09 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV ((261,61+217,99)*1,05)*0,5 251,790

VV Součet 251,790

12 K 162751119.S

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 2 517,900 24,15 60 807,29 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV (((261,61+217,99)*1,05)*0,5)*10 2 517,900

VV Součet 2 517,900

13 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 1,918 134,00 257,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

VV Dosypání kolem obrubníků

VV (26,53+0,76+1,4+33,26+14,52+7,8+2,9)*0,022 1,918

VV Součet 1,918

14 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 527,640 12,50 6 595,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV Komunikace
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VV (261,61+217,99)*1,05 503,580

VV Vjezd

VV 4,53+7,05+12,48 24,060

VV Součet 527,640

15 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 17,420 92,40 1 609,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu

VV 5,32+12,1 17,420

VV Součet 17,420

16 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 

500 mm

m 34,950 58,90 2 058,56 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

do 500 mm

VV Odstranění stávajícího odvodňovaícho žlabu

VV 34,95 34,950

VV Součet 34,950

17 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
t 440,042 166,95 73 465,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 

a složením přes 100 m do 1 km

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-beton

VV 12,324+2,645+0,572 15,541

VV odpad-asfalt

VV 138,931 138,931

VV odpad-kamenivo

VV 271,35+14,22 285,570

VV Součet 440,042

18 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 440,042 47,57 20 932,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doprava bude na skládku 

vybranou zhotovitelem.

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-beton

VV 12,324+2,645+0,572 15,541

VV odpad-asfalt

VV 138,931 138,931

VV odpad-kamenivo

VV 271,35+14,22 285,570

VV Součet 440,042

19 K 997221873.S

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 415,454 88,55 36 788,45 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV odpad-zemina

VV (((261,61+217,99)*1,05)*0,5)*1,65 415,454

VV Součet 415,454

20 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 15,541 184,00 2 859,54 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-beton

VV 12,324+2,645+0,572 15,541

VV Součet 15,541

21 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 337,799 88,55 29 912,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-kamenivo

VV 271,35+14,22 285,570

VV odpad-zemina

VV (33,572-1,918)*1,65 52,229

VV Součet 337,799

D 2 Zakládání 70 630,79
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22 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 97,230 32,10 3 121,08 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV (100,56+93,9)*0,5 97,230

VV Součet 97,230

23 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 97,230 38,33 3 726,83 CS ÚRS 2022 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2

VV (100,56+93,9)*0,5 97,230

VV Součet 97,230

24 K 212752701

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová 

jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100

m 194,460 328,00 63 782,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 

100

VV 100,56+93,9 194,460

VV Součet 194,460

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 944 600,49

25 K 564671111.S
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, 

s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
m2 1 007,160 249,14 250 923,84 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV ((261,61+217,99)*1,05)*2 1 007,160

VV Součet 1 007,160

26 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 528,843 167,75 88 713,41 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Komunikace

VV ŠDa

VV (261,61+217,99)*1,05 503,580

VV Vjezdy

VV (4,53+7,05+12,48)*1,05 25,263

VV Součet 528,843

27 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 491,590 244,28 120 085,61 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s 

rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV MZK

VV (261,61+217,99)*1,025 491,590

VV Součet 491,590

28 K 565165121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 479,600 574,78 275 664,49 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 80 mm

VV ACP 16+

VV 261,61+217,99 479,600

VV Součet 479,600

29 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 479,600 21,75 10 431,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV PI-E 0,70 kg/m2

VV 261,61+217,99 479,600

VV Součet 479,600

30 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 479,600 12,31 5 903,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

VV PI-S 0,30 kg/m2

VV 261,61+217,99 479,600

VV Součet 479,600

31 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 479,600 398,28 191 015,09 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11

VV 261,61+217,99 479,600

VV Součet 479,600
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32 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky 

do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 17,410 107,00 1 862,87 CS ÚRS 2022 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

VV 12,08+5,33 17,410

VV Součet 17,410

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 86 243,02

33 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plo

m2 24,060 408,00 9 816,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

VV Vjezd

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 4,53+7,05+12,48 24,060

VV Součet 24,060

34 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 24,541 489,90 12 022,64 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV (4,53+7,05+12,48)*1,02 24,541

VV Součet 24,541

35 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 113,170 278,00 31 461,26 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 26,53+0,76+1,4+33,26+14,52+7,8+2,9 87,170

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2+2+2+2 8,000

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 5,5+5+3,5+4 18,000

VV Součet 113,170

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 87,170 240,35 20 951,31 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 26,53+0,76+1,4+33,26+14,52+7,8+2,9 87,170

VV Součet 87,170

37 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 8,000 571,55 4 572,40 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 2+2+2+2 8,000

VV Součet 8,000

38 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 18,000 207,00 3 726,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 5,5+5+3,5+4 18,000

VV Součet 18,000

39 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 8,820 237,00 2 090,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 0,73+0,92+4,25+2,92 8,820

VV Součet 8,820

40 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 8,820 181,70 1 602,59 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 0,73+0,92+4,25+2,92 8,820

VV Součet 8,820

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 744,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 890211851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
m3 0,325 7 061,00 2 294,83 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 z prostého betonu

VV Vybourání stávajících UV

VV (0,5*0,5*1,3)*1 0,325

VV Součet 0,325

42 K UV
D+M Uliční vpusti (navrtávka, UV, potrubí KG DN 150, 

výkop, obsyp pískem, zásyp)
kpl 5,000 22 690,00 113 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
D+M Uliční vpusti (navrtávka, UV, potrubí KG DN 150, výkop, obsyp 

pískem, zásyp)

VV UV1-UV5

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 998 Přesun hmot 3 296,18

43 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 34,306 1,00 34,31 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV Dlažba+drť

VV 2,493+4,319 6,812

VV Obrubníky+beton

VV 17,587+6,974+0,525+0,869+1,142+0,397 27,494

VV Součet 34,306

44 K 998223095

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 

dalších 5000 m přes 5000 m

t 137,224 0,50 68,61 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV Dlažba+drť

VV (2,493+4,319)*4 27,248

VV Obrubníky+beton

VV (17,587+6,974+0,525+0,869+1,142+0,397)*4 109,976

VV Součet 137,224

45 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 580,077 1,00 580,08 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

VV MZK

VV 182,822 182,822

VV ŠD

VV 243,268 243,268

VV Asfalt+postřik

VV 101,196+2,882+0,149+49,749+0,011 153,987

VV Součet 580,077

46 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

t 2 320,308 0,50 1 160,15 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV MZK

VV 182,822*4 731,288

VV ŠD

VV 243,268*4 973,072

VV Asfalt+postřik

VV (101,196+2,882+0,149+49,749+0,011)*4 615,948

VV Součet 2 320,308

47 K 998225111.S
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 484,343 1,00 484,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV kamenivo

VV 484,343 484,343

VV Součet 484,343

48 K 998225195.S
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 1 937,372 0,50 968,69 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým ZKD 5000 m

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV kamenivo

VV 484,343*4 1 937,372

VV Součet 1 937,372
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 459 630,03

HSV - Práce a dodávky HSV 459 630,03

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 133 439,72

    2 - Zakládání 16 617,09

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 36 741,04

    57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 181 376,62

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 38 727,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 912,83

    998 - Přesun hmot 815,43

SO 102 - Komunikace

Chodník v obci Krašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 459 630,03

D HSV Práce a dodávky HSV 459 630,03

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 133 439,72

1 K 113107153

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 128,070 55,40 7 095,08 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

VV Odstranění kameniva pod stávajícím asfaltovým krytem

VV 128,07 128,070

VV Součet 128,070

2 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 

100 mm

m2 128,070 126,00 16 136,82 CS ÚRS 2022 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 

m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Frézování stávajícího krytu

VV 128,07 128,070

VV Součet 128,070

3 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 8,112 164,00 1 330,37 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV Odkopávky

VV 122,82*1,05*0,05 6,448

VV (0,8*0,8*1,3)*2 1,664

VV Součet 8,112

4 K 132151101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 10,294 546,00 5 620,52 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 do 20 m3

VV Hloubení rýh pro trativody

VV (21,5+24,25)*0,45*0,5 10,294

VV Součet 10,294

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 18,406 312,90 5 759,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV Odkopávky

VV 122,82*1,05*0,05 6,448

VV (0,8*0,8*1,3)*2 1,664

VV Hloubení rýh pro trativody

VV (21,5+24,25)*0,45*0,5 10,294

VV Součet 18,406

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 184,059 24,15 4 445,02 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV Odkopávky

VV (122,82*1,05*0,05)*10 64,481

VV ((0,8*0,8*1,3)*2)*10 16,640

Chodník v obci Krašovice

SO 102 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Hloubení rýh pro trativody

VV ((21,5+24,25)*0,45*0,5)*10 102,938

VV Součet 184,059

7 K 122252203.S
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 64,481 164,00 10 574,88 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV (122,82*1,05)*0,5 64,481

VV Součet 64,481

8 K 162751117.S

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

m3 64,481 312,90 20 176,10 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV (122,82*1,05)*0,5 64,481

VV Součet 64,481

9 K 162751119.S

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000

m3 644,805 24,15 15 572,04 CS ÚRS 2022 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV ((122,82*1,05)*0,5)*10 644,805

VV Součet 644,805

10 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS
m3 0,706 134,00 94,60

PP
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % 

PS

VV Dosypání kolem obrubníků

VV 32,1*0,022 0,706

VV Součet 0,706

11 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 128,961 12,50 1 612,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV 122,82*1,05 128,961

VV Součet 128,961

12 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 11,850 56,90 674,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Rozprostření ornice 

VV 5,55+4+2,3 11,850

VV Součet 11,850

13 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 11,850 21,30 252,41 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku 

VV 5,55+4+2,3 11,850

VV Součet 11,850

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,415 185,00 76,78 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní univerzál

VV Založení parkového trávníku 

VV (5,55+4+2,3)*3,5/100 0,415

VV Součet 0,415

15 K 185804215
Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po 

výsevu
m2 11,850 29,60 350,76 CS ÚRS 2022 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu

VV Vypletí záhonu trávníku po výsevu

VV 5,55+4+2,3 11,850

VV Součet 11,850

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,500 436,00 218,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,955 880,00 1 720,40 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV (5,55+4+2,3)*0,1*1,65 1,955
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,955

18 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 3,270 92,40 302,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

VV Řezání stávajícího živičného krytu

VV 3,27 3,270

VV Součet 3,270

19 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
t 102,763 166,95 17 156,28 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 

a složením přes 100 m do 1 km

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-kamenivo

VV 64,035 64,035

VV odpad-asfalt

VV 29,456 29,456

VV odpad-beton

VV 0,572+8,7 9,272

VV Součet 102,763

20 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 102,763 47,57 4 888,44 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doprava bude na skládku 

vybranou zhotovitelem.

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-kamenivo

VV 64,035 64,035

VV odpad-asfalt

VV 29,456 29,456

VV odpad-beton

VV 0,572+8,7 9,272

VV Součet 102,763

21 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,272 184,00 1 706,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-beton

VV 0,572+8,7 9,272

VV Součet 9,272

22 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 93,240 88,55 8 256,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI

VV odpad-kamenivo

VV 64,035 64,035

VV odpad - zemina

VV (8,112+10,294-0,706)*1,65 29,205

VV Součet 93,240

23 K 997221873.S

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 106,393 88,55 9 421,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV odpad-zemina

VV ((122,82*1,05)*0,5)*1,65 106,393

VV Součet 106,393

D 2 Zakládání 16 617,09

24 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 22,875 32,10 734,29 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV (21,5+24,25)*0,5 22,875

VV Součet 22,875

25 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 200g/m2
m2 22,875 38,33 876,80 CS ÚRS 2022 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

200g/m2

VV (21,5+24,25)*0,5 22,875

VV Součet 22,875
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26 K 212752701

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová 

jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100

m 45,750 328,00 15 006,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 

100

VV 21,5+24,25 45,750

VV Součet 45,750

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 36 741,04

27 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 21,780 167,75 3 653,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Vjezd

VV 1,73+20,05 21,780

VV Součet 21,780

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 254,852 129,83 33 087,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV ŠDa

VV 122,82*1,025 125,891

VV ŠDb

VV 122,82*1,05 128,961

VV Součet 254,852

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 181 376,62

29 K 564671111.S
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, 

s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
m2 257,922 249,14 64 258,69 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV (122,82*1,05)*2 257,922

VV Součet 257,922

30 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 122,820 502,93 61 769,86 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV ACP 16+

VV 122,82 122,820

VV Součet 122,820

31 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 122,820 21,75 2 671,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV PI-E 0,70 kg/m2

VV 122,82 122,820

VV Součet 122,820

32 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 122,820 398,28 48 916,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV ACO 11

VV 122,82 122,820

VV Součet 122,820

33 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 122,820 12,31 1 511,91 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

VV PS-EP 0,30 kg/m2

VV pod ACO 11

VV 122,82 122,820

VV Součet 122,820

34 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky 

do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 21,010 107,00 2 248,07 CS ÚRS 2022 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

VV Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající

VV 3,27+17,74 21,010
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VV Součet 21,010

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 38 727,30

35 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plo

m2 21,780 408,00 8 886,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

VV Vjezd

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 1,73+20,05 21,780

VV Součet 21,780

36 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 22,216 489,90 10 883,62 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV (1,73+20,05)*1,02 22,216

VV Součet 22,216

37 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 32,100 278,00 8 923,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 3,3+4,6+6,25+10,95 25,100

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+2+1+1+2 7,000

VV Součet 32,100

38 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 25,100 240,35 6 032,79 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 3,3+4,6+6,25+10,95 25,100

VV Součet 25,100

39 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 7,000 571,55 4 000,85 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+2+1+1+2 7,000

VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 912,83

40 K 890211851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
m3 0,325 7 061,00 2 294,83 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 z prostého betonu

VV Vybourání stávajících UV

VV (0,5*0,5*1,3)*1 0,325

VV Součet 0,325

41 K 966008213

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 

800 do 1 200 mm

m 14,500 144,00 2 088,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

přes 800 do 1 200 mm

VV vybourání stávajícího odvodňovacího žlabu

VV 14,5 14,500

VV Součet 14,500

42 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 1,000 2 150,00 2 150,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

VV poklop

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K UV
D+M Uliční vpusti (navrtávka, UV, potrubí KG DN 150, 

výkop, obsyp pískem, zásyp)
kpl 2,000 22 690,00 45 380,00

PP
D+M Uliční vpusti (navrtávka, UV, potrubí KG DN 150, výkop, obsyp 

pískem, zásyp)

VV UV7-UV6

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 815,43
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44 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 13,623 1,00 13,62 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV Dlažba+drť

VV 2,257+3,91 6,167

VV Obrubníky+beton

VV 4,988+2,008+0,46 7,456

VV Součet 13,623

45 K 998223095

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 

dalších 5000 m přes 5000 m

t 54,492 0,50 27,25 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV Dlažba+drť

VV (2,257+3,91)*4 24,668

VV Obrubníky+beton

VV (4,988+2,008+0,46)*4 29,824

VV Součet 54,492

46 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 134,148 1,00 134,15 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

VV ŠD

VV 10,019+87,924 97,943

VV Asfalt+postřik

VV 22,676+0,738+12,74+0,038+0,013 36,205

VV Součet 134,148

47 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

t 536,592 0,50 268,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (10,019+87,924)*4 391,772

VV Asfalt+postřik

VV (22,676+0,738+12,74+0,038+0,013)*4 144,820

VV Součet 536,592

48 K 998225111.S
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 124,035 1,00 124,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV kamenivo

VV 124,035 124,035

VV Součet 124,035

49 K 998225195.S
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m
t 496,140 0,50 248,07 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým ZKD 5000 m

VV bude fakturováno po odsouhlasení TDI/AD

VV AKTIVNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

VV kamenivo

VV 124,035*4 496,140

VV Součet 496,140
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 236 564,11

HSV - Práce a dodávky HSV 236 564,11

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 39 511,50

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 14 816,54

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 158 941,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 861,63

    998 - Přesun hmot 432,79

SO 110 - Chodník

Chodník v obci Krašovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 564,11

D HSV Práce a dodávky HSV 236 564,11

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 39 511,50

1 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 140,340 41,80 5 866,21 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

VV Pod stávajícíma zpevněnýma plochama

VV 61,49+78,85 140,340

VV Součet 140,340

2 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 

100 mm

m2 61,490 126,00 7 747,74 CS ÚRS 2022 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 

m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV Frézování stávajícího krytu

VV 61,49 61,490

VV Součet 61,490

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 12,800 66,60 852,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV Odstranění stávajících obrubníků

VV 12,8 12,800

VV Součet 12,800

4 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 7,449 50,70 377,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV Dosypání kolem obrubníku+násyp

VV 0,09*82,77 7,449

VV Součet 7,449

5 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 127,358 12,50 1 591,98 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV Chodník

VV (104,81+0,98)*1,1 116,369

VV Vjezd

VV (7,76+2,23)*1,1 10,989

VV Součet 127,358

6 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 

m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 18,800 56,90 1 069,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV Rozprostření ornice 

VV 18,8 18,800

VV Součet 18,800

7 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 18,800 21,30 400,44 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Založení parkového trávníku 

VV 18,8 18,800

VV Součet 18,800

8 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,658 185,00 121,73 CS ÚRS 2022 02

Chodník v obci Krašovice

SO 110 - Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP osivo směs travní univerzál

VV Založení parkového trávníku 

VV 18,8*3,5/100 0,658

VV Součet 0,658

9 K 185804215
Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po 

výsevu
m2 18,800 29,60 556,48 CS ÚRS 2022 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu

VV Vypletí záhonu trávníku po výsevu

VV 18,8 18,800

VV Součet 18,800

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,500 436,00 218,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3,102 880,00 2 729,76 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 18,8*0,1*1,65 3,102

VV Součet 3,102

12 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 

dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
t 61,729 166,95 10 305,66 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 

a složením přes 100 m do 1 km

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI

VV odpad - kamenivo

VV 42,102 42,102

VV odpad - beton

VV 2,86+2,624 5,484

VV odpad - asfalt

VV 14,143 14,143

VV Součet 61,729

13 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 61,729 47,57 2 936,45 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doprava bude na skládku 

vybranou zhotovitelem.

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI

VV odpad - kamenivo

VV 42,102 42,102

VV odpad - beton

VV 2,86+2,624 5,484

VV odpad - asfalt

VV 14,143 14,143

VV Součet 61,729

14 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,102 88,55 3 728,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI

VV odpad - kamenivo

VV 42,102 42,102

VV Součet 42,102

15 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,484 184,00 1 009,06 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI

VV odpad - beton

VV 2,86+2,624 5,484

VV Součet 5,484

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 14 816,54

16 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 105,790 124,81 13 203,65 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Chodník

VV 104,81 104,810

VV 0,98 0,980

VV Součet 105,790

17 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 9,990 161,45 1 612,89 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Vjezd
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VV 7,76 7,760

VV 2,23 2,230

VV Součet 9,990

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 158 941,65

18 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 105,790 299,00 31 631,21 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

100 do 300 m2

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 104,81 104,810

VV
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná

VV 0,98 0,980

VV Součet 105,790

19 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 106,906 400,20 42 783,78 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 104,81*1,02 106,906

VV Součet 106,906

20 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 1,000 740,60 740,60 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm 

barevná

VV 0,98*1,02 1,000

VV Součet 1,000

21 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plo

m2 9,990 408,00 4 075,92 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2

VV Chodník

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 7,76 7,760

VV
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm 

barevná

VV 2,23 2,230

VV Součet 9,990

22 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 7,915 489,90 3 877,56 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 7,76*1,02 7,915

VV Součet 7,915

23 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 2,275 817,65 1 860,15 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm 

barevná

VV 2,23*1,02 2,275

VV Součet 2,275

24 K 596991111
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do 

oblouku tloušťky dlažby do 60 mm
m 38,950 283,00 11 022,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku 

tloušťky dlažby do 60 mm

VV Jednostranné řezání - 50%

VV (55+22,9)*0,5 38,950

VV Součet 38,950

25 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 84,610 278,00 23 521,58 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 53,4+21,37 74,770

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+1+1 3,000

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
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VV 4,75+2,09 6,840

VV Součet 84,610

26 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 74,770 240,35 17 970,97 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 53,4+21,37 74,770

VV Součet 74,770

27 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 3,000 571,55 1 714,65 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

28 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 6,840 207,00 1 415,88 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 4,75+2,09 6,840

VV Součet 6,840

29 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého

m 43,770 237,00 10 373,49 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 13,25+5,5+1,37+16,05+5,1+1,05+1,45 43,770

VV Součet 43,770

30 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 43,770 181,70 7 953,01 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 13,25+5,5+1,37+16,05+5,1+1,05+1,45 43,770

VV Součet 43,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 861,63

31 K 890211851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 

prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu
m3 1,625 7 061,00 11 474,13 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 

m3 z prostého betonu

VV Vybourání stávajících UV

VV (0,5*0,5*1,3)*5 1,625

VV Součet 1,625

32 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 2,000 2 150,00 4 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

VV poklop

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

33 K 935932211

Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 

vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z 

pozinkované oceli

m 1,350 5 250,00 7 087,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení B 125 vnitřní šířky 100 mm 

s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli

VV Odvodňovací žlab

VV 1,35 1,350

VV Součet 1,350

D 998 Přesun hmot 432,79

34 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 103,170 1,00 103,17 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV Dlažba+drť

VV 8,913+14,005+0,131+1,035+1,393+0,398 25,875

VV Obrubníky+beton

VV 13,148+5,982+0,197+0,33+55,668+1,97 77,295

VV Součet 103,170

35 K 998223095

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 

dalších 5000 m přes 5000 m

t 412,680 0,50 206,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek 

k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

VV Dlažba+drť

VV (8,913+14,005+0,131+1,035+1,393+0,398)*4 103,500

VV Obrubníky+beton

VV (13,148+5,982+0,197+0,33+55,668+1,97)*4 309,180

VV Součet 412,680

36 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 41,093 1,00 41,09 CS ÚRS 2022 02
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PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

VV ŠD

VV 36,498+4,595 41,093

VV Součet 41,093

37 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

t 164,372 0,50 82,19 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 

přes 5000 m

VV ŠD

VV (36,498+4,595)*4 164,372

VV Součet 164,372
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06324827

DRS stavební s.r.o. DIČ: CZ06324827

Poznámka:

Cena bez DPH 136 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 000,00 21,00% 28 560,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 560,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník v obci Krašovice

VRN - Vedlejší rozpočtové...

EUROVIA Silba, a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: EUROVIA Silba, a. s. Zpracovatel: DRS stavební s.r.o. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 136 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Chodník v obci Krašovice
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:

Název; „111/180 6 Krašovice - chodník a úprava silnice u kostela" - 2. vypsání

Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: EUROVIA Silba, a.s.
IČO: 64830551

poddodavatel č. 1
Název: netýká se
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

poddodavatel č.2
Název: netýká se
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

poddodavatel č. 3
Název: netýká se
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

Datum zpracování nabídky:

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

* ~

gURQ
EUROVIA Sllba, 
lobeiskť 1191/1 
Jtawřlwn—

Josef Matoušek, místopředseda správní rady
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