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SMLOUVA O DILO &. OMI-VZMR-2022-069

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zék. ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zékonik
(dale jen obcansky zadkonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Skodou, MBA — vedoucim odboru majetku
a investic Magistratu mésta Pardubic
Zastoupeny ve vécech technickych: —technikem odd. majetku a investic
) odboru majetku a investic MmP
Tel: 466 859 402 e-mail:
ICO: 00274046 DIC: CZ00274046
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu:
(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: ELEKTRO SAKO 2000 s.r.o.

Se sidlem: Ostfesany 241, 530 02 Pardubice

Zastoupeny ve vécech smluvnich: jednatelem spolecnosti
Zastoupeny ve vécech obchodnich: jednatelem spolecnosti
Zastoupeny ve vécech technickych: jednatelem spolecnosti
Tel:

ICO: 25948997 DIC: CZ25948997

spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krédlové,
oddil C, vlozka 16905

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo uctu:

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

. Predmét smlouvy

Aquacentrum - rekonstrukce osvétleni

1. Pfedmétem smlouvy jsou dodavky, prace a sluzby spojené skompletni vyménou stévajiciho
osvétleni v prostorach aquaparku, ochozu s obcerstvenim, schodistém tobogand, vyukovym
bazénem a vnitinim brouzdalistém za nova LED svitidla v aredlu Aquacentra Pardubice (dale jen
DILO).
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Specifikace praci:

Predmé&tem pinéni smlouvy jsou dedavky, montaze a souvisejici Cinnosti spojené s vymeénou stavajiciho
hlavniho osvétieni v prostorach aquaparku, ochozu s obcerstvenim, schodi$tém tobogan(, vyukovym
bazénem a vnitfnim brouzdalistém Aquacentra Pardubice s osazenim novych svitidel véetné& nutnych
souvisejicich praci, dodédvek a sluZeb. Zakizka zahrnuje také provedeni Gpravu stévajicich drzakd
svitidel a potfebné Gpravy stavajiciho kabelového rozvodu pro pfipojeni novych svitidel. Soucasti
zakazky bude rovnéz navrh osvétiovaci soustavy technickd dokumentace a vypocet osvétlenosti.
Zakdzka také zahrnuje demontdz, odvoz a likvidaci stavajiciho osvétleni a demontovaného podruzného
materialu.

Provédéni praci a &innosti pro zhotoveni zakazky ve vlastni budové Aguacentra bude moiné pouze
mimo provozni dobu, a to v ¢asech od 21:45 hodin do 5:30 hodin v pracovnich dnech, a od 21:45 hodin
do 8:30 hodin v sobotu, v nedéli a ve statnich svatcich.

Pfedmét plnéni DILA je podrobnéji vymezen soupisem praci, dodavek a sluzeb, ktery je zavaznym
podkladem pro provadéni DILA, a ktery je blize specifikovén v odst. 2 tohoto &lanku.

Zhotovite! prohlasuje, Ze se sezndmil se zaddvaci dokumentaci, mistem plnéni v&etné jeho specifického
reZimu provozu a zavazuje se podle téchto skutecnosti postupovat pii provadéni DILA.

Specifikace materidlové zakladny
BéZny standard pouZivany na feském trhu. Materidl a jeho pouZiti bude pfed zahajenim praci pisemné
odscuhlasen s objednatelem.

Sougésti DILA ,Aquacentrum — rekonstrukce osvétleni” jsou viechny nezbytné préace a &innosti pro
bezvadné a kompletni dokonéeni DiLA v celém rozsahu zadéni v souladu se zaddvaci dokumentaci, s
technickymi poZadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN {pokud neni uvedeno jinak), pFedpisy BOZP a
dalsimi souvisejicimi predpisy.

Jedna se o prace uvedené v ¢iselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym GFadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(€CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gfadu,

Soudasti DiLA dale je:
a) zfizeni, odstranénf a zajisténi zafizeni stavenisté;
b) aklid a Cisténi realizaci dila dotéenych ploch, odvoz a skladkovné vytéieného materialu

mimo z&jmovy prostor mista pInéni na fizenou skladku;

c) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni DILA, po celou dobu jeho realizace;

d) doddvka v¢. dopravy, uskladnéni, sprava, zabudovani, montaZ a zprovoznéni veskerych
dildi, soudasti, celkd a materidld nezbytnych k provedeni DILA;

e) zakresleni skuteéného provedeni DILA jako podklad pro vypracovéni dokumentace
skuteéného provedeni DILA projektantem, a to ve viech zGlastnénych profesich a
v podrobnosti projektové dokumentace pro provedeni stavby;

f) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v datové
podobé (ve formatu .pdf);

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h} likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatk( za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech;

i} zajisténi bezpefnosti préce a ochrany Zivotniho prostfedi;

“2-
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10.

i} provedeni piejimky stavby;

k) zajisténi viech nezbytnych zkoudek, monitoringu a revizi, atestd podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provddéni a pFedani DILA,
kterymi bude prokdzdno dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( DiLA;

I) dodani zkuSebnich protokold, reviznich zprav, atestfl, zarucnich listd a doklad dle zdkona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych
zakonq, prohlaseni o shodég, ve dvou vyhotovenich.

DiLO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace zakazky:

- soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vywkazem vymeér;

- zadavacich podminek verejné zakazky;

- dle cenové nabidky zhotovitele ze dne 7.9.2022

DILO bude provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN, pfedpisy
vztahujici se k provadéni DILA a predpisy o ochrané zdravi {vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni dle vyhi. €. 20/2012 Sh.; vyhl. €. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhl.
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni dle vyhl. & 62/2013 Sb.; zak. &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovéni a stavebnim fadu {dale jen stavebni zakon); zak. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych daliich zdkon0, ve znéni pozdéjsich zakonil a vyhl. MZP & 8/2021 Sb., o
Katalogu odpadd; CSN dle § 4 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakon(, v pozdéj§im znéni) a dalSich souvisejicich pfedpisi a norem.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vy3e uvedenou specifikaci praci a materidlové zakladny. Objednatel se zavazuje Fadné provedené
DILO vsouladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit cenu ve vysi, zpiisobem a za podminek
uvedenych v této smlouvé o dilo.

Souddsti pfedmétu dila je veskerd Cinnost zhotovitele nezbytna k provadéni pfedmétu dila a ke
zddrnému a kompletnimu dokon&eni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotcenych organl statni spravy a organizaci, aklid pfistupovych komunikaci, zajisténi
dopravniho znadeni, ekologicka likvidace odpadu apod.).

Souédsti ceny DILA uvedené voddilu I. €. Il této smlouvy jsou vedkeré naklady spojené
s bezvadnou a kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na doddvku a monté?
pfedmétu dila, materidl, souvisejici montdzni pomlcky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené
podminky, které Ize pfi realizaci DILA piedpokiadat, stavenistni a mimostaveni$tni dopravu a
pFesuny. V cené za DILO jsou obsaZeny veikeré naklady spojené s pofizenim atestd, certifikatd,
zkou3ek, zpracovanim dokumentace skute¢ného provedeni, ekologickou likvidacf odpadu apod.
Objednate] na zakladé skuteénosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci je opravnén upfesnit
rozsah a zplisob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spoéivat v jeho rozéiteni & ma-li dojit
k posunu termini dil¢ich ¢asti DILA, musi byt takova zména smiuvng ofetfena v dodatku smiouvy
o dilo. Zhotoviteli nendleZi finanéni ¢i jiné od$kodnéni za vynaloZené naklady vzniklé Elenénim nebo
zti¥enim rozsahu DiLA.

Zadavani pfipadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢, 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znénf pozdéjsich predpisd.

Vedkeré zmény pifedmétu dila musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran.

Souédsti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DiLA
i v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vy¢tu v odst. 1.
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il. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

ramy e

Termin zahdjeni praci: ihned po nabyti U€innosti této smlouvy o dilo a pFedani
mista plnéni

Termin dokonéeni celého DILA vietné jeho Fadného odevzdéni: do 12 tydnh ode dne piedani
mista pinéni

2. Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Aquacentrum Pardubice, Jiraskova ulice 2664, Pardubice.

3. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v prilbéhu realizace DILA doélo k prodleni s plnénim
z divodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z G¢astnikl ve smyslu §
2913 odst. 2 obcanského zdkoniku (vy3si moc — valka, mobilizace, zemétieseni, pad letadla a jiné),
prodluzuje se termin pinéni DILA o stejny podet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera
se o takovych okolnostech dozvi, je povinna neprodiené pisemné informovat druhou smiuvni
stranu, nesplni-li tuto povinnost, nen{ opravnéna se téchto okolnosti doveldvat. Pfesdhne-li doba
trvéni prodleni na strané zhotovitele z téchto dlvodd 15 dnl, je objednatel opriavnén od této
smiouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co diivod
preruseni odpadne, neuéini-li tak do tiech pracovnich dnll ode dne, kdy dévod pferudeni odpadl, j
je v takovém pripadé ohjednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodieni.

5. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provddénych praci na DILE dovoli. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou souginnost a DILO provedené ve zkriceném terminu prevzit, pokud
nevykazuje vady a zadné nedodélky.

Iil. Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a vasné provedeni DILA je nejvySe pfipustnd, platné po celou dobu
realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA:

Celkova cena za DILO bez DPH 1.907.767,60 K&
DPH 21% 400.631,19 K&
Celkova cena za DILO véetné DPH 2.308.398,79 K¢

(slovy: dva miliony tfi sta osm tisic tfi sta devadesdt osm korun Ceskych a sedmdesdt devét haléit
vletné DPH)

Podrobny rozpis ceny {ocenény polozkovy vykaz vymér) je uveden v nabidce zhotovitele v piloze & 1
této smiouvy. Zména vyse ceny je moind jen pisemnym dodatkem ke smiouvé podepsanym obéma
smiuvnimi stranami v souladu s touto smiouvou.

Smiuvni strany se dohodly, Ze cena za dilo miZe byt zménéna pouze z divodu:

a} vicepraci @ ménépraci na zékladé poZadavku objednatele anebo v pripadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci mensiho mnoZstvi doddvek, neZ predpokiddala cenovd nabidka, jenZ je pfilohou této
smiouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s objednatelem
dodatek ke smlouvé
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b) skrytych pfekdZek mista, kde md byt dilo provedeno ve smysiu ustanoveni § 2627 obéanského

zdkoniku. PfiemZ skrytymi prekdZkami mista, kde md byt dilo provedeno se mezi smluvnimi stranami
rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli pfedem znamé ani pFi
vynaloZeni odborné péce pfi pfevzeti mista, kde md byt dilo provedeno nebo které vyvstaly aZ ndsfedné
v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemoh! zjistit i pfedvidat ani pfi vynaloZeni odborné
péce pli pfevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovite! iictovat DPH (dafi z pfidané hodnoty) ve wsi
stanovené zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidoné hodnoty, v platném znén.

2.

Vegkeré moZné zmény ceny v navaznosti na moiné zmény nebo dopliiky rozsahu pfedmétu
smlouvy musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., €l. I. 8., 9. této smlouvy).
Vedkeré prace, které by zhotovitel provedl nad rdmec pfedmétu této smlouvy, aniz by byl uzavien
tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DIiLA bude slouZit cenova Groveri

odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné &asti
predmétu DILA. V piipadé, 7e nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu p¥isluiné jednotkové ceny
poloZek potfebnych ke stanoveni budou pouZity poloZky z platnych cenikl stavebnich praci URS
poniZené o 10% platné k podpisu této SOD. Préice, které se nebudou provadét dle pfedloZeného
jednotkového ocenéni —~ méné price, budou odecteny v nabidkovych cenéch.

IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zdlohy.
Pro fakturovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, e prévo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli teprve po provedeni dila, tj. dokondenim kompletniho DILA bez vad a nedodélk{ a po
jeho protokolarnim predani a prevzeti objednatelem dle oddilu lI. ¢l. V. této smiouvy.
Pravo vystavit koneénou fakturu vznikne podpisem zévérecného zjistovaciho protokolu, na zakladé
soupisu skutecéné provedenych praci {pfiloha zjistovaciho protokolu) a zépisem o pfedani a pfevzeti
kompletniho DILA bez vad a nedodélkil podepsanym kompetentnimi zastupci obou smluvnich stran
&i v pFipadé, Ze bylo DILO pFevzato svadami a nedodélky, podpisem zépisu o odstranéni vad a
nedodélk uvedenych vzipisu o pFedani a pfevzeti DILA. Prédvo na zaplaceni DiLA bude
zhotovitelem uplatnéno vystavenim konecné faktury (dafiového dokladu). Splatnost koneéné
faktury bude 30 kalendéarnich dnd od data jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnd od data uskuteénéni
zdanitelného plnéni.
Dan z pfidané hodnoty bude pii fakturaci Gétovdna ve vy3i dle zakona o DPH v platném znéni.
Opravovany objekt je pouZivan k ekonomické &innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze
dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedenou doddvku aplikovan reZzim pfenesené dafiové
povinnosti podle § 92a zédkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen
vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s naleZitostmi dle § 92a odst. 2 zdkona o DPH.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na tcet zhotovitele.
Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zékladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfisluném pisemném Dodatku ktéto
smilouvé o dilo.
Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladl, zejména :

- oznafeni faktury a éislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich ICO a DIC,

- pfedmét plnéni a den spinéni,

- den vystaveni faktury a |hiitu splatnosti,

- oznaceni banky a &islo Gétu, na ktery ma byt placeno,

-5-
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10.
11.
12.
13.

14,

1.

- fakturovanou &astku a dalsi ndleZitosti podle zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, vietné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny technickym zéstupcem
objednatele,

- Udaje pro danové ucely

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych naleZitosti obsahovat:

- jako pfilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pieddni a pfevzeti DILA a zdpis o

odstranéni vad a nedodélkd.

V pfipadé, Ze faktura vystavend dle tohoto oddflu bude obsahovat nespravné nebo nelplné Gdaje

a nebude obsahovat viechny néleZitosti uvedené v oddilu I., €l. IV. odst. 8., je objednatel opravnén

fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku faktury opravi

nebo vystavi novou. Vricenim faktury se rudi pivodni hita splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi

znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury objednateli,

Fakturu lze dorutit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: posta@mmp.cz

Za okamiik Ghrady se povaZzuje okamzZik odepsani hrazené ¢astky z G¢tu objednatele.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu na Ucet zhotovitele.

Objednate! provede Ghradu ve splatnosti na Géet zhotovitele uvedeny na fakture za pfedpoklady,

Ze zhotovitel nebude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnény spravcem dané jako

nespolehlivy platce. Pokud zhotovitel bude zveFejnény spravcem dané jako nespolehlivy plétce,

objednatel uhradi zhotoviteli pouze ¢astku bez DPH, a DPH bude uhrazeno mistné pfisluinému

spravci dané zhotovitele.

Objednatel provede hradu ve splatnosti na bankovni (et zhotovitele uvedeny na fakture za

predpokladu, Ze tento GCet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané. V p¥ipadé, Ze tato

podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen

zhotoviteli aZ po zverejnéni &isla Ultu. V pfipadé, Ze ufet nebude zvefejnén po uplynuti lhity

stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné piislusnému spravci dané zhotovitele.

oddil II.
Realizace DIiLA

I. Odevzdani a prevzeti mista plnéni

Objednatel predd zhotoviteli misto pinéni bezprostfedné, nejpozdéji do 10 pracovnich dnl, po
nabyti d€innosti této smlouvy, nebude-li mezi smiuvnimi stranami dohodnuto jinak, pfitem?
zhotovitel je povinen misto plnéni v terminu uvedeném ve vyzvé objednatele pfevzit. Nesplni-li
zhotovitel svou povinnost prevzit misto plnéni v této Ihiité, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,1 % ze smiuvni ceny DILA bez DPH za kaidy zapo€aty den prodleni. Ocitne-li se
zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti del$im neZ 10 dn(, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovidd za veskeré Skody, které by na strané objednatele
v disiedku porudeni této povinnosti vznikly.

0 pfedéni mista plnéni strany sepi3i zapis padepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zépisu
zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se stavem mista plnéni k provedeni DiLA, a tento je mu znam.
Odmitne-li zhotovitel prevzit misto plnéni, je povinen uvést do zapisu dlvody neprevzeti. Dnem
prevzeti mista plnéni se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou mista plnéni.

Zhotovitel je povinen udrzovat misto plnéni trvale v dobrém stavu, ddle se zavazuje pfijmout
opatfeni plynouci z obecné zavaznych narem a vyhlasek, opatfeni k maximdlnimu omezeni
pragnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedf a dodrzovani pfedpisti BOZP pfi provadéni DILA a je
povinen zajistit bezpetnost svych pracovnikli p¥l provadéni DILA. V piipadé poruieni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednatell smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit veskeré sankce, které by byly v disledku
poruseni téchto povinnosti vyméreny pfislusnymi argany.
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4. Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém misté pInéni pofadek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze
bude dodriovat zasady ochrany Zivotntho prostiedi podle zékonl & 17/1992 Sb., o Zivotnim
prostfedi, z. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, z. €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
jejich pozdéjsich zmén a predpish. VSechen odpad vznikajici innosti zhotovitele na provédéném
dile bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou
spolenosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi a pfirodu ohroZujicimi latkami.
V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce objednatele a uini veSkerad neodkladnd
opatfeni nezbytnd ke snizeni rozsahu $kod. V3echny tyto Cinnosti je povinen provédét na své
naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na misté plnéni, upozornit na né své pracovniky a uréit
zplsob ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by objednateli i tfetim osobam v disledku provadéni
DiLA vznikly.

I1. Kvalifikaéni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje siednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném schvalenou
zadavaci dokumentaci, pfitom je povinen dodriet pfisluiné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy. DILO musi byt provedeno v souladu s touto
smlouvou a nesmi mit nedostatky, které branf pouZiti DiLA k uréenému Géelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
pfisiudnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na poZddéni objednatele
povinen doloZit i v pribéhu provadéni dila. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,-- K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni téchto
povinnosti.

3. DILO bude déle provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4 zékona
€. 22/1997 Shb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplInéni nékterych zdkonu,
v pozdéjsim znéni} a vyhlaskami.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi provddéni DiLA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, Ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést dalgi
¢innosti, které nelze zahrnout do predmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude neprodlené
informovat objednatele. V pripadé, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na provedeni
dal3fch ¢innosti ddvodnym a nebude uzavien dodatek o rozdifeni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel
povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soudasti zhotoveni DILA je zajisténi a pfedloZeni viech dokladt — prlikaz(i o ovéFeni vlastnosti
poufitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich novel a
souvisejicich predpis(l, a dale dokladl o provedeni pfipadnych zkousek, atestl, revizi a dalich
dokladi nutnych k pfedani DILA dle platnych pfedpis(, napf. zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech.

I1l. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavfeni smlouvy zabezpetit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO spinéno v dohodnutém terminu stanoveném v odditu
I. €. 1. této smiouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vedkeré Skody a sankce, které by v ddsledku porueni pravnich pfedpist, ¢i
povinnosti uloZenych pifsluinymi spravnimi organy pfi provadéni DILA zhotovitelem vznikly.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své ndklady a odpovédnost vybudovani nezbytné nutného zafizeni
staveni§té, které bude nezbytné pro provedeni DILA a jeho provoz. V pfipadé porudeni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vy$i 5.000,-
- KE.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

Zhotoviteli budou po dohodé s objednatelem a zastupcem provozovatele uréend odbérnd mista
el. energie, vody a ostatnich slufeb nutnych k provedeni DIiLA.

Zhotovitel na své naklady zajistf fddné oznaleni a zabezpedi prostor mista plnéni v souladu
s obecné platnymi piedpisy. V pfipadé poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen cbjednateli
uhradit jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- KE.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém misté pinéni a pfijezdovych a vnitfnich pfistupovych
komunikacich porddek a Cistotu a denné zajistovat radny tklid pracovisté a viech prostorl
dottenych provddénim DILA. V pFipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- KC za kaZdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za 3kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu plnéni tzn. do pFevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody zplisobené svou
£innosti treti osobé.

Zhotovitel je povinen respektovat specifika provozu aredlu Aquacentra, pfedeviim co se tyce
pohybu osob. K tomu budou vSichni pracovnici zhotovitele pouceni odpovédnym zdstupcem
Aquacentra Pardubice.

Dilo bude realizovdno mimo oteviraci a provozni dobu Aquacentra, zhotovitel je povinen
prizplsobit svoji {innast a nebranit tomuto provozu v aredlu a dotfené £asti aredlu Aquacentra.
Must byt zajisténa bezpeénost a zdravi osob a zarovei to, aby uZivatelé objektu nebyli obtéZovani
nadmérnou pradnosti, hlukem apod. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni téchto
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mife, kterou lze po ném spravedlivé poZadovat, spolupracovat
s vedenim Aquacentra Pardubice a reagovat na jeho opravnéné poZadavky. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovite! povinen uhradit objednateli smiluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za
kazdé poruseni této povinnosti.

V pfipadé jakéhokoliv naruseni &i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést pofkozené plochy nejpozdé&ji ke dni pfedani hotového DILA do p&vodniho stavu, pdvodni
stav pfed zahajenfm praci je zhotovitel povinen prokazateiné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,-- KE.

Veskery demontovany materiél je majetkem objednatele, zhotovite! se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty ukiadat na skiddku nebo
recyklovat. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotavitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 5.000,-- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadl, nejpozdéji pfi pfejimacim Ffizeni je
zhotovitel povinen predat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sh., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti mista plnéni o pracich, které provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy o dilo. V pfipadé
nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit ohjednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
- K¢, dale je v tomto pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na misté plnéni. Original
stavebniho deniku je majetkem ohjednatele, zhotovitel je opravnén si pofidit ovéfenou kopii.
Povinnost vedeni deniku konéi podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti DILA, v pfipadé, Ze bylo
DILO pFevzato s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zdpise o pfeddni a pfevzeti
provedeného DILA. le zakazéno zdpisy ve stavebnim deniku prepisovat, $krtat a vytrhavat z ndj
jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 1.000,-- K¢ za kazdé jednotlivé porueni téchto povinnosti. Dale je v pifipadé
poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smiouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje odpovédny
zastupce zhotovitele vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zapisu. Mimo odpovédného zastupce zhotovitele miie do stavebniho deniku
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo pfisluiné organy vefejné spravy.

Nesouhlasi-li odpovédny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ulinil objednatel nebo jim
povéfeny zastupce, do stavebniho deniku, musi ktomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se md za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

V pFipadé, Ze ma byt dil&i &dst zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k pfevzeti, aby mohl
provéfit, zda zakryvana ast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a
nepoZada-li o jiny termin kontroly, mGZe zhotovitel pokraéovat v provadéni DILA. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodatecné poZadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly rédné provedeny,
nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti téchto diléich &asti
alespofi 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté &asti DILA na své ndklady odkryt
&i na své ndklady jinym vhodnym zplisobem zajistit objednateli pfistup k pfedmétné Zasti DILA.

Objednatel ma prave kontroly provddéné opravy a ma prdvo pfistupu na misto plnéni, a to kdykoli.
Zhotovitel je povinen vrdmci opravy umoZnit vykon technického dozoru objednatele, vykon
autarského dozoru projektanta.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zpinomocnény
zdstupce objednatele. Terminy kondni kontrolnich dnil budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele pfi pfedani mista plnéni. O pribéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich
a dohoddch bude uginén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyklidit misto pInénido 5 kalendafnich dnii po dokonéeni DILA a protokolarné

je pfedat objednateli. Po uplynuti této lhdty mlZe zhotovitel na misté plnén{ ponechat pouze
stroje a zafizeni, pfipadné materiél potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélk{. V pfipadé
porudeni této povinnosti je zhotovite! povinen objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vy§i 5.000,-
- K¢ za kaZdy zapodaty den prodieni.
K zdménam materiall a vyrobk( oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba pFedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smiuvni pokuiu ve vysi 5.000,—- K& za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a achrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovan{ sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich bezpecnostnich
podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovitich s nebezpelim padu z vysky
nebo do hloubky a nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blifSich minimalnich poZadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel pfejiméa v plném rozsahu
odpovédnost za Fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru mista plnéni,
poZarni ochrany a za zachovani pofadku na misté pinéni. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit vi¢i zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kaidy
jednotlivy zjiStény pfipad.

23. Zhotovitel v pIné mife zodpovidéd za bezpelnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru provadéni

24,

praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢nast prace a provozu pedle platnych pravnich predpis(
a norem bezpe&nostnich, hygienickych, pozdrnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen na své
naklady zajistit fadné oznaeni a zabezpeceni prostor mista plnéni v souladu s obecné platnymi
pfedpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 5.000,— KC za kaidy jednotlivy zjistény pfipad poruseni povinnosti.

Zhotovitel prohladuje, Ze mé k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvuy, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli & treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojiténi
odpovédnosti 2 mil. KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
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25.

26.

27.

zdruky bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
po#adéni predloiit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych poddodavatell, pfitemz odpovédnost zhotovitele za $kodu zptsobenou v disledku
porudeni povinnosti pFi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplisobenou
v ddsledku porudeni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdé jednotlivé porueni
povinnosti, dale je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje pFi provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se
zékonem, pficem? je pIné odpovédny za veskeré zasahy do prdv tietich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadg, e by se tfeti osoba na objednateli G¢inné domohla nahrady
Skody zplsobené poruienim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli ¢dstku
vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni viechny pfedepsané doklady dle
stavebniho zékona a souvisejicich pravnich predpisil, bez téchto doklad( nelze povaZovat DILO za
dokonéené a schopné pfedani {napf. prohlddeni o shodé pouZitych materiald, o ekologické likvidaci
odpadu, dokumentaci skutecného provedeni dila apod.).

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vypracovani dokumentace skutetného provedeni dila ve 3
tisténych vytiscich.

IV. Soucdinnost objednatele

Objednatel pfeda misto plnéni zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pfevzeti mista
pinéni sepisi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynd nebo podklad( pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pfipominky bezodkladné zvaiit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(té, aby nebyl
ohroZen plynuly pribéh praci. TotéZ plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni dila
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrelnich dni a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zpinomocnény zastupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otdzek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontre! nebo
zkousek. ’

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym
zhotovitelem, vyjadfovat nejpozdéji do tif pracovnich dnQ. V pfipadé zaznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, milfe zhotovitel pokracovat v ¢innosti uvedené v
zdznamu aZ po ohdrzeni takového vyjddieni. Pokud toto vyjadreni neobdrZi do 3 pracovnich dni po
prokazatelném doruéeni pfedmé&tného zaznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni DiLA
pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokynli objednatele.

Objednatel vykonévé na misté plnéni technicky dozor a v jeho prabéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou a podle zadavaci dokumentace, technickych narem a jinych
pravnich predpish, jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich organl. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu
praci neprodlené upozaorni zdépisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, je vSak opravnén
vydat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li chroZena bezpelnost provadéného dila, Zivot nebo
zdravi pracujicich na provadéném dile, nebo zhotovitel provadi DILC vadné & v rozporu s
poZadavky a potrebami objednatele. Dal$i postup bude upfesnén na zékladé jednani smluvnich
stran a pokyni objednatele.
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10.

11.

12.

5.

Objednatel je opravnén na zakladé skutelnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit
obsah a zplsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovite! odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a DILO provadél
fadnym zplscbem. JestliZe zhotovitel tak neudini ani v pfimérené Ih{té mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Objednatel k pFejimacimu Fizeni DILA miiZe pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodii, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona C. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd, se vylucuje.

V. Pfedani a prevzeti DILA

. DILO se povaiuje za provedené jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodélkd v rozsahu

sjednaném touto smlouvou a  protokolarnim predanim objednateli v dohodnutém Case, misté a
kvalité se v3emi doklady, k jejichZ pfedani se zhotovitel touto smlouvou zavazal.

V piipadé, e md DILO drobné vady & nedodélky, i vady nebrénici uzivani, je objednatel opravnén
DILO nepfevzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s pinénim predmétu dila.

Zhotovitel se nachézi v prodleni s Fadnym provedenim DILA rovnéz v pfipadé, kdy objednatel DILO
pfevezme s tim, Ze v pfeddvacim protokole dle odst. 5. tohoto &l. budou uvedeny vady, s nimiZ
objednatel DILO ptebira.

. Kzahajeni pFejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zdstupce objednatele pro

pfedani a pfevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnil pfed zahajenim piejimky. Opravnénymi
zastupci pro pfedani a pfevzeti DILA jsou :

za objednatele: Martin Hebr —technik odd. investic a technické spravy MmP
za zhotovitele:  Jan Valkar — jednatel spoleénosti

Objednatel je opravnén k pfejimacimu Fizeni DILA pfizvat osoby vykondvajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta a zastupce uZivatele objektu.

. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

{pokud neni niZe uvedeno jinak) :
- doklady o kvalité a plvodu pouZitych hmot a materiald, zdrudni listy,
- kopie dokladli o nezédvadné likvidaci cdpad( opravnénou spoleénosti,
- protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek (s kladnym vysledkem),
- origindl stavebniho deniku,
- dokumentaci skuteéného provedeni DiLA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci
pro provedeni stavby v tisténé a datové podobé (ve formatu .pdf),
- pfipadné daldi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potfebné
pro zaji§téni Fadného uZivani DILA.
O preddni a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predani a pfevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smiuvnich stran. Protokol o pfedani a prevzeti DILA bude
zejména obsahaovat:
- popis stavu dodavky v okamZiku pFedani DiLA,
- soupis doklad, je? zhotovite! pfedava objednateli s dokoncenym DILEM,
- seznam vad a nedod&lkd, jeZ vaznou na pfedavaném DiLE, spolu s pfiméfenou [hitou
k jejich odstranéni stanovenou objednatelem,

6. V pfipadé, Ze na zékladé protokolu dle odst. 5 tohoto Elanku smlouvy bude pfedano a pfevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol
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podepsany opravnénymi zastupci obou stran, v némi bude mj. uveden popis a rozsah vad a zplsob

jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DiLA.

7. PodepiSe-li smluvni strana protokol o pfedédni DILA, pfi€em? se jasnym a zfeteinym zplsobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zdpis@im anebo bodiim protokolu o pFeddni DiLA, plati, e s
celym obsahem protokolu o ptedéni DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukei, provedenych nebo nedodanych
v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a pfedpist.

8. Objednatel neni povinen pfevzit nedokonéené DILO.

oddil I,
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky

I. Vlastnické pravo k DiLU a nebezpecéi skody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, u nichz z povahy véci vyplyva, 7e k fddnému provedeni DILA je nezbytné
jejich zabudovani, pfechazi na objednatele zabudovanim a k ostatnim &astem DILA okamZikem
podpisu pfedévaciho protokolu dle oddilu ll. €. V. Nebezpeéi kody po celou dobu zhotovovani DiLA
nese zhotovitel a do pfedanf DILA a vyklizeného mista pinéni objednateli, a to i téch jeho &asti,
které se v prlibéhu realizace stdvaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpeéit ochranu zhotovovaného DiLA a vedkerého
materidlu dovezeného na misto plnénf pro opravu proti povétrnostnim vliviim, po3kozeni a odcizeni.

ll. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DiLA zaruku v délce 60 mésict ode dne predéni a prevzeti
DILA & v pfipadé, Ze bylo DILA pfevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni vad a
nedodélkll. Po dobu zaruky odpovidd zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
oznamil.

2. Zéaruéni doba nebé# po dobu, po kterou objednatel nembZe DILO uZivat pro vady, za které

zhotovite! odpovida.

Zarucni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady.

4, Objednatel je oprdvnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim ziruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zGCastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v dohodnutych
terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zdruéni doby zajidtovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve thiité stanovené
objednatelem. Nebude-li takova Ih(ta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve [hiité 10
kalendarnich dnil ode dne uplatnéni reklamace.

w

lll. Vady DiLA

1. Zhotovitel odpovida za to, fe DILO mé a po dobu zaruéni doby bude mit stanovené vlastnosti,
nebude vykazovat pravni vady a bude zpGsobilé ke stanovenému Gcelu.

2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi obCanského zakoniku.

3. Pro uplatnéni préava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidé za vady DILA.

4, Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruéenim do datové schranky nebo
doperuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuji,
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sdélit, jaky nédrok z odpovédnosti za vady uplatiiuje a stanovit lhitu pro jejich odstranéni,
neuplatni-li jiny narok.

5. V piipadé, Ze objednatel uplatni v reklamacni Ih(té narok z odpovédnosti za vady v podobé
poZadavku na odstranéni vady, je zhotovitel povinen zahdjit prace na odstranéni vad
bezodkladné po prokazatelném doruéeni pisemného oznameni vad a préce provést v pfiméfené
Ih(ité stanovené objednatelem. Nebude-li takovd |hita stanovena, je zhotovitel povinen vady
odstranit ve lhité 10 kalendarnich dnl ode dne uplatnéni reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim
obdrieni, neutini-li tak, ma se za to, Ze reklamovanou vadu a narok uplatnény objednatelem
uznava.

7. lestliZe zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na ndklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opaéném pfipadé tyto hradi zhotovitel.

9. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupc obou smiuvnich stran, &islo
smicuvy o dilo, &islo diléi etapy dila, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zpGsob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkovad doba trvéni vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjddreni, zda vada branila uZivani DILA k Gfelu, ke
kterému bylo uréeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pfipadné
opravené doklady vztahujici se k apravené, pfipadné vyménéné asti (atesty, certifikdty apod.)
potfebné k provozovéni DILA, a to v terminu dohodnutém pro odstranéni pfedmétné vady.
V pfipadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady pFevzit a
je zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

11. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemi i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zdrucni doby se povaiuje za v¢as uplatnénou.

12. Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovida, dokud neni zhotovitelem
prokazan opak.

Oddil IV.
l. Sankce

1. Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smicuvou.

2. Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokonéit DILO a s jeho fadnym
a v€asnym protokolarnim odevzddnim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I.
&lanku 11, odst. 1. této SOD miZe objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
- K¢ za kaZdy i zapocaty kalendarni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu mé objednatel pravo
zapotitat na ¢astku uvedenou v koneéné faktufe. Pfedéni a prevzeti DILA upravuje oddil 1. &. V.
této smiouvy o dilo.

3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu Il €. V. odst. 5. ve
stanoveném terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K& za
kaidy i zapoc€aty kalendaini den prodleni a kaZdou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

5. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim darového dokladu zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné Castky bez DPH za kaidy i zapocaty kalendafni den prodleni.

6. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych zédvad v terminech dle oddilu HlI. &L
IIl. odst. 5 a oddilu ill. &l Il. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni
pokutu ve vy8i 500,-- K¢ za kaidou reklamovanou vadu a kaZdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

7. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zplsobené skody v plném
rozsahu.
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10.

Il. Odstoupeni od smiouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v pfipadé, Ze byl v insolvenCnim fizeni, v némiz figuruje
zhotovitel v postaveni dluznika, zjistén Opadek nebo je-li insolvenéni ndvrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje nepinéni sjednanych
termina a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednate! je déle oprdvnén
od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a touto smlouvou.

Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak poruguje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen ¢astené, v pfipadé&, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani vdodatecné pfiméfené 1haté, kterd mu kiomu byla
poskytnuta, priemi viak tato |hfita nesmi byt kratsi neZ 14 kalendé&fnich dn.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smiuvni strané.
Ucinky odstoupenf nastavaji dnem dorudeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikd této smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zplsobl
uvedenych vodst. 1. a 2. tohoto élanku smlouvy budou fidit pfislusnymi ustanovenimi
abéanského zakontku. Vtomto piipadé bude provedeno vyGc¢tovdni provedenych praci a
zabudovanych materigld.

Dojde-li k G¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, 0
co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé na hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vznikié z titulu pferuseni praci a tim padem
nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodreni terminu dokonéeni DiLA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny ndroky Ucastnikd na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani
smiouvy vznikly.

lll. Ustanoveni zavéreéna

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni ob¢anského
zakoniku.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a oCislovanym podle pofadovych disel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smiuvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této smiouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné zplsobily ke spinéni viech zavazk(, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechazeji i na pflpadné pravni nastupce obou
smiuvnich stran.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapoditat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku
za objednatelem tfeti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, vSechny jsou s platnosti originalu, z nichz
kaZda strana obdrZi po dvou vyhotovenich.

Smluvni strany tuto smlouvu pfeetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vdiné vile, 7e
nebyla sjednana v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu se znénim smlouvy
pfipojuji opravnéni zastupci cbou smiuvnich stran své vlasinoruéni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obfanského zakoniku s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 ob&anského zadkoniku se nepouZije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych dodatkll podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento uce! nebude povaZovat vyména
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11.

12,

13.

14.

e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrZeni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdy? jiZ bylo zapocato s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle  smlouvu
k Fddnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uveiejnéni smlouvy
objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Gdaj této smluvni
strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uvefejnéni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gc¢innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se zékonem &. 340/2015
Sb., o zvladStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani do tfi mésict od jejiho
uzavreni, je ndsledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezdivodného obohaceni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504 z.
¢. 89/2012 Sh., obéansky zékonik).

DoloZka dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich pfedpist
Schvaleno usnesenim Rady mésta Pardubice dne 19.9.2022 ¢. usneseni R/8692/2022

Pfiloha ¢.1 : cenova nabidka

V Pardubicich dne 13 -10- 002 V Pardubicich dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Skoda, MBA

vedouci odboru majetku a investic jednatel spole¢nosti
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Nab.4728a: SOUPIS PRACI, DODAVEK A SLUZEB

Stavba: Vyména osvétleni Aquapark Pardubice
Objekt: Aquacentrum

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 22.8.2022
(o) Koéd polozky Popis MJ I\i’:kz:: e dg:tr:(zvé Cena celkem
Hlavni osvétleni nad aquaparkem 1175 078,00
LED SVITIDLO E-L G4 do prumyslového prostory IP 65,
1 Zivotnost 100 000 hodin napi. OMS MYAR Il 105W vestavné ks 69,000 9432,00 650 808,00
2 Doplriujici komponenty svitidla pro rezim nouzového osvétleni ks 16,000 1243,00 19 888,00
Kryci ocelova deska mezi svitidio a rastr stropu 600x600 -
3 vyroba ks 69,000 1 667,00 115 023,00
4 Pomocny montazni material pro uchyceni svitidla soub 69,000 411,00 28 359,00
g 5 Bezhalogenovy kabel Praflasafe 3x2,5 m. 450,000 38,70 17 415,00
6 Uprava drzaku stavajiciho svitidla pro uchyceni nového svitidla  |ks 69,000 1 500,00 103 500,00
Vyména svitidla - odpojeni a pfipojeni, demontaz a montaz
7 vCetné pouziti pomocné konstrukce ks 53,000 1 950,00 103 350,00
Vymeéna svitidla s nouzovym rezimem - odpojeni a piipojeni,
8 demontaz a montaz vcetné pouziti pomocné konstrukce ks 16,000 1 950,00 31 200,00
Ekologicka likvidace demontovanych svitidel a vybojek véetné
9 dopravy ks 69,000 350,00 24 150,00
Zkousky funkEnosti, implementace do systému nouzového
10 osvétleni, koordinace s provozovatelem vé. zaskoleni soub. 1,000 3 500,00 3 500,00
11 Uprava stavajici kabelaze pro vyménu svitidel soub 1,000 6 500,00 6 500,00
12 Montaz kabelu Praflasafe X-J 3x2,5 m 450,000 29,30 13 185,00
13 Uprava kabelaze NO hod 30,000 550,00 16 500,00
14 Zapujceni leSeni kpl 1,000 1200,00 1200,00
15 Stavba a presuny leSeni hod 40,000 550,00 22 000,00
16 Doprava materialu a osob - dodavkovy automobil km 350,000 10,00 3 500,00
Zjisténi stavajiciho stavu na misté, navrh osvétlovaci soustavy,
17 vypocet osvétlenosti, technicka dokumentace soub 1,000 15 000,00 15 000,00
Vymeéna svitidel nad ochozem a
obcerstvenim 193 607,70
LED svitidlo kulaté, IP44, PMMA kryt do mineralniho podhiedu
18 naprf PRETTUS XTP 29W 3300Im 251mm ks 43,000 2421,90 104 141,70
19 Kryci deska podhledu 600x600 - vyroba ks 43,000 412,00 17 716,00
20 Vyména svitidla - odpojeni a pripojeni, demontaz a montaz ks 43,000 1 000,00 43 000,00
Ekologicka likvidace demontovanych svitidel a vybojek véetné
21 dopravy ks 43,000 350,00 15 050,00
22 Uprava stavajici kabelaze pro vyménu svitidel soub 1,000 3 500,00 3 500,00
23 Stavba a presuny leSeni hod 10,000 350,00 3 500,00
24 Doprava materialu a osob - dodavkovy automobil km 70,000 10,00 700,00
Zjisténi stavajiciho stavu na misté, navrh osvétlovaci soustavy,
25 vypocet osvétlenosti, technicka dokumentace soub 1,000 6 000,00 6 000,00
Vymeéna svitidel nad schodistém k
toboganim 62 330,40
LED svitidlo zafivkoveé IP65, ABS, pro prubéznou montaz napr
17 Vyrtych Aqua-70-LED-FL-PMMA-5000-4K ks 12,000 2 533,20 30 398,40
27 Pomocny montazni material pro uchyceni svitidla soub 12,000 411,00 4 932,00
28 Vymeéna svitidla - odpojeni a pfipojeni, demontaz a montaz ks 12,000 1 000,00 12 000,00
Ekologicka likvidace demontovanych svitidel a vybojek véetné
29 dopravy ks 12,000 350,00 4 200,00
30 Uprava stavajici kabelaze pro vyménu svitidel soub 1,000 3 000,00 3 000,00
31 Stavba a presuny leSeni hod 10,000 350,00 3 500,00
32 Doprava materialu a osob - dodavkovy automobil km 70,000 10,00 700,00
Zjisténi stavajiciho stavu na misté, navrh osvétlovaci soustavy,
33 vypocet osvétlenosti, technicka dokumentace soub 1,000 3 600,00 3 600,00
Celkem 1431 016,10




Nab.4728b: SOUPIS PRACI, DODAVEK A SLUZEB

Stavba: Vymeéna osvétleni Aquapark Pardubice
Objekt: Brouzdali$té a détsky bazén

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 22.8.2022
& Kod polozky Popis MJ Mcr:::r:” e dg:tr:)vé Cena celkem
Vymeéna svitidel nad détskym bazénem 264 489,90
LED svitidlo kulate, IP44, PMMA kryt do mineralniho podhledu
1 napr PRETTUS XTP 29W 3300im 251mm ks 21,000 2421,90 50 859,90
2 Kryci deska podhledu 600x600 - vyroba ks 21,000 412,00 8 652,00
LED svitidlo zafivkoveé IP65, ABS, pro prubéZnou montaZ napf
3 Vyrtych Aqua-70-LED-FL-PMMA-5000-4K ks 24,000 4 621,00 110 904,00
4 Pomocny montazni material pro uchyceni svitidla soub 24,000 411,00 9 864,00
5 Bezhalogenovy kabel Praflasafe 3x2,5 m 120,000 38,70 4 644,00
6 Vymeéna svitidla - odpojeni a pripojeni, demontaz a montaz ks 21,000 900,00 18 900,00
Vyména svitidla - odpojeni a pfipojeni, demontaz a prubézna
7 montaz ks 24,000 1 000,00 24 000,00
Ekologicka likvidace demontovanych svitidel a vybojek véetné
8 dopravy ks 45,000 250,00 11 250,00
9 Uprava stavajici kabelaze pro vyménu svitidel soub 1,000 3 500,00 3 500,00
10 Montaz kabelu Praflasafe X-J 3x2,5 m 120,000 29,30 3 516,00
11 Oprava stropu a zavésné konstrukce hod 20,000 350,00 7 000,00
12 Stavba a presuny leSeni hod 15,000 350,00 5 250,00
13 Doprava materialu a osob - dodavkovy automobil km 140,000 10,00 1 400,00
Zjisténi stavajiciho stavu na misté, navrh osvétlovaci soustavy,
14 vypocet osvétlenosti, technicka dokumentace soub 1,000 4 750,00 4 750,00
Vyména svitidel nad brouzdali$tém 212 261,60
LED svitidlo kulate, P44, PMMA kryt do mineralniho podhledu
15 napr PRETTUS XTP 29W 3300im 251mm ks 24,000 2421,90 58 125,60
16 Kryci deska podhledu 600x600 - vyroba ks 24,000 412,00 9 888,00
LED svitidlo zarivkove IP65, ABS, pro prubéZznou montaz napr
{7 Vyrtych Aqua-70-LED-FL-PMMA-5000-4K ks 14,000 4 621,00 64 694,00
18 Pomocny montazni material pro uchyceni svitidla soub 14,000 411,00 5 754,00
19 Bezhalogenovy kabel Praflasafe 3x2,5 m 100,000 38,70 3 870,00
20 Vyména svitidla - odpojeni a pfipojeni, demontaz a montaz ks 24,000 900,00 21 600,00
Vymeéna svitidla - odpojeni a pfipojeni, demontaz a prubézna
21 montaz ks 14,000 1 000,00 14 000,00
Ekologicka likvidace demontovanych svitidel a vybojek véetné
22 dopravy ks 38,000 250,00 9 500,00
23 Uprava stavajici kabelaze pro vyménu svitidel soub 1,000 3 500,00 3 500,00
24 Montaz kabelu Praflasafe X-J 3x2,5 m 100,000 29,30 2 930,00
25 Oprava stropu a zavésné konstrukce hod 20,000 350,00 7 000,00
26 Stavba a presuny leSeni hod 15,000 350,00 5 250,00
27 Doprava materialu a osob - dodavkovy automobil km 140,000 10,00 1400,00
Zjisténi stavajiciho stavu na misté, navrh osvétlovaci soustavy,
28 vypocet osvétlenosti, technicka dokumentace soub 1,000 4 750,00 4 750,00

Celkem

476 751,50




