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Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mirové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098

dič: cz00242098 (je plátcem DPH)

zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta

bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram

č. účtu: 27-521732389/0800

kontaktní osoby: ve věcech technických - Mgr. julie Peterková, projektová manažerka,

e-mail: peterkova@mestodobris.cz, tel.: 773 643 734

na straně jedné jako objednatel

a

Jihočeské zahrady, s.r.o.

se sídlem: Za Továrnou 467, 387 11 Katovice

korespondenční adresa: Za Továrnou 467, 387 11 Katovice
IČO: 099 45 539

dič: cz 099 45 539 (je plátcem DPH)

zastoupení: Marek Bláha, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích oddíl C,

vložka 30749

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 123-3557210287/0100

kontaktní osoby: Marek Bláha, jednatel,

e-mail: blaha@jhc-garden.cz, telefon: +420 604 586 330

na straně druhé jako zhotovitel

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Název stavby: ,,Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši - část II."

Preambule
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1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena ze Státního zemědělského

intervenčního fondu:

Program rozvoje venkova
Číslo výzvy: 9

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místnIho rozvoje území místní akční skupiny

Brdy-Vltava na období 2014 - 2020
Číslo Fiche:F19

Název Fiche: Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: Veřejná prostranství v obcích

Název projektu: Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši
Číslo žádosti: 22/009/19210/120/069/004099

2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude zhotovitelem

akceptována, včetně všech povinností z toho vyp|ývajÍcÍch a všech požadavků poskytovatele

dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a souvÍsejÍcÍ závazné podmínky

pro dodavatele jsou přístupné na http://www.brdy-v|tava.cz/h|avni-ob|asti/vyzvy/program-

rozvoje-venkova/9-vyzva-mas-prv-(1-3-31-5-2022)-p|anovana/9-vyzva-mas-prv-(1-3-31-6-

2022)/#!737 v aktuálním znění k příslušné výzvě.

l.

Předmět díla

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad

a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem

,,Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši - část ||.", projekčně zpracované Living in

green s.r.o.. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové

dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.

4. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně

vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v ČI. ll odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění

dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu

dle ČI. || odst. 1 písm. a) a b).

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce

související s prováděním díla včetně souvisejících činností.

7. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické

a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla

v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí včetně splnění

podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských síti, vytýčení stavby, DlO, splněni

podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové

dokumentaci - součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedeni stavby

v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedeni

technické mapy města Dobříše.
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8. Součástí plněni zhotovitele je i prováděni všech předepsaných, potřebných nebo smluvně

' sjednaných zkoušek včetně zabezpečeni revizí a atestů ve smyslu technických norem

vztahujÍcÍch se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) - součást vedlejších

a ostatních nákladů.

9. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu

a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

ll.

Doklady pro uzavřeni smlouvy

1. Smluvní strany konstatuji, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto

doklady:

a) projektovou dokumentaci stavby ,,Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši"

zpracova Living in green s.r.o.,

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sIti nacházejÍcÍch se

v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové

dokumentaci.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací

zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele na výzvu objednatele

zakázky ,,Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši - část l". Zejména

přípravnách prací na kotvení mobiliáře. Předpoklad podzim 2022.

a současně

po ukončeni

po skončeni

2. Zhotovitel zaháji stavební práce předáním staveniště dle ČI. Ill odst. 1 této smlouvy,

s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 3. Bude-li

zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o vÍce jak

30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného

odkladu objednateli nejpozději do 31.05.2023.

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických

podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušeni

prací z uvedených důvodu a pokračováni v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny

díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném terminu, pokud

se strany nedohodnou jinak.
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lV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v ČI. l

odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 195.878,00 Kč (slovy: stodevadesátpěttisícosmsetsedmdesátosm korun
českých 0/100).

- DPH ve výši 21%: 41.134,38 Kč (slovy: čtyřicetjednatisÍcstotřicetčtyři korun českých
38/100).

- Cena včetně DPH 237.012,38 KČ (slovy: dvěstětřicetsedmtisícdvanáct korun českých
38/100).

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální

daňovou sazbu.

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo

vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařIzení staveniště v místě plnění a jeho

provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání

odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího

okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných

prostranství, zvláštní užIvání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací,

uvedení okolí do původního stavu - vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle ČI. l a II

smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný

vývoj cen k datu předání díla.

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku)
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních

a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové

dokumentaci.

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plněni nad rámec obsažený
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen,

které jsou obsaženy v přIloze č. 1 k této smlouvě a její nedIlnou součástí.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dňčího plnění
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce nás|edujĹcÍho po dľlčhn plněni,

avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období
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odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového

dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla

zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť' přijaté zdanitelné plnění se netýká

ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska GenerálnIho finančního ředitelství a Ministerstva

financi ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené

daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění.' Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou

reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnuti slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude

vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data

jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli.

V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale

jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový

daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel

v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení

s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem

s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího

doručeni objednateli.

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato

částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstraněni poslední vady nebo

nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem

v zápise o předání a převzetí díla.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav

staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv

třetích osob a ve stavu umožňujÍcÍm zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě.

Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle ČI. III odst. 1 této

smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel

v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost

stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou

v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací

a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

' Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná

o ekonomickou činnost objednatele.
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3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakryti díla je objednatel povinen vydat bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou

zápisu ve stavebním deníku.

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá

v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt.

V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla

odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací

či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu

ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je

objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby

na náklady zhotovitele.

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolnI dny. Seznam a termíny kontrolních dnů

budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů

má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontro|ní den. O kontrolnhn dnu se

bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech

bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou

dokumentaci.

7. Zhotovitel v rámci plněni díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolenI

k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dilem a staveništěm. V případě,

že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit

dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady

zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit

odpady a nečistoty a škody vzniklé při prováděni díla v souladu s příslušnými správními

předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškozeni stávajIcich objektů či okolních

zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.

9. Zhotovitel zajisti na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady

na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařIzenI místa plnění jsou

zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybujÍcÍ se po staveništi byly vybaveny ochrannými

pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor

staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou.

11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy,

samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo

stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky

vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení

staveniště apod.
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12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na mistnich komunikacích,

nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitosti po celou dobu. výstavby

a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidi a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu

stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je

povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021,

o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.

VI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník s|oužící jako doklad o prováděni díla.

Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě,

že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis

do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to

zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách

prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních

záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povdeni,

c) přehled veškerých smluv týkajIcIch se díla včetně všech jejich změn a doplňků,

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajIcích se stavby,

e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

f) přehled všech provedených zkoušek.

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očÍs|ovanými listy jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očÍs|ují shodně s listy

pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho

zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou

předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna

připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato,

že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy

je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici

objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

VIl.

Předání a převzetí díla
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1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí

jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo

ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebráni tato

skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo

nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky

10 % z celkové ceny díla.

4. Pokud jde o průběh přejhnaciho řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řizení. Zhotovitel

na přejímacÍm řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému

předání a převzetí díla nutná.

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

PřejImací zápis obsahuje zejména:

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

c) soupis příloh,

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

7. Zhotovitel je povinen předat dokončené d ílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních
prací objednateli nejpozději do data uvedeného v článku Ill, odst. 3.

8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku
nejpozději do data uvedeného v článku Ill, odst. 3.

Vlil.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci

a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato

smlouva uzavřena.

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předáni a převzetí. Záruční doba

týkajícI se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně

ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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3. V případě, kdy po předáni a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat

písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevuji.

Objednatel má vůči zhotoviteli nás|edujÍcÍ práva z odpovědnosti za vady:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění

reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li

dohodnuto jinak,

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen

mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel

za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovÍdají obvyklé ceně takových prací,

C) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů

dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit

od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení

a musí být doručeno zhotoviteli.

lX.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v nás|edujÍcÍch případech:

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000 KČ (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání

a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude

v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované

částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě,

že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů

uvedených v předložené nabídce.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která

vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placeni

smluvní pokuty.

5. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vráceni

dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotoveni

díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní

strany pro tento případ, že se ustanovení ČI. lX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má

právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídajÍcí výši sankce ze strany

poskytovatele dotace.
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6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku

z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným

odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště.
Jedním z důvodů odstoupeni od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu

objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný

nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

3. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenčnI řízení zastaveno

pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá

inso|venční návrh.

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného

doručení odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené

s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

XI.

Závěrečná ustanoveni

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla,

které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této

osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací

orgán objednatele.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel
i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.

3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci
realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace (např. způsob

a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod.).

4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit

při finanční kontrole.
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5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkajIcí se
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

8. Podpora důstojných pracovních podmínek

a. Zadavatel požaduje deklarování dodavatele o dodržování férových pracovních
podmínek (včasné vyplácení mzdy dohodnuté mzdy a dodržování zákonných

parametrů).

9. Férové dodavatelské vztahy

a. Zadavatel požaduje deklarování dodavatele o dodržování férových smluvních

podmínek s případnými poddodavateli, zejména včasné plněni závazků.

10. Podpora ekologicky šetrných řešení

a. Zadavatel požaduje uplatnění ekologicky šetřených řešeních při zachováni funkční
a kvalitativní úrovni plnění a eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale

udržitelný rozvoj.

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 11.10.2022 usnesením č.

2/130/2022/RM.

12. Přílohy této smlouvy tvoří:
a) č. 1 - Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
b) č. 2 - Nabídka zhotovitele ze dne 28.09.2022 včetně krycího listu nabídky

c) č. 3 - Schválený harmonogram prací
d) č. 4 - Prováděcí projektová dokumentace

V Katovicích -10- 2022
Za zhotovitele

M
je
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

 

Název: Jihočeské zahrady, s.r.o. 

Sídlo: Za Továrnou 467, 387 11 Katovice 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zapsána u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30749 

Statutární orgán: Marek Bláha, jednatel 

IČ: 099 45 539 

DIČ: CZ 099 45 539 

 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 123-3557210287/0100 

 

Zastoupena: Markem Bláhou, jednatelem 

Tel.: +420 604 586 330 

E-mail.: blaha@jhc-garden.cz; info@jhc-garden.cz  

Datová schránka: 3fa82bg 

Web: www.jhc-garden.cz  

 



Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

 
„Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši  

Část 2 - mobiliář“ 
 
 
NABÍDKOVÁ CENA: 

Celkem bez DPH 195.878,00 Kč 

DPH 21% 41.134,38 Kč 

Celkem s DPH 237.012,38 Kč 

 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE: 

OBCHODNÍ JMÉNO: Jihočeské zahrady, s.r.o. 

SÍDLO: Za Továrnou 467, 387 11 Katovice 

IČO: 099 45 539 

DIČ: CZ 099 45 539 

Telefon, e-mail: +420 604 586 330, blaha@jhc-garden.cz 

Osoba oprávněná 
jednat za 

dodavatele,  
včetně funkce 

Marek Bláha, jednatel 

 
 
 
V  Katovicích     dne  26.9.2022  
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Jihočeské zahrady, s.r.o.
Za Továrnou 467, 387 11 Katovice

IČ: 099 45 539; DIČ: CZ 099 45 539
e-mail: info@jhc-garden.cz
web: www.jhc-garden.cz

1

Čestné prohlášení o základní způsobilosti

na akci: ,,Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši - Část 2 - mobiliář“

Tímto čestně prohlašuji, že jakožto účastník výběrového řízení či dodavatel výše uvedené zakázky
splňuji dle § 74 Zákona o veřejných zakázkách tyto body:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen
pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa
podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V Katovicích 26.09.2022
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Čestné prohlášení 

Společnost  

OBCHODNÍ JMÉNO: 
Jihočeské zahrady, s.r.o. 

SÍDLO: Za Továrnou 467, 387 11 Katovice 

IČO: 099 45 539 

DIČ: CZ   099 45 539 

Telefon, e-mail: +420 604 586 330, blaha@jhc-garden.cz 

Osoba oprávněná 
jednat za 

dodavatele,  
včetně funkce 

Marek Bláha, jednatel 

nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním 
pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své základní, profesní i kvalifikační 
způsobilosti splnit zakázku. 

Žádný ze skutečných majitelů dodavatele a poddodavatelů neodporuje ustanovení § 4b 
zákona 159/2006 Sb střetu zájmů. 

 

Žádný z účastníků ani poddodavatelů neodporuje NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576 ze dne 8. 
dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 

 

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku: „Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši Část 2 - 
mobiliář“, vyhlášené výzvou dne 15.9.2022. 

 

V  Katovicích   dne  26.9.2022   
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Údaje platné ke dni: 28. září 2022 03:50 1/1

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka C 30749

Datum vzniku a zápisu: 22. února 2021
Spisová značka: C 30749 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Jihočeské zahrady s.r.o.
Sídlo: Za Továrnou 467, 387 11 Katovice
Identifikační číslo: 099 45 539
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán:
jednatel:

  MAREK BLÁHA, dat. nar. 5. srpna 1999
Šumavská 414, 387 11 Katovice
Den vzniku funkce: 22. února 2021

jednatel:
  MICHAL POŽÁREK, dat. nar. 21. října 1997

č.p. 37, 387 16 Novosedly
Počet členů: 2
Způsob jednání: Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

Společníci:
Společník: MAREK BLÁHA, dat. nar. 5. srpna 1999

Šumavská 414, 387 11 Katovice

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní

Společník: MICHAL POŽÁREK, dat. nar. 21. října 1997
č.p. 37, 387 16 Novosedly

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Tento výpis elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH" dne 28.9.2022 v 12:18:35.
EPVid:gpeTH+C8v4Fp/9iJrxqgw9QRq5n25ram



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 28.09.2022 12:18:31

Obchodní firma: Jihočeské zahrady s.r.o.
Adresa sídla: Za Továrnou 467, 387 11, Katovice
Identifikační číslo osoby: 09945539
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: 17.02.2021
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Michal Požárek (2)
Vznik funkce: 25.01.2022
Jméno a příjmení: Marek Bláha (3)
Vznik funkce: 22.02.2021

Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů
a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin,
rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na
ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 22.02.2021
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2
Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 17.01.2022
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Bláha (1)

Seznam zúčastněných osob
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Bláha (1)
Datum narození: 03.10.1970
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Michal Požárek (2)
Datum narození: 21.10.1997

Jméno a příjmení: Marek Bláha (3)
Datum narození: 05.08.1999

ZVW 2.8 WEB 0041/032- 1 -



Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Strakonice

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.

ZVW 2.8 WEB 0041/032- 2 -
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 01.08.2022

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
Jihočeské zahrady s.r.o.

1.2. Sídlo
Za Továrnou 467
38711  Katovice 
Česká republika

1.3. IČO
09945539

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Marek Bláha jednatel

Michal Požárek jednatel

Způsob jednání
Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu), 

 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.
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3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1.     § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2.     § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory 
činnosti

Datum 
vystavení

Datum 
platnosti

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městský úřad 
Strakonice

Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování  12.05.2022  

Výpis z 
živnostenského 
rejstříku 

Městský úřad 
Strakonice

Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Viz. poznámka 1 
za tabulkou 12.05.2022  

Pozn. 1
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných 
produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními 
přípravky
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Poskytování technických služeb

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 15.07.2022. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 15.07.2022. 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 01.08.2022

Evidenční číslo: CP2022003085

Elektronicky
podepsáno certifikátem
ISVZ eService 2017
dne 1.8.2022
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Smlouva o dílo 
Smluvní strany  

město Dobříš 
se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČO:   00242098 
DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 
č. účtu:  27-521732389/0800 
kontaktní osoby:  ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, projektová manažerka, 

e-mail: peterkova@mestodobris.cz, tel.: 773 643 734  
na straně jedné jako objednatel 
 

a 

 
Jihočeské zahrady, s.r.o. 
se sídlem:   Za Továrnou 467, 387 11 Katovice 
korespondenční adresa: Za Továrnou 467, 387 11 Katovice   
IČO:     099 45 539 
DIČ:     CZ 099 45 539 (je plátcem DPH) 
zastoupení:    Marek Bláha, jednatel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 

vložka 30749 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
č. účtu:   123-3557210287/0100  
kontaktní osoby:   Marek Bláha, jednatel, 
    e-mail: blaha@jhc-garden.cz, telefon: +420 604 586 330 
na straně druhé jako zhotovitel 

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tuto 

 
smlouvu o dílo na stavební práce 

 
Název stavby: „Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši – část II.“ 

Preambule 
1. Objednatel prohlašuje, že realizace projektu bude podpořena ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu: 
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Program rozvoje venkova 
Číslo výzvy: 9 
Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny 
Brdy-Vltava na období 2014 – 2020 
Číslo Fiche:F19 
Název Fiche: Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013: Veřejná prostranství v obcích 
Název projektu: Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši 
Číslo žádosti: 22/009/19210/120/069/004099 

2. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto fondu, bude zhotovitelem 
akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků poskytovatele 
dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související závazné podmínky 
pro dodavatele jsou přístupné na http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/program-
rozvoje-venkova/9-vyzva-mas-prv-(1-3-31-5-2022)-planovana/9-vyzva-mas-prv-(1-3-31-6-
2022)/#!737 v aktuálním znění k příslušné výzvě. 

I. 
Předmět díla 

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem 
„Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši – část II.“, projekčně zpracované Living in 
green s.r.o.. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové 
dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.  

4. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle čl. II odst. 1 písm. a) a b). 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce 
související s prováděním díla včetně souvisejících činností. 

7. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 
a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 
v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové 
dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby 
v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedení 
technické mapy města Dobříše.  

8. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
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vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších 
a ostatních nákladů. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 
a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení. 

II.  
Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši“ 
zpracova Living in green s.r.o., 

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci. 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele na výzvu objednatele po ukončení 
zakázky „Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši – část I“. Zejména po skončení 
přípravnách prací na kotvení mobiliáře. Předpoklad podzim 2022. 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, 
s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 3. Bude-li 
zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak 
30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 31.05.2022. 

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení 
prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.  

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

IV. 
Cena díla 
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1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I 
odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Celková cena veřejné zakázky:  

− Cena bez DPH: 195.878,00 Kč (slovy: stodevadesátpět tisíc osmsetsedmdesátosm 
Korun českých ) 

− DPH ve výši 21% 41.134,38 Kč (slovy: čtyřicetjedna tisíc stotřicetčtyři Korun českých a 
třicetosm haléřů ) 

− Cena včetně DPH 237.012,38 Kč (slovy: dvěstětřicetsedm tisíc dvanáct Korun českých 
a třicetosm haléřů ) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho 
provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání 
odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných 
prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, 
uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II 
smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.  

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, 
které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.  

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, 
avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
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zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.  

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový 
daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího 
doručení objednateli.  

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato 
částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem 
v zápise o předání a převzetí díla. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv 
třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu. 

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací 
a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou 
zápisu ve stavebním deníku. 

 
1 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 

o ekonomickou činnost objednatele. 
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4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 
budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 
má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 
zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou. 

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními 
předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kryty smluvní cenou. 

11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo 
stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod.  

12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, 
nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby 
a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu 
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stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je 
povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, 
o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.  

VI. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna 
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy 
je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
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2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato 
skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo 
nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 
10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
c) soupis příloh, 
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.  

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních 
prací objednateli nejpozději do data uvedeného v článku III, odst. 3. 

8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 
nejpozději do data uvedeného v článku III, odst. 3. 

VIII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 
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a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání 
a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů 
uvedených v předložené nabídce. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty. 

5. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 
poskytovatele dotace. 

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 
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X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být nedostatek finančních prostředků na účtu 
objednatele v důsledku neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný 
nárok na jakoukoli náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 

3. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno 
pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.  

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.  

6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.  

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této 
osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací 
orgán objednatele.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel 
i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním. 

3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby je finančně podporována z fondu EU a v rámci 
realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace (např. způsob 
a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod.). 

4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
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7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

8. Podpora důstojných pracovních podmínek

a. Zadavatel požaduje deklarování dodavatele o dodržování férových pracovních
podmínek (včasné vyplácení mzdy dohodnuté mzdy a dodržování zákonných
parametrů).

9. Férové dodavatelské vztahy

a. Zadavatel požaduje deklarování dodavatele o dodržování férových smluvních
podmínek s případnými poddodavateli, zejména včasné plnění závazků.

10. Podpora ekologicky šetrných řešení

a. Zadavatel požaduje uplatnění ekologicky šetřených řešeních při zachování funkční
a kvalitativní úrovni plnění a eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale
udržitelný rozvoj.

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne ………………… usnesením
č. ………….…… .

12. Přílohy této smlouvy tvoří:
a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
b) č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne 26.09.2022 včetně krycího listu nabídky
c) č. 3 – Schválený harmonogram prací
d) č. 4 – Prováděcí projektová dokumentace

V Dobříši V Katovicích 26.09.2022
Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda Marek Bláha
starosta města jednatel
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Stavba: Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši

REKAPITULACE ROZPOČTU

195 878,00 Kč

41 134,38 Kč

237 012,38 Kč

Mobiliář celkem bez DPH

Sazba DPH - 21 %

Cena celkem s DPH 



specifikace ks 3 15 840,00 Kč 47 520,00 Kč

R ks 3 850,00 Kč 2 550,00 Kč

specifikace ks 1 107 388,00 Kč 107 388,00 Kč

R ks 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

ks 2 15 360,00 Kč 30 720,00 Kč

ks 2 850,00 Kč 1 700,00 Kč

Doprava kpl 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

195 878,00 Kč

195 878,00 Kč

ML01  - Mobiliář – lavička s područkami  - montáž

Mobiliář 

Mobiliář   - celkem

ML03  - Mobiliář - Odpadkový koš s popelníkem  - montáž

název m.j. počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH

ML03  - Mobiliář - Odpadkový koš s popelníkem  - prvek

Nový mobiliář  - celkem 

Nový mobiliář

ML02  - Mobiliář - Kruhová lavice  - prvek

ML02  - Mobiliář – Kruhová lavice  - montáž

ML01  - Mobiliář – lavička s područkami - prvek



 

Informace o platbě z účtu: 123-3557210287/0100

Částka a měna: 4 133,00 CZK

Datum splatnosti: 28.9.2022

Stav platby: Zaúčtovaná

Číslo účtu příjemce: 2245838329/0800

Variabilní symbol: 9945539

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Zpráva pro příjemce:

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na klientské lince přímého bankovnictví 
.955 551 552

ODCHOZÍ PLATBA



 

Payment Information from 
Account:

123-3557210287/0100

Amount and currency: 4,133.00 CZK

Due date: 9/28/2022

Status of the payment: Booked

Beneficiary number: 2245838329/0800

Variable symbol: 9945539

Constant symbol:

Specific symbol:

Message for beneficiary:

In case of ambiguities you can call our direct banking client service line at .955 551 556

OUTGOING PAYMENT



Jihočeské zahrady, s.r.o.
Za Továrnou 467, 387 11 Katovice

IČ: 099 45 539; DIČ: CZ 099 45 539
e-mail: info@jhc-garden.cz
web: www.jhc-garden.cz

1

Čestné prohlášení o poddodavatelích

na akci: „Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši - Část 2 - mobiliář“

Tímto čestně prohlašuji, že na výše uvedené zakázce nevyužiji poddodavatelů. V případě, že v průběhu
realizace zakázky k tomuto dojde, bude investor předem požádán o schválení daného poddodavatele.

V Katovicích 26.9.2022



Jihočeské zahrady, s.r.o.
Za Továrnou 467, 387 11 Katovice

IČ: 099 45 539; DIČ: CZ 099 45 539
e-mail: info@jhc-garden.cz
web: www.jhc-garden.cz

1

Předpokládaný harmonogram plnění

na akci: ,, Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši - Část 2 - mobiliář“

20.10.2022 – předání staveniště, přípravné práce

listopad 2022 – přípravné práce - stavební

prosinec 2022 – přípravné práce - stavební

leden 2023 – technologická přestávka

únor 2023 – technologická přestávka

březen 2023 – instalace mobiliáře (dle počasí může být již dokončeno)

duben 2023 – instalace mobiliáře

květen 2023 (do 30.05.2023) – instalace mobiliáře, dokončení

Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů a zásahů vyšší moci

V Katovicích 07.10.2022

Marek Bláha, jednatel

(podpis a razítko)
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Stavba: Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši

REKAPITULACE ROZPOČTU

195 878,00 Kč

41 134,38 Kč

237 012,38 Kč

Mobiliář celkem bez DPH

Sazba DPH - 21 %

Cena celkem s DPH 



specifikace ks 3 15 840,00 Kč 47 520,00 Kč

R ks 3 850,00 Kč 2 550,00 Kč

specifikace ks 1 107 388,00 Kč 107 388,00 Kč

R ks 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

ks 2 15 360,00 Kč 30 720,00 Kč

ks 2 850,00 Kč 1 700,00 Kč

Doprava kpl 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

195 878,00 Kč

195 878,00 Kč

ML01  - Mobiliář – lavička s područkami - prvek

ML01  - Mobiliář – lavička s područkami  - montáž

Mobiliář 

Mobiliář   - celkem

ML03  - Mobiliář - Odpadkový koš s popelníkem  - montáž

název m.j. počet kusů cena za kus cena celkem bez DPH

ML03  - Mobiliář - Odpadkový koš s popelníkem  - prvek

Nový mobiliář  - celkem 

Nový mobiliář

ML02  - Mobiliář - Kruhová lavice  - prvek

ML02  - Mobiliář – Kruhová lavice  - montáž
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1. ZADÁNÍ PROJEKTU 

 
Projekt je zaměřen na celkovou revitalizaci prostoru před městským úřadem na Mírovém náměstí v Dobříši. 

Předmětem revitalizace jsou stávající plochy zeleně, které již z pohledu biologického a reprezentativního neplní svoji funkci. 
V rámci nového řešení je nutné specifikovat nové úpravy i pro plochy živelných stezek v území.  

 

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 

Řešené území je vymezeno na části pozemku č. 2452/4 a přiléhá k budově radnice ze západní strany. Jedná se o 
stávající plochy zeleně mezi dvouřadou alejí trnovníků a autobusovými zastávkami. V platném územním plánu města (Územní 
plán Dobříše, Ing. arch. Milan Salaba, září 2010 ) je plocha zařazena jako veřejné prostranství (PV) – tedy „plochy, které mají 
obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba samostatně je vymezit. Mohou zahrnovat i plochy veřejné 
zeleně, přičemž významné plochy zeleně (např. parky) se  začleňují do „ploch sídelní zeleně na veřejných prostranstvích”“.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 

 

č. pozemku výměra (m2) LV způsob využití Druh pozemku Způsob ochrany 

katastrální území : Dobříš [627968] 

vlastník: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš 

2452/4 5814 10001 zeleň ostatní plocha - 
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4. SOUČASNÝ STAV PROSTORU 

 
Lokalita u radnice v centru města je jedním z nejrušnějších míst v sídle a tomu odpovídá i intenzita a nároky na její 

využívání. V roce 2021 zde byla sokončena částečná revitalizace prostoru, která se týkala povrchů v dvouřadé aleji trnovníků 
a okolo sochy Svatého Šebestiána. V rámci prací sem byly umístěny také nové prvky mobiliáře. 

 
V současné době tvoří většinu řešených ploch zeleně trávníkový pokryv, s rozptýlenými pozůstatky původní koncepce 

okrasných dřevin. Druhově se zde mezi keři vyskytují pustoryly (Philadelphus coronarius) a šeříky (Syringa vulgaris). 
V trávníkové ploše je nyní také trojice jehličnanů ( dvojice borovic lesních a douglaska tisolistá), které ale budou výhledově 
odstraněny a nahrazeny novými dřevinami v rámci celkové revitalizace a nové koncepce prostoru. V prostoru je vymezena 
cestní síť, a to jak cíleně založené pochozí plochy, tak i plochy živelných stezek a spojnic. Ty spojují nejdůležitější místa jako 
vstup do objektu radnice, autobusové zastávky a parkovací plochy u radnice. Lokalita je dále vybavena mobiliářem a to jak 
mobiliářem původním (litinové lavičky, betonové odpadkové koše) tak i mobiliářem novým. Prostorově výrazné jsou zastávkové 
přístřešky v severní části prostoru, které mají nejednotnou podobu. Prvkem, který by měla nová koncepce respektovat, je 
pumpa při budově úřadu.  

 
Nová koncepce lokality by se měla zaměřit především na sjednocení vegetačního doprovodu a mobiliáře, aby prostor 

u radnice působil uceleným dojmem. Velmi důležité je estetické hledisko, které je v případě takto reprezentativního prostoru 
na prvním místě. Nové výsadby by měly podpořit i biologický a mikroklimatický význam lokality. Důležitým tématem je také 
udržitelnost a údržba výsadeb v dlouhodobém horizontu péče o zeleň. 

 

pohled na chodník podél budovy úřadu pohled na pumpu při budově úřadu 
  

hlavní plocha zeleně jež je předmětem návrhu živelné stezky jako jeden z hlavních problémů ůzemí 
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5. POPIS NÁVRHU ŘEŠENÍ PROSTORU 
 
Návrh řešení pracuje především s nároky na prostupnost území a reflektuje potřeby kvalitního propojení míst, která 

jsou pro obyvatele ve městě důležitá. Druhým tématem je vysoká estetická hodnota nových vegetačních úprav. Třetím tématem 
je pak sjednocení podoby mobiliáře. 

 
Výchozím tématem návrhu jsou nové povrchy v místech, kde jsou dnes živelné stezky. Přizpůsobení konceptu 

důležitým spojnicím v prostoru je logickým krokem, neboť navracení ploch zeleně do těchto tras se všeobecně setkává 
s neúspěchem, jelikož dochází k opětovnému vyšlapávání cest a úhynu vegetace.  Nově tedy bude zpevněna vyšlapaná 
plocha na západním výběžku zeleného ostrůvku a cestička mezi vstupem do radnice a přilehlým parkovištěm. Aby nová 
zpevněná plocha nepůsobila příliš mohutně, bude v jejím středu vytvořen zelený ostrůvek s dominantním stromem – javorem 
stříbrolistým (Acer sacharinum) – a kruhovou lavičkou, která ochrání podsadbu nově vysazených keřů – mochny křovité. 
V rámci nového zadláždění dojde k posunu stávající lavičky a odpadkového koše a jejich začlenění do nové koncepce.  

 
Hlavní trávníková plocha bude v rámci projektu nově oseta a bude sem zasazena pětice středněkorunných dřevin – 

myrobalánů s tmavě vínovým olistěním  (Prunus cerasifera Atropurpurea). V pásu podél budovy radnice dojde k vytvoření 
dvou zálivů pro lavičky a bude zde založen smíšený trvalkový záhon. V záhonu je zastoupena celá řada trvalek, travin a cibulovin, 
takže plocha bude mít maximální estetickou funkci po celý rok. Část zeleného pásu při vstupu do radnice bude přizpůsobena 
pro parkování jízdních kol. Vznikne zde nové zadláždění a bude sem přesunut stojan na kola.  

 
Také okolí stávající studny dozná změn. Plocha zeleně, jejímž středem nyní prochází živelná stezka, bude novým 

chodníkem rozčleněna na dvě oddělené části. V okolí studny vznikne trvalkový záhon, stejně tak i na druhé straně. Zde bude 
vysazen i jeden strom – červenolistý myrobalán (Prunus cerasifera Atropurpurea).  

 
Do lokality bude doplněn nový mobiliář, který bude korespondovat s mobiliářem umístěným v nově zrekonstruované 

aleji podél radnice.  Budou umístěny tři nové lavičky, dva odpadkové koše a kruhová lavice o vnitřním průměru 300 cm. Tři 
kusy stávajícího mobiliáře budou přesunuty (lavička, koš, stojan na kola). 

 

6. VÝKAZ VÝMĚR 
 

Přípravné práce 
odstranění keřových skupin 11 m2 
demontáž a odstranění laviček 3 ks 
demontáž a odstranění odpadkových košů 3 ks 
žulový krajník k vybourání a opětovnému založení 14 m 
Zakládací práce 
trávníková plocha  298 m2 
trvalkový záhon – celková plocha 70 m2 

trvalkový záhon – plocha výsadby 51 m2 

keřové výsadby – mulčovací kůra 7 m2 
žulová dlažba – pochozí – formát 6/8 48 m2 

žulová dlažba – pochozí – formát 8/10 5,5 m2 

žulový krajník   47 m 
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7. TECHNOLOGIE 

 

7.1. Přípravné práce 

 
V rámci přípravných prací dojde k pokácení několika keřových skupin pustorylů a šeříků o celkové ploše 11 m2. 
 
Dále bude demontován určený mobiliář a odvezen na místo určené městem ke skládkování, či zlikvidován 

odpovídajícím způsobem – viz výkres 04_Plán ploch a prvků k likvidaci. 
 
V rámci přípravných prací bude vytrháno i 14 m stávající žulové obruby. Krajníky budou očištěny od spojovacího 

materiálu a opětovně položeny v nivelitě navazujícího terénu. 

7.2. Technologie sadových úprav 

7.2.1. Výsadba stromů 
 

Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly úměrnými velikosti 
rostliny. Musí být bez veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny. Podle tvaru a růstových 
charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného tvaru s víceletou kvalitně zapěstovanou korunou a s nepoškozeným 
terminálním výhonem. Výsadbový materiál musí být odpovídající kvality dle ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.  
 
 
Příprava stanoviště a výsadbové jámy 

 
Před výsadbou je nutné odstranění vytrvalých plevelů, odstranění nežádoucích materiálů a případná výměna 

kontaminované či nevhodné půdy. Při kopání jámy by nemělo dojít k promíchání vrstev půdy. Optimální je krychlový tvar jámy, 
aby se zamezilo květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem. Před 
výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových poměrech na dně vybudovat 
drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, aby její hloubka odpovídala výšce balu sazenice. 
Šířka výsadbové jámy musí být 1,5 násobek šířky balu.  

 Při výsadbě dřeviny v silně zhutněném prostředí (např. v těsné blízkosti zpevněných ploch), kde by mohl hrozit 
takzvaný „květináčový efekt“, je doporučeno narušit utužené stěny výsadbové jámy tak, aby kořeny rostlin měly možnost 
pronikat do okolního prostředí. Do zeminy ze spodních vrstev by neměl být přimísen žádný organický materiál (ani zbytky drnu 
z vrchních vrstev). 

 V případě strojních jam je nutné před výsadbou narušit utužené stěny a dno jámy. 
 

Vlastní výsadba 
 
Na dno výsadbové jámy se rozprostře vrstva zeminy. Do středu výsadbové jámy se uloží bal - při výsadbě musí být 

dbáno na to, aby byl kořenový krček stromu usazen zároveň s okolním terénem. Pokud balová sazenice byla dodána s 
utopeným kořenovým krčkem, je nutné ho před výsadbou odrhnout.  Před usazením dřeviny do jámy je vhodné provést 
komparativní řez, dále je nutné po usazení dřeviny do výsadbové jámy uvolnit fixaci drátěného pletiva balu u kořenového krčku, 
případně ji odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží (například poplastované pletivo). Zálivka jako součást 
výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu 
v celé výsadbové jámě. Závlaha pomocí zavlažovacích sond je účelná pouze v prostorách s omezenou možností vsakování 
vody. Jsou-li zavlažovací sondy nainstalované, musí být naplněné například štěrkem nebo obdobným vhodným materiálem a 
zavíčkovány. Ve volných nezpevněných plochách není používání zavlažovacích sond nutné – určí rozpočet akce. Při výsadbě 
bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo a absorpční prostředek – práškového koncentrátu. Tabletové 
hnojivo je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 
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10 - 15 cm pod povrch půdy. Absorpční prostředek napomáhá udržení vody v oblasti kořenové soustavy a napomáhá ujmutí 
rostliny. Aplikuje se 100 g k jednomu stromu na dno výsadbové jámy. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající 
zeminou, popř. s novým výsadbovým substrátem. 

 
Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před poškozením v důsledku 

okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm minimálně 3 ks k jednomu listnatému stromu. Při výsadbě 
musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu (min. 3 ks úvazků). Vazba musí fixovat strom proti 
pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí 
by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými 
dřevěnými trámky (příčníky, min. 3 ks), čímž se zajistí stabilita konstrukce. Příčky nesmí zasahovat do koruny stromu. Kotvení 
nesmí poškozovat strom. Kotvení se ponechá obvykle dvě vegetační období.  

 
Při zasypávání hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy (případně vylepšená minerálním substrátem). Na 

zasypání vrchních vrstev se použije vrchní zemina (případně vylepšená minerálním nebo i organickým substrátem). Při výsadbě 
prostokořenných sazenic se musí postupovat tak, aby mezi kořen nevznikaly vzduchové kapsy nevyplněné substrátem. 
Vytváříme závlahové mísy o velikosti stejné, jako byla výsadbová jáma. Závlahová mísa je vytvořena ze zeminy a zamulčována 
mulčovací kůrou. Výjimkou jsou výsadby v místech, kde závlahovou mísu nelze vytvořit (zpevněné plochy a podobně). 
Vysazené stromy je vhodné zamulčovat vrstvou 80 – 100 mm mulčovacího materiálu. Mulč by neměl být v přímém kontaktu 
s kmenem. Po výsadbě bude provedena zálivka v dávce  80 - 100 l vody ke každému stromu. 

 
Jako ochrana kmene proti korní spále a mrazovým trhlinám bude aplikován speciální ochranný nátěr bílé barvy. Nátěr 

bude aplikován od kořenového krčku až k místu nasazení koruny či do výšky 200 cm od kořenového krčku. Nátěr může být 
aplikován při teplotách vyšších než 10°C a za suchého počasí. Nejprve je třeba kmínek stromu jemně očistit a poté na něj 
aplikovat základový nátěr výrobcem přímo určený pro použití pod bílý ochranný nátěr. Základový nátěr následně musí zcela 
zaschnout, až poté je možná aplikace svrchního nátěru. Ten bude rovnoměrně rozetřen po obvodu celého kmínku, se 100% 
pokryvností.   

 
Jako ochrana paty kmene bude u všech dřevin v trávníkových plochách instalována chránička. 
 
Pokud nebyl proveden v rámci výsadby, bude na vysazených jedincích proveden komparativní řez. 
 

Povýsadbová péče 
 
 Povýsadbovou péčí se rozumí péče o vysazené rostliny v období od zasazení po předání realizace investorovi. Přesný 
rozsah povýsadbové péče nelze modelově určit, neboť se odvíjí od termínu realizace, počtu dní na stanovišti před předáním a 
především klimatických podmínkách. 
 
Následná péče 
 
  Níže uvedený výpis doporučených úkonů a jejich četností je platný při standardním průběhu vegetačního období a 
průměrných měsíčních teplot a srážek. Pokud teploty a úhrny srážek v jednotlivých vegetačních měsících budou dlouhodobě 
pod nebo nad dlouhodobým průměrem, je třeba následnou péči adekvátně snížit či navýšit (týká se především frekvence a 
objemu zálivky). Projektant ani zhotovitel v takovém případě nenesou zodpovědnost za změny položek následné péče vůči 
výkazu výměr a ta bude po dohodě s investorem adekvátně oceněna v rámci méně- a víceprací. 
 
  V rámci následné péče by mělo být obnovováno upevnění úvazky. Obecně se počítá s 50% uvolněním úvazků, tedy 
zhruba na polovině vysazených dřevin. 
 
  Nezbytná je pravidelná a dostatečná zálivka zejména v letních měsících (nebude instalována automatická závlaha!). 
Zálivka se v prvním roce po výsadbě provádí v závislosti na stanovišti, klimatických podmínkách a druhu dřeviny v cyklus cca 
6 - 8 zálivek během vegetačního období (1.4. – 31.10. nebo od vyrašení po opad listů), ve druhém roce většinou postačí 
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cyklus 6 - 8 zálivek. Na jeden strom by mělo přijít v závislosti na stanovišti a velikosti vysazené dřeviny cca 50 - 100 l vody 
na jednu zálivku. Intenzivní zálivka se provádí minimálně po dobu 2 - 3 let po provedení výsadby. 
 
  Počítá se s pravidelnou péčí o kořenovou mísu, k pravidelnému odplevelování (min. 2x do roka) a dosypání borky 
(1x do roka). 
 
  Na stromech bude alespoň jednou za tříleté období následné péče (1.11.- 31.3. nebo po opadu listů a před rašením) 
proveden výchovný řez (viz. Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů) zaměřený na prosvětlování koruny a odstraňování 
kodominantních výhonů jako prevence chybného větvení v koruně.  
 
  Případné uvolnění kotvicích je nutné provést tak, aby nedocházelo k jejich zarůstání do kmene stromu. Kotvení 
odstraníme po 2 - 3 letech od provedení výsadby. Ochrany proti okusu zvěří je třeba udržovat déle – do doby než si strom 
vytvoří hrubší borku. 
 
  Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k poškození dřevin např. při sekání trávy. 
 
  V případě potřeby je nutné ošetření mechanických poranění a také pravidelné sledování zdravotního stavu, ochrana 
stromu před chorobami a škůdci. 
 

7.2.2. Založení keřových záhonů 
 
Příprava stanoviště 

 
 Nivelita terénu záhonu je o 10 cm níže než okolní zpevněné plochy a trávník. V případě sousedícího záhonu se 
zpevněnou plochou, je potřeba snížit úroveň terénu pod záhonem tak, aby po dosypání záhonu mulčem, byla úroveň mulče 
zároveň se zpevněnou plochou.  
 
Doba výsadby 
  
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých keřů v kontejneru je po celé vegetační období v případě dodržení dostatečné 
zálivky v prvním roce. 
 
Vlastní výsadba 

Před započetím výsadeb dojde k rozmístění jednotlivých rostlin na vytyčené plochy záhonů. Po šetrném vyjmutí 
dřeviny z kontejneru bude rostliny uložena do předem připravené jámy. Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový 
krček keře usazen zároveň s okolním terénem. Nízké keře a půdopokryvné rostliny budou vysazovány do trojsponu a do každé 
jamky bude přidáváno tabletové hnojivo v počtu 1 ks ke každému keři a aplikován absorpční prostředek – práškového 
koncentrátu v množství 10 g ke každému keři. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, popř. s novým 
výsadbovým substrátem. 

Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního substrátu v poměru 1:1.  
Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy je celý výsadbový prostor následně zamulčován drcenou borkou ve 

vrstvě o mocnosti 10 cm. Keře je nezbytné po výsadbě zalít (20 l vody / 1 m2). 
 

Následná péče 
 
  Níže uvedený výpis doporučených úkonů a jejich četností je platný při standardním průběhu vegetačního období a 
průměrných měsíčních teplot a srážek. Pokud teploty a úhrny srážek v jednotlivých vegetačních měsících budou dlouhodobě 
pod nebo nad dlouhodobým průměrem, je třeba následnou péči adekvátně snížit či navýšit (týká se především frekvence a 
objemu zálivky). Projektant ani zhotovitel v takovém případě nenesou zodpovědnost za změny položek následné péče vůči 
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výkazu výměr a ta bude po dohodě s investorem adekvátně oceněna v rámci méně- a víceprací. 
 
  Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči v souladu 
s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání stresu při výsadbě. 
Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě. Zalévá se méně často, ale důkladně (ideální je 10 x za 
vegetaci tj. cca jednou za 14 dní).   
 
  Jednou ročně je nutné doplňovat mulč na mulčované záhony. U keřových skupin se mulčování provádí až do doby 
jejich zapojení. U solitérních keřů je doplňování mulče vhodné minimálně po dobu 2 - 3 let po provedení výsadby. Vhodné je 
mulčování provést zjara, aby nová vrstva mulče zářila min. první půl rok. 
 
  Minimálně dvakrát ročně je nutné plošné vypletí záhonů.  
 
  Nezbytné je provádění pravidelného řezu (dle konkrétního druhu dřeviny), který podpoří zahuštění vysazených keřů. 
Řez by měl být proveden alespoň jednou za počáteční tříleté období po výsadbě. Po zapojení výsadby je nutný řez pouze z 
estetického hlediska, aby došlo k zmlazování a tvarování keřových výsadeb. V případě úhynu dřevin je nutná dosadba stejným 
druhem (v termínu jaro, nebo podzim).  
 
  V prvních letech po výsadbě keře na trvalé stanoviště nebo po zmlazovacím řezu se provádí výchovný řez. Hlavním 
cílem řezu je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově charakteristickým nebo požadovaným tvarem 
nadzemní části. Výchovný řez se provádí nejlépe v předjaří. 
 
  V následných letech se u dospělých keřů po období intenzivního růstu provádí řez udržovací. Hlavním cílem řezu je 
dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Pozornost je zaměřena na podporu přirozené nebo 
požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) architektury keře, bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů. 
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7.2.3. Smíšené trvalkové záhony s autoregulační funkcí 
 

Příprava záhonů pro výsadbu 
  
 Na plochách, určených pro výsadby smíšených trvalkových výsadeb, bude nejprve plošně sejmuta zemina v mocnosti 
17 cm. Tento materiál bude naložen a odvezen na místo určené ke skládkování. Následně bude stávající zemina nakypřena 
rotavátorem do hloubky 20 cm. Následuje navezení 10 cm štěrku frakce 8/16 a jeho promísení s prokypřenou zeminou. Tím 
je založena pěstební a drenážní vrstva o celkové mocnosti 30 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastní výsadba 

 
Jako první se na připravený záhon rozmístí kosterní trvalky. Dále budou rozmístěny skupinové trvalky a poté trvalky 

vtroušené. Na zbývající prostor budou pravidelně rozmístěny doprovodné pokryvné rostliny a cibuloviny. Drobné cibuloviny 
(Crocus) budou vysazovány hnízdovitě po pěti kusech. Ostatní cibuloviny (Allium, Tulipa, Narcissus) budou vysazeny jednotlivě. 
Hloubka výsadby se odvíjí od velikosti cibule a je 1,5 násobek její výšky. Navržené cibuloviny je nutné vysadit ve vhodné 
agrotechnické lhůtě (září – říjen). Trvalky budou vysazeny v návaznosti na výsadbu cibulovin. Po výsadbě všech rostlin bude 
plocha záhonu zamulčována štěrkem frakce 8/16 ve vrstvě 7 cm. Následuje dostatečná zálivka. V místech výsadeb trvalek 
nebude použita mulčovací textilie ! Po výsadbě je potřeba rostliny zalít (20 l vody / 1m2).  

 
Následná péče 
  
 Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči v souladu 
s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí rostlin a překonání stresu při výsadbě.  
 
Prvním úkonem v sezóně je jarní odstranění suché nadzemní hmoty. Je možné jej provést ručně či strojově – nesmí však dojít 
k poškození vzcházejících cibulovin! Posečení suché hmoty je tedy nutné provést v dostatečném předstihu – nejlépe v průběhu 
února. 
 
Každoročně by mělo být provedeno urovnání povrchu a dosypání lokálních nerovností. To by mělo být provedeno štěrkem 
totožné frakce a barevnosti, jaký je použit pro zamulčování výsadeb. 
 
V prvních třech letech je nutné minimálně čtyřikrát ročně plošné vypletí záhonů. Pletí musí provádět kvalifikovaní pracovníci, 
aby nedošlo k nechtěnému odstranění cílových druhů. Nezbytné je odstranit u kvetoucích trvalek odkvetlé květy. V dalších 
letech, kdy má záhon již autoregulační funkci lze pletí omezit.  
 



Revitalizace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši 

LIVING IN GREEN S.R.O.  12 
 

Aby byla plocha maximálně esteticky efektivní, je třeba věnovat pozornost také pravidelnému sběru odpadků či psích 
exkrementů. Zvláště na jaře, kdy rostliny teprve raší, je plocha náchylná na odhazování odpadu a nechtěný pohyb psů 
v prostoru. 
 
Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě. Zalévá se méně často, ale důkladně (ideální je 3 x za vegetaci 
v dávce 20l/m2). Zálivku je vhodné v letních měsících provádět v brzkých ranních či pozdních večerních hodinách, aby 
nedocházelo k nadměrnému odparu. 
 
 V prvních třech letech je nutné minimálně čtyřikrát ročně plošné vypletí záhonů. Pletí musí provádět kvalifikovaní 
pracovníci, aby nedošlo k nechtěnému odstranění cílových druhů. Nezbytné je odstranit u kvetoucích trvalek odkvetlé květy. 
V dalších letech, kdy má záhon již autoregulační funkci lze pletí omezit. U travin je nutné provést zpětný řez na jaře. V případě 
úhynu trvalky je nutná dosadba stejným druhem.  
 

rostliny do smíšeného záhonu 

latinský název český název záhon A záhon B záhon C 
Agastache ´Blue Fortune´   agastache  3 1 5 
Aster dumosus ´Jenny´  hvězdnice / astra 7 2 14 
Aster lateriflorus ´Lady in Black´   hvězdnice/ astra  4 1 8 
Campanula poscharskyana ´Glandore´  zvonek Poscharskův  6 2 11 
Echinacea purpurea ´Magnus´   třapatkovka nachová  6 2 11 
Euphorbia polychroma   pryšec mnohobarvý  7 2 14 
Gaura lindheimeri gaura 3 1 5 
Geranium × cantabrigiense ´Biokovo´   kakost  12 4 22 
Gypsophila ´Rosenschleier´  nevěstin závoj 7 2 14 
Lavandula angustifolia ´ Munstead´   levandule úzkolistá  7 2 14 
Liatris spicata šuškarda 6 2 11 
Lychnis chalcedonica ´Alba´  kohoutek 7 2 14 
Panicum virgatum ´Rotstrahlbusch´   proso prutnaté  3 1 5 
Pennisetum alopecuroides ´Hameln´   dochan psárkovitý  6 2 11 
Penstemon digitalis ´Mystica´   dračík  6 2 11 
Salvia officinalis ´Berggarten´   šalvěj lékařská  6 2 11 
Salvia verticillata´Purple Rain´   šalvěj přeslenitá  4 1 8 
Sedum ´Matrona´   rozchodník  9 3 16 
Stachys byzantina ´Silver Carpet´   čistec vlnatý  4 1 8 
Teucrium chamaedrys ´Nanum´   ožanka kalamandra  7 2 14 
Thymus pulegioides   mateřídouška vejčitá  12 4 22 
Veronica spicata  rozrazil  7 2 14 
Veronica teucrium ´Knallblau´   rozrazil ožankovitý  6 2 11 

cibuloviny 

Allium aflatunense ´Purple Sensation´   česnek  32 10 60 
Crocus chrysanthus ´Blue Pearl´  krokus 80 25 150 
Muscari armeniacum ´Valerie Finnis´  modřenec 144 45 270 
Narcissus ´Jetfire´  narcis  64 20 120 
Tulipa batalini ´Bright Jem´ tulipán 64 20 120 
Tulipa linifolia tulipán 48 15 90 
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7.2.4. Založení trávníkové plochy 
 
Vlastní založení trávníkové plochy 
  
 Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební činnosti a výsadbě 
stromů. Práce budou započaty likvidací stávajících porostů. Na plochy bude plošně aplikován totální herbicid v koncentraci 
0,0008 l / m2. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky odstraněny vyhrabáním a odvezeny na místo ke 
skládkování. Plochu je před výsevem třeba pečlivě zkypřit. Půda bude rozrušena kultivátorem do hloubky v průměru 10 cm. 
Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. Následuje plošné 
navezení trávníkového  
pěstebního substrátu o mocnosti 5 cm, jeho rozprostření a zapravení do půdy. Následuje obdělání půdy hrabáním, aby došlo 
ke kvalitnímu provzdušnění a urovnání a uhrabání zeminy. 
 Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 4 m odchylovat 
v případě parkových, sportovních a parterových trávníků o více než 3 cm a u krajinných trávníků o více než 5 cm. Modelace 
terénu mají být pozvolné a plynulé. Výsev se může provádět pouze na dobře ulehlých nebo utužených plochách. Napojení na 
obrubníky, kryty ploch, apod., mají být plynulá a smí se odchylovat nejvýše o 2 cm směrem dolů.    
 
 Vlastní založení trávníku bude probíhat výsevem strojně nebo ručně v návaznosti na velikost plochy. Osévat se bude 
Parková travní směs (složení: kostřava ovčí 5 %, kostřava červená 50%, jílek vytrvalý 25 % 
lipnice luční 20%) při výsevku 250 kg/ha. Jako optimální termín pro setí je uváděn v našich klimatických podmínkách přelom 
dubna a května a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období bývá větší množství srážek, ale při zajištění pravidelné 
závlahy lze sít trávník během celé doby vegetace. Travní semeno bude vyseto na dobře srovnanou plochu - přípustné nerovnosti 
srovnaného substrátu mohou být 0,5 – 1 cm. Semeno bude vyseto rovnoměrně po povrchu, následně bude zapraveno do 
hloubky 1 - 2 cm. Po zapravení je nutné povrch utužit válcem a následuje dostatečná zálivka. 
 
Po výsevu 
 
  Trávník bude po výsevu ohraničena páskou proti vstupu a toto ohraničení bude odstraněné po vzejití trávníku. Vzejitý 
trávník bude 2x posečen, poté bude následně pohnojen průmyslovým hnojivem určeným k vyživení trávníkových porostů. 
Plocha bude vyhnojena trávníkovým hnojivem s vyšším obsahem dusíku a vyšším obsahem draslíku. Poté bude provedena 3. 
seč.  
 Před předáním budou provedeny minimálně 3 seče včetně likvidace biologického odpadu. Způsobilosti k přejímce je 
dosaženo když výsevem založené  trávníky tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy asi ze 
75% rostlinami požadované osevní směsi. U parterových, okrasných a sportovních trávníků lze požadované pokryvnosti půdy 
zpravidla po šesti sečích. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 
 dle ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
 
Následná péče   

 
Níže uvedený výpis doporučených úkonů a jejich četností je platný při standardním průběhu vegetačního období a průměrných 
měsíčních teplot a srážek. Pokud teploty a úhrny srážek v jednotlivých vegetačních měsících budou dlouhodobě pod nebo nad 
dlouhodobým průměrem, je třeba následnou péči adekvátně snížit či navýšit (týká se především frekvence a objemu zálivky). 
Projektant ani zhotovitel v takovém případě nenesou zodpovědnost za změny položek následné péče vůči výkazu výměr a ta 
bude po dohodě s investorem adekvátně oceněna v rámci méně- a víceprací. 
 
Seč: 
 Intenzivní travnaté plochy vyžadují pravidelnou seč (min. 1x týdně). U parkových trávníků provádíme seč 8x ročně 
dobře naostřenou sekačkou buďto se sběrem posekané travní hmoty, nebo abychom neubírali trávníku živiny, lze sekání 
provádět mulčovačem, který pokosenou hmotu zároveň rozdrtí a rozmetá zpět na trávník. Tím se hmota rychleji rozloží a dodá 
část živin zpět do půdy. Při mulčování se dbá na to, aby trávník nebyl přerostlý, nevznikaly chuchvalce namulčované trávy, pod 
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kterými pak odehnívá trávník.  
 
Hnojení 
 
 Hnojením se trávníku dodávají nezbytné živiny pro růst. Hnojení se provádí na široko umělým hnojivem určeným na 
trávníky. Podíl základních prvků v hnojivu je přizpůsoben požadavkům trávníku a termínu hnojení. U intenzivních trávníků se 
počítá s přihnojením dvakrát do roka (na jaře, v létě dusíkatými hnojivy a na podzim spíše draselnými hnojivy). Hnojivo je 
počítáno v dávce 25 g/m2. 
 
 
Zálivka 
 
 Zálivku je vhodné aplikovat v dávce a četnosti odpovídající klimatickým podmínkám. Zálivka by měla být prováděna 
brzy z rána nebo na večer, aby nedošlo k popálení rostlin a aby se zálivková voda méně odpařovala. 
 
 
Ostatní 
 
V rámci následné péče je třeba trávníkový porost jednou za rok provzdušnit. V rámci podzimní péče je třeba shrabat spadané 
listí (počítáno 2x za rok). Pakliže vzniknou vyšlapaná místa, je nutné dosetí stejnou travní směsí. 
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7.3. Technologie založení pochozích povrchů – žulová dlažba 

 
Pochozí žulové povrchy cest a ploch pod lavičkami budou zhotoveny následující technologií. Nejprve dojde k sejmutí 

stávající zeminy do hloubky 260 mm a jejímu odvozu na místo určené ke skládkování. Následně bude plán zhutněna a navezena 
podkladní vrstva – 150 mm kameniva frakce 0/32. Po jeho zhutnění dojde k navezení kladecí vrstvy – 50 mm štěrku frakce 
4/8. Následuje samotná pokládka žulových kostek 6/8 a 8/10, jejich prosypání štěrkem a finální zhutnění. Plochy budou 
obroubeny žulovými krajníky uloženými do betonu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Vzorový řez souvrstvím 
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8.  MATERIÁLOVÉ LISTY  

 

8.1. ML01 Lavička s područkami 

 
Rozměry (d x š x v):  1800 x 646 x 773 mm 
Provedení kovových částí:  zinkovaná ocel, práškový vypalovací lak RAL7016 
Provedení dřevěných částí:  dubové dřevo ošetřené ochranným nátěrem 
Kotvení k podkladu:   dle doporučení výrobce 

 

Inspirační obrázek a nákres 
 
 

8.2. ML02 Kruhová lavička 

 
Rozměry (d x š x v):  440 x 435 x r1500 mm 
Provedení kovových částí:  zinkovaná ocel, práškový vypalovací lak RAL7016 
Provedení dřevěných částí:  dubové dřevo ošetřené ochranným nátěrem 
Kotvení k podkladu:   dle doporučení výrobce 
 
 

 
Inspirační obrázek a nákres 
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8.3. ML03 Odpadkový koš s popelníkem 

 
Rozměry (d x š x v):  380 x 330 880 mm 
Provedení kovových částí:  zinkovaná ocel, práškový vypalovací lak RAL7016 
Provedení dřevěných částí:  dubové dřevo ošetřené ochranným nátěrem 
Kotvení k podkladu:   dle doporučení výrobce 

 

 
Inspirační obrázek a nákres 
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8.4. ML04 Zastávkový přístřešek 

 
Prvek není součástí realizace akce – bude instalován v další etapě 
 
Jednoduchý přístřešek k autobusovým zastávkám s velkou variabilitou provedení chránící cestující proti nepřízni počasí. Svým 
designem, konstrukcí a materiálovým řešením vhodný spíše do venkovského prostředí. 
Konstrukce zastávkového přístřešku je složena z bočnic svařených z ocelových profilů, na kterých jsou upevněny dřevěné 
nosníky nesoucí střechu. 
 
Zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím lakem. Výplně stěn jsou z bezpečnostního kaleného 
skla. Pro zasklení střechy je použito bezpečnostní tvrzené sklo buď v čirém proveden. Ke spodní nosné konstrukci je uchyceno 
pomocí hliníkových profilů. Lavička je tvořena ze zaoblených latí z masivního dřeva připevněných nerezovými vruty k nosné 
konzolové konstrukci. Ve spodní části stojin jsou platle pro skryté kotvení k podkladu pod úrovní terénu. 
 
Rozměry (d x š x v):  3800 x 1840 x 2533 mm 
Provedení kovových částí:  RAL7016 
Provedení dřevěných částí:  thermowood – borovice 
Provedení výplní:   sklo čiré 
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Inspirační obrázek a nákres 

8.5. ML05 Ochrana paty kmene 
 
Rozměry ( š x v):   360 x 210 mm 
Materiál:    UV stabilizovaný PE (100% recyklovatelný) 
Tloušťka:    2 mm 
Barva:    hnědá 
 
 
Ilustrační foto: 

 

 

 

 

 
 

 
 

8.6. ML06 Žulová dlažba – pochozí plochy A 

 
Pochozí plochy označené písmenem A budou realizovány ze žulových kostek o velikosti 8/10 cm, uložených do podkladu 
odpovídajícímu skladbě pochozích ploch. Kladení dlažby bude realizováno dle fotky níže, tak, aby nová cesta u studny 
korespondovala s podobou stávající cesty směřující k autobusové zastávce. 
 
Barva žulové kostky:  šedá 
 
Ilustrační foto: 
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8.7. ML07 Žulová dlažba – pochozí plochy B 
 
Pochozí plochy označené jako B budou v prostoru zhotoveny ze žulových kostek 6/8 cm, stejně jako v již realizovaných 
plochách okolních dlažeb. Cílem navržených úprav je vytvoření jednotného přechodu mezi novými a stávajícími dlážděnými 
plochami. Skladba dlažby bude do vějíře. 
 
Barva žulové kostky:  šedá 
 
Ilustrační foto: 
 

 

 

8.8. ML08 Žulová dlažba – krajníky 

 
Ohraničení nových dlážděných ploch bude realizováno štípanými žulovými krajníky. Formát je určen na 10x20x30-60 cm (š x 
v x d). Obruba bude uložena do betonu v nivelitě navazujících ploch zeleně. 
 
Ilustrační foto: 
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8.9. ML09 Kamenné obložení studny 
 
U stávající studny, jež se nachází vlevo od hlavního vstupu do budovy radnice, bude provedena celková rekonstrukce. Nejprve 
bude odbouráno stávající vyzdění třemi řadami cihel, které již degraduje. Následně bude provedeno vyzdění z ostře pálených 
cihel a to ve dvou řadách. Na vrcholu pak bude vyzděn 12 cm vysoký železobetonový věnec. Instalován bude nový betonový 
poklop o průměru 200 cm. Nové kamenné obložení studny bude zhotoveno z tenkých pískovcových pásků tloušťky 30 mm. 
Pásky budou lepeny na stávající cihlové obložení studny. Pro realizaci je třeba využít kratší formáty kamenů, případně je na 
místě krátit, aby bylo možné vytvořit oblý tvar korespondující s novým vyzděním. 
 
Ilustrační foto: 
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9. SEZNAM ROSTLIN - CELKOVÝ 
 
  

Vědecký název rostliny Národní název rostliny 
Výsadbová 

velikost 
Počet 

alejové stromy s balem 

Acer saccharinum 'Pyramidale'  javor stříbrný 12 - 14 1 

Prunus cerasifera 'Atropurpurea'  myrobalán třešňový 12 - 14 6 

nízké keře 

Potentilla fruticosa 'Snowflake' mochna křovitá 20 - 30 23 

rostliny do smíšeného záhonu 

Agastache ´Blue Fortune´   agastache  k9 9 

Aster dumosus ´Jenny´  hvězdnice / astra k9 23 

Aster lateriflorus ´Lady in Black´   hvězdnice/ astra  k9 13 

Campanula poscharskyana ´Glandore´  zvonek Poscharskův  k9 19 

Echinacea purpurea ´Magnus´   třapatkovka nachová  k9 19 

Euphorbia polychroma   pryšec mnohobarvý  k9 23 

Gaura lindheimeri gaura k9 9 

Geranium × cantabrigiense ´Biokovo´   kakost  k9 38 

Gypsophila ´Rosenschleier´  nevěstin závoj k9 23 

Lavandula angustifolia ´ Munstead´   levandule úzkolistá  k9 23 

Liatris spicata šuškarda k9 19 

Lychnis chalcedonica ´Alba´  kohoutek k9 23 

Panicum virgatum ´Rotstrahlbusch´   proso prutnaté  k9 9 

Pennisetum alopecuroides ´Hameln´   dochan psárkovitý  k9 19 

Penstemon digitalis ´Mystica´   dračík  k9 19 

Salvia officinalis ´Berggarten´   šalvěj lékařská  k9 19 

Salvia verticillata´Purple Rain´   šalvěj přeslenitá  k9 13 

Sedum ´Matrona´   rozchodník  k9 28 

Stachys byzantina ´Silver Carpet´   čistec vlnatý  k9 13 

Teucrium chamaedrys ´Nanum´   ožanka kalamandra  k9 23 

Thymus pulegioides   mateřídouška vejčitá  k9 38 

Veronica spicata  rozrazil  k9 23 

Veronica teucrium ´Knallblau´   rozrazil ožankovitý  k9 19 

cibuloviny 

Allium aflatunense ´Purple Sensation´   česnek  cibule 102 

Crocus chrysanthus ´Blue Pearl´  krokus cibule 255 

Muscari armeniacum ´Valerie Finnis´  modřenec cibule 459 

Narcissus ´Jetfire´  narcis  cibule 204 

Tulipa batalini ´Bright Jem´ tulipán cibule 204 

Tulipa linifolia tulipán cibule 153 
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10. ZÁVĚR 
 
Tento projekt je navržen v souladu s platnými ČSN (EN). Generální dodavatel si zajistí výrobní a dílenskou dokumentaci 

tam, kde to je pro provedení díla nezbytné a pokud to bude povaha příslušných designových či konstrukčních prvků vyžadovat 
předloží ji objednateli a generálnímu projektantovi k odsouhlasení. Pokud bude v budoucnu investorem nebo nájemcem 
vznesen požadavek na splnění požadavků dalších předpisů (zahraničních norem), musí být tento projekt přepracován. 

Veškeré konstrukce, výrobky a prvky musí být provedeny a dodány v souladu s ČSN (EN) a platnými právními předpisy 
v ČR a EU a požadavky klienta. 

Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem (Ing. Pavlínou Elfovou) a 
investorem (město Dobříš). Výše specifikované výrobky jsou generálním projektantem uvedeny jako referenční standard a 
mohou být generálním dodavatelem nahrazeny za minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investorem (město 
Dobříš) a generálním projektantem (Ing. Pavlínou Elfovou). Přípravu dokumentace ke schválení musí zajistit generální dodavatel 
stavby. 

Barevné řešení, použití materiálů včetně rostlinného materiálu a konkrétních výrobků podléhá schválení investora (město 
Dobříš) a generálního projektanta (Ing. Pavlína Elfová). Na veškeré viditelné konstrukce, výrobky a prvky budou předloženy 
vzorky k odsouhlasení investora a generálního dodavatele. 

Dodavatel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude každou část po jejím 
provedení vhodně chránit. 

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušnými ustanoveními ČSN, EN. 
Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech poskytnutých generálním 

projektantem, musí o tom dodavatel neprodleně informovat investora (město Dobříš) a generálního projektanta (Ing. Pavlína 
Elfová). Veškeré nejasnosti musí být ze strany dodavatele řešeny s dostatečným předstihem tak, aby generální projektant (Ing. 
Pavlína Elfová) mohl poskytnout kvalifikovanou odpověď.     
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