



7/12

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů
upravujících provádění staveb smluvními stranami

Číslo smlouvy dodavatele: 40/2022

Číslo smlouvy objednatele:

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Heřmaneč**
Heřmaneč 20, 378 53 Strmilov
Tel/fax: 728 231 234
IČ/RČ: 00477010
Zastoupená starostou obce Zdeňkem Mayerem

Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**
Radkovská 252, 588 56 Telč
IČ: 251 72 654
DIČ: CZ25172654

Zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Tel./fax: 567 223 512
E-mail: satescechy@satescechy.cz
Bankovní spojení: 2161182/0800

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Petr Jahoda, výrobní náměstek

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je realizace stavby

„Zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury“

1. Předmětem plnění smlouvy je kompletní dodávka stavebních prací, která je definována projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Františkem Lízalem (ČKAIT: 1000575) včetně příslušných stanovisek. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Součástí plnění jsou veškeré činnosti nezbytné pro dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky na dodávku stavebních prací.
2. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od dodavatele převzít a dodavateli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanovenou. Vady a nedodělky, pokud budou v zápise o předání a převzetí stavebních prací uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho technický stav.
3. Za vadu díla ve smyslu § 560 obchodního zákoníku se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou

odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté výše v bodě 2 a nemá vliv na dobu provedení díla.

4. Pokud k provedení díla budou požadovány další práce, neobsažené v této smlouvě, nebo budou dohodnuty změny oproti definovanému technickému řešení, je k provedení těchto prací nutné uzavřít samostatnou dohodu, případně změnu této smlouvy v dotčených bodech, a to zejména v oddílu IV. Termíny plnění a VI. Cena za dílo.
5. V případě výskytu vady díla je objednatel oprávněn takové dílo nepřevzít a nezaplatit.

III. Způsob práce

- a. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
- b. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku V. této smlouvy a práce uvedené v článku II. odebrat a v řádném termínu uhradit.
- c. Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění zakázky
- d. Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- e. Konečné dílo musí splňovat platné ČSN EN ISO. Součástí dodávky bude předávací protokol.
- f. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a případného koordinátora BOZP provozní prostoty a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

IV. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v článku II. dokončit a předat v tomto termínu:

začátek plnění zakázky:	08. 08. 2022
konec plnění zakázky:	30. 10. 2022

V. Spolupráce a podklady objednatele

- a. Práce bude provedena na základě těchto podkladů:
 1. Smlouva o dílo (SOD)
 2. dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 8. 2022
- b. Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v odevzdávání doplňujících údajů, podkladů, vydání vyjádření a stanovisek a případných povolení, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy, zajištění prostoru pro ukládání přebytečného materiálu apod.
- c. Objednatel je povinen předat dodavateli protokolárně staveniště pro potřeby stavebních prací.
- d. Smluvní strany se dohodly, že prostory zařízení staveniště a skládky, které budou vymezeny v zápise o předání a převzetí staveniště, budou poskytnuty bezplatně.
- e. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy

- f. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- g. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.
- h. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník na předtisku SEVTu v českém jazyce, dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- i. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy

VI.Cena práce a platební podmínky

Cena za dílo:

Za vypracování předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena ve výši:

Cena celkem:	654.138,11 Kč
DPH :	137.369,00 Kč
Celkem včetně DPH:	791.507,11 Kč

Platební podmínky:

1. Provedené práce budou fakturovány za skutečně odvedenou práci prostřednictvím měsíční fakturace.
2. Lhůta splatnosti daňových dokladů odsouhlasených investorem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli.
3. Platba bude výhradně v Kč.
4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků k úhradě smluvních prací a po splnění předmětu smlouvy provede neodkladně úhradu za tyto práce v termínu, který je uveden v tomto článku smlouvy.
6. DPH bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

Smluvní pokuta:

- a. Sjednává se smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení prací ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení

- b. Nedodrží-li objednatel způsob splácení ceny, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním se nevylučuje souběh smluvní pokuty a eventuální náhrady vzniklých škod

VII. Zodpovědnost za vady a záruka

- a. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít předepsané vlastnosti, sjednané v této smlouvě.
- b. Záruční doba se stanovuje na 36 měsíců.
- c. Reklamacce vad vzniklých v záruční době uplatní objednavatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění vad neprodleně, nejpozději však do 10-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednavatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- d. Termín odstranění bude dohodnut písemnou formou.
- e. Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den s prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- f. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však 5 mil. Kč. a spoluúčastí max. 10 %. Zhotovitel je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

VIII. Změna závazku

- a. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
- b. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.
- c. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud.

IX. Ostatní ujednání

- a. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s celým jejím obsahem projeví obě smluvní strany.
- b. V případě, že vinou dodavatele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných ze strany poskytovatele dotace, má objednatel právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy.
- c. Zhotovitel stavby požádá v případě potřeby v dostatečném předstihu před vlastním prováděním stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Dačice – odboru dopravy o povolení zvláštního užívání silnice III/40620 pro potřeby provádění stavebních prací včetně zajištění nutných náležitostí podání.
- d. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
- c. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s výkonem kontroly na předmět zakázky.
- d. Zhotovitel je povinen předložit požadované doklady a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám.


- e. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění smlouvy orgánům provádějících audit nebo kontrolu projektu uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem smlouvy po dobu 15 let od řádného a včasného ukončení činnosti dle této smlouvy
- f. Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, nemá vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu této změny.
- h. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily, že se tato smlouva řídí českým právním řádem.
- i. Veškeré změny a doplňky smlouvy o dílo mohou být sjednány pouze v písemných dodatcích odsouhlasených statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran.
- j. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z toho jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy smlouvy:

- položkový rozpočet

V Heřmanči dne: 8. 8. 2022

Objednatel




MERTI s.r.o.
Handwritten signature

Zhotovitel

Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

KONTROLOVAL 1



Handwritten signature
Rectangular stamp: YES
G4
STATOS CASH IV s.r.o.
IČO: 252112111, IČ DPH: 252112111
IČP: 252112111, IČ ZÚ: 252112111

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/026
Stavba: Chodníky Heřmaneč

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Heřmaneč

Uchazeč:
SATES ČECHY s.r.o.

Projektant:
Ing. Martin Antoňů

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				654 138,11
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	654 138,11		137 369,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		791 507,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/026

Stavba: Chodníky Heřmaneč

Místo:

Datum:

16. 12. 2021

Zadavatel: Obec Heřmaneč

Projektant:

Ing. Martin Antoňů

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		654 138,11	791 507,11
SO	101.2 úsek B	510 138,11	617 267,11
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	144 000,00	174 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky Heřmaneč

Objekt:

SO - 101.2 úsek B

Místo:

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Heřmaneč

Projektant:

Ing. Martin Antoňů

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							510 138,11	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					510 138,11	
D	1	Zemní práce					60 011,19	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	48,450	85,01	4 118,64	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*1		48,450			
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,295	107,09	5 707,25	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*1,1		53,295			
3	K	113107543	Odstranění podkladu živých tl 150 mm ph překopech strojně pl přes 15 m2	m2	32,430	216,19	7 011,11	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*50*0,3		15,000			
	vv		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*0,3		17,430			
	vv		Součet		32,430			
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	50,000	146,51	7 325,40	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*1,55		50,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	85,97	4 298,40	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*1,55		50,000			
6	K	121151103	Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	113,788	73,39	8 351,13	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*(1,15+0,2-1,1)		12,113			
	vv		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*(1,55+0,2)		101,675			
	vv		Součet		113,788			
7	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	15,251	718,37	10 955,83	CS ÚRS 2021 02
	vv		*nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*(1,55+0,2)*(0,06+0,04+0,1+0,1-0,15)		15,251			
8	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,251	252,00	3 843,25	CS ÚRS 2021 02
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,251	27,32	416,72	CS ÚRS 2021 02
10	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	21,310	110,75	2 360,04	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*0,2		9,690			
	vv		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*0,2		11,620			
	vv		Součet		21,310			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,310	42,00	895,02	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*0,2		9,690			
	vv		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*0,2		11,620			
	vv		Součet		21,310			
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,320	180,00	57,60	CS ÚRS 2021 02
	vv		21,31*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,320			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	151,100	30,91	4 670,80	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*1,2		58,140			
	vv		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*1,6		92,960			
	vv		Součet		151,100			
D	5	Komunikace pozemní					208 606,52	
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 100 mm	m2	313,166	174,00	54 490,88	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*(1,15+0,2)		65,408			
	vv		*nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*(1,55+0,2)		101,675			
	vv		*přejezdy*2*3*(1,55+0,2)		-10,500			
	vv		Mezisoučet ŠD 0-63		156,583			
	vv		*ŠD 0-32*156,583		156,583			
	vv		Součet		313,166			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm	m2	10,500	246,00	2 583,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		*přejezdy*2*3*(1,55+0,2)		10,500			
16	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	32,430	1 458,00	47 282,94	CS ÚRS 2021 02
	vv		*stávající chodník ZÚ-02*50*0,3		15,000			
	vv		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*0,3		17,430			
	vv		Součet		32,430			
17	K	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 80 mm	m2	10,500	420,00	4 410,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		*přejezdy*2*3*(1,55+0,2)		10,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
18	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	135,873	300,00	40 761,90	CS ÚRS 2021 02
	WV		*stávající chodník ZÚ-02*48,45*(1,15)		55,718			
	WV		*nový chodník 02-KÚ*(106,55-48,45)*(1,55)		80,055			
	WV		*přejezdy*2*3*(1,55)		-8,300			
	WV		*ZÚ nevidomá*-1*0,3		-0,300			
	WV		*KÚ nevidomá*-1*0,3		-0,300			
	WV		Součet		135,873			
19	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	139,949	360,00	50 381,64	CS ÚRS 2021 02
	WV		135,873*1,03 Přepočtené koeficientem množství		139,949			
20	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	10,200	300,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		7,7+2,5		10,200			
21	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	7,725	480,00	3 708,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*přejezdy*2*3*(1,55)		9,300			
	WV		*nevidomá* 2*3*0,3		-1,800			
	WV		Součet		7,500			
	WV		7,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		7,725			
22	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevné	m2	2,472	780,00	1 928,16	CS ÚRS 2021 02
	WV		*ZÚ*1*0,3		0,300			
	WV		*přejezdy*2*3*0,3		1,800			
	WV		*KÚ*1*0,3		0,300			
	WV		Součet		2,400			
	WV		2,4*1,03 Přepočtené koeficientem množství		2,472			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				200 709,05	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	106,550	204,00	21 736,20	CS ÚRS 2021 02
	WV		106,55		106,550			
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	109,747	204,00	22 388,39	CS ÚRS 2021 02
	WV		106,55*1,03 Přepočtené koeficientem množství		109,747			
25	M	59217053	obrubník betonový vnější R1 200x520x300mm	m	10,000	516,00	5 160,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		*ZÚ a KÚ*5+5		10,000			
26	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	106,550	204,00	21 736,20	CS ÚRS 2021 02
	WV		106,55		106,550			
27	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	109,747	180,00	19 754,46	CS ÚRS 2021 02
	WV		106,55*1,03 Přepočtené koeficientem množství		109,747			
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,267	3 000,00	42 801,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		(107*2)*15		14,267			
29	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	m	108,100	144,00	15 566,40	CS ÚRS 2021 02
	WV		*stávající chodník ZÚ-02*50		50,000			
	WV		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*106,55-48,45		58,100			
	WV		Součet		108,100			
30	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	108,100	144,00	15 566,40	CS ÚRS 2021 02
	WV		*stávající chodník ZÚ-02*50		50,000			
	WV		*stávající komunikace nový chodník 02-KÚ*106,55-48,45		58,100			
	WV		Součet		108,100			
31	K	99.01	Stávající uliční vpust bude nahrazena šachtou	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
D	997		Přesun sutě				9 763,63	
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,698	144,00	4 852,51	CS ÚRS 2021 02
	WV		*podklady*23,45		23,450			
	WV		*asfalt*10,248		10,248			
	WV		Součet		33,698			
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	34,105	144,00	4 911,12	CS ÚRS 2021 02
	WV		*dlažba*12,355		12,355			
	WV		*obrubníky*11,5+10,25		21,750			
	WV		Součet		34,105			
D	998		Přesun hmot				31 047,72	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	117,605	264,00	31 047,72	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky Heřmaneč

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

Obec Heřmaneč

Projektant: Ing. Martin Antoňů

Uchazeč:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				144 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				96 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí a vedení	...	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	24 000,00	24 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	24 000,00	24 000,00	
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x bíštěné paré, 1x elektronicky na CD	...	1,000	24 000,00	24 000,00	
5	K	015331110	Zkoušky hutnění pláně	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				24 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	24 000,00	24 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				24 000,00	
7	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunikaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	...	1,000	24 000,00	24 000,00	