

SMLOUVA O DÍLO

č. j.: KRPU-165823-23/ČJ-2022-0400VZ


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Ing. Petr Stuchl, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Lenka Pucová, oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice
Telefon:	974 423 362, 725 809 677
E-mail:	lenka.pucova@pcr.cz
Datová schránka:	a64ai6n
dále jen „objednatel“	

a

Název:	TZB Kladno s.r.o.
Sídlo:	Třebízského 466, 273 09 Kladno
Identifikační číslo:	28428161
Daňové identifikační číslo:	CZ28428161
Banka:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:	43-2428320207/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	 , jednatel společnosti
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	Třebízského 466, 273 09 Kladno
Telefon:	
E-mail:	info@tzb-kladno.cz
Datová schránka:	xjh8vyx
Obchodní rejstřík:	vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764
dále jen „zhotovitel“	

„KRP-U, Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kotelny – Policie 2.0 - realizace“

Článek II. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 1 747 875,81 Kč včetně DPH.
2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je realizace rekonstrukce kotelny (zejména výměna kotlů, topné soustavy a zásobníků TUV) v objektu Dopravního inspektorátu na adrese: Husovo náměstí 111/12, 405 02 Děčín, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policií ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.
3. **Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese Husovo náměstí 111/12, 405 02 Děčín 4 - Podmokly** (dále jen „místo plnění“ nebo také „objekt KŘP-U“).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely kontroly provádění díla dle této smlouvy objednatel pověřil či pověří správou:
 - a) technických záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy technického dozora stavebníka (dále jen „TDS“) a autorského dozora (dále jen „AD“) a
 - i. TDS a AD jsou oprávněni zastupovat objednatele v technických záležitostech vyplývajících z jejich funkce. Nejsou však oprávněni bez výslovného souhlasu objednatele zejména provádět jakákoli rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto smlouvou (zejména cenu za dílo, termín provádění díla, záruk apod.).
 - b) kontroly dodržování bezpečnosti práce na staveništi koordinátora BOZP.Identifikační údaje těchto osob oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
5. **Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami** a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní termín předání staveniště a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný záznam. V případě prodloužení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení ze strany zhotovitele.
6. **Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den zahájení prací na díle harmonogram prací.** V případě nedodržení povinnosti uvedené v předchozí větě není zhotovitel oprávněn zahájit práce na díle, přičemž veškeré následky z toho vzešlé jdou k tíži zhotovitele.
7. **Zhotovitel je povinen dílo dle čl. I. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště.** V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení ze strany zhotovitele.
8. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi, parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a platnými normami ČSN.
9. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

10. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčeny ustanovení čl. XI. této smlouvy týkající se změn smlouvy).
11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na místo plnění.
12. Zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Stejně platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 7 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění prací na díle trvají a neprodleně (nejpozději následující pracovní den) po jejich odpadnutí pokračovat v pracích na díle.
13. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránících užívání díla.
14. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména:
 - a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
 - c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí,
 - d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
 - e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

15. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (podle ustanovení § 125 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.) se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této smlouvy ověřených a odsouhlasených objednatelem, TDS a AD. Dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli 1x v elektronické podobě, byla-li tato forma projektové dokumentace (umožňující zpracování změn v elektronické podobě) předána zhotoviteli, v opačném případě ji předá objednateli 1x v tištěné podobě, a to nejpozději v den předání díla po jeho dokončení v souladu s odst. 19 tohoto článku smlouvy, pokud se s objednatelem v písemné podobě nedohodne na dřívějším termínu předání dokumentace skutečného provedení stavby. Nesplnění této povinnosti zhotovitele je důvodem pro odmítnutí převzetí díla.
16. Dokumentace skutečného provedení stavby musí být zpracována podle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovování díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby (v tištěné podobě) bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

17. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. Výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.
18. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.
19. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. III. odst. 9, 14 a 15 této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
20. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělkami, které nebrání jeho řádnému, plnému a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělkami, které nebrání jeho řádnému užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělky.
21. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělkami bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělkami díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady a nedodělkami ohrožující bezpečnost osob či objektu objednatele samotného či životního prostředí.
22. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

Článek IV. Ujednání o provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
 - b. dodržovat nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
 - a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi.
 - b. Zhotovitel je povinen před započatím prací zajistit proškolení pracovníků podílejících se na zhotovení díla (dále jen „pracovníci stavby“) ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy.
 - c. Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím objektu KŘP-U před zahájením prací z Provozního řádu areálu v místě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem.
 - d. Zhotovitel je povinen před započatím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu. Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele.
 - e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře, a aby byl po celou dobu provádění prací na díle umožněn vstup do objektu. V případě mimořádné události

- zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným zástupcem objednatele.
- f. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením a na základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.
 - g. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezení nebezpečí. Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 - h. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, s tím, že před zahájením prací, které by svým charakterem mohly zvýšit riziko práce a ohrozit ostatní zaměstnance, informovat objednatele a společně přijmout bezpečnostní opatření.
 - i. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.
 - j. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
 - k. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem do areálu omezena a je přístupný pouze v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:00 hod. Objednatel v odůvodněných případech, na základě žádosti zhotovitele, zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v tomto článku. Žádost o výjimku z omezené pracovní doby musí být objednateli doručena nejméně 2 pracovní dny předem, kdy má být tato výjimka uplatněna. Žádost bude obsahovat údaj o tom, na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. I tak není objednatel povinen ani v řádně odůvodněných případech žádosti zhotovitele vyhovět.
 - l. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a jeho bezprostředním okolí uvést po dokončení díla do původního stavu.
 - m. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení staveniště je započtena v ceně díla.
 - n. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
 - o. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.
 - p. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze z míst předem určených objednatel.
 - q. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.
 - r. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu. Stavební deník musí být na staveništi k dispozici objednateli, TDS, AD, koordinátorovi BOZP a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
 - s. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejich příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.
 - t. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované.
 - u. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak v případech, kdy vznikne při jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu

na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. O vzniku havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné podobě „Záznam o vzniku havárie“, jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění havárie.

- v. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. VII. této smlouvy).
- w. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP.
- x. Zhotovitel je při provádění díla vázán, mimo smluvní ujednání, také příkazy objednatele činěnými prostřednictvím osoby oprávněné za něho jednat ve věcech technických, či koordinátora BOZP a dále TDS a AD (to však pouze za podmínek dle čl. III. odst. 4 této smlouvy a čl. XI. této smlouvy).

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele.
3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.
4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.
5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.
6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH:	1 444 525,46 Kč
DPH 21 %:	303 350,35 Kč
Celková cena vč. DPH:	1 747 875,71 Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla.
3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacená na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem **na základě skutečně provedených prací odsouhlasených** oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě doručení faktury na úhradu ceny díla v období od 20. 12. 2022 do 28. 2. 2023 činí splatnost faktury 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v čl. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. III. této smlouvy).
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.
12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvními podmínkami, platnou legislativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděním díla dotčenými, a ukládat zhotoviteli povinnosti k odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanovení termínů pro jejich odstranění, a to zejména formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem, TDS, AD a koordinátorem BOZP tuto problematiku na místě řešit.
2. **Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele a TDS k provedení kontroly.** V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH, a v takovém případě je zároveň objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit.
3. **Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit pracemi (materiály) bezvadnými.** Za tímto účelem bude objednatelem (TDS, AD) provedena písemná výzva s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu objednatel vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do odstranění vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady na náklady a odpovědnost zhotovitele odstranit třetí osobou.
4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování

díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

5. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména v pravidelných týdenních intervalech, v rámci tzv. kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat vždy v den (po – pá), který bude stanoven dohodou smluvních stran, TDS a AD nejpozději při předání staveniště v době od 8:30 – 14:00 hod, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele dohlížející na řádné provádění díla byl vždy při kontrolním dni přítomen na staveništi. Výsledky kontrolních dnů budou zaevidovány ve stavebním deníku nebo, dohodnou-li se tak smluvní strany, případně také v písemném protokolu.
6. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle zvláštní kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek IX. Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce 3 mil. Kč.
3. Pojištění uvedené v odst. 2 tohoto článku musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy a musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Doklad o tomto pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu této smlouvy zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu provádění díla a dále pak po celou dobu trvání záručních dob podle čl. XIII. této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu či povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen informovat pojistitele řádně a včas, a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy pojistné krytí požadované touto smlouvou. Pro případ takové změny pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy po celou dobu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy takové porušení trvá.

Článek X. Smluvní sankce a započtení

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínované povinnosti podle této smlouvy, jež není postiženo zvláštní smluvní sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení se splněním dané povinnosti.
4. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.
6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky smluvních pokut.
7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití § 2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).
9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek XI. Změny a zánik smlouvy

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, a to **výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech smluvních**. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele (osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, TDS ani AD), uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétní oblasti jinak.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plnění dle této smlouvy, která má vliv na cenu za dílo či termín dokončení díla, musejí být dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména pak § 222 ZZVZ.
3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu provedení či rozsahu díla může dojít pouze na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě stanoveno pro konkrétní případ jinak.
4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vícepráce a doplňky díla provést bez zbytečného odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od okamžiku vzniku potřeby provedení změny rozsahu či způsobu provedení díla zpracovat a objednateli předložit ke schválení změnový list, ve kterém bude uveden rozsah změn způsobu provedení a rozsahu díla. Vzor formuláře změnového listu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**změnový list**“). Změnový list podléhá schválení objednatele, TDS, AD a odboru programového financování Ministerstva vnitra (dále jen „MV“). Použití náhradních materiálů je považováno za změnu způsobu či rozsahu díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované. Změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedení díla včetně jejich dopadu na

- a) cenu díla, tj. porovnání ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po jejich provedení, a to dle jednotlivých změnou dotčených položek,
 - b) kvalitu díla, tj. porovnání záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením těchto změn a po jejich provedení,
 - c) termín pro dokončení díla.
6. Poslední změnový list musí být objednateli předložen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro dokončení díla ve smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, respektive nejpozději 15 pracovních dnů před předáním řádně dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že **veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválit výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních**, a to v písemné podobě po schválení změnového listu vlastnoručním podpisem plk. Mgr. Jaromíra Knížete, ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen „ředitel KŘP-U“). Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či způsobu provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele a pro účinnost tohoto souhlasu je nutné jej doložit kopií schváleného změnového listu s podpisem ředitele KŘP-U.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že **osoba pověřená k jednání za objednatele ve věcech technických je oprávněna toliko k**
- a. provádění kontroly díla,
 - b. stanovování lhůt a způsobu odstranění zjištěných vad díla při jeho provádění,
 - c. předávání potřebných informací a podkladů k provádění díla,
 - d. schvalování použitých materiálů k provedení díla, pokud nebyly výslovně stanoveny v této smlouvě vč. příloh,
 - e. schvalování změn způsobu provedení díla, které nemají vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení a nemají negativní vliv na kvalitu díla,
 - f. vznášení a formulaci připomínek objednatele ke změnovým listům před jejich schválením,
 - g. převzetí či odmítnutí převzetí díla,
 - h. k dalším úkonům, ke kterým bude v písemné podobě pověřena osobou oprávněnou jednat za objednatele **ve věcech smluvních** (takovéto pověření je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele vždy před provedením takového úkonu).
- Osoba oprávněná k jednání za objednatele ve věcech technických ani jiné kontaktní osoby objednatele nejsou zejména oprávněny ke schvalování změny rozsahu či způsobu provedení díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení či negativní vliv na kvalitu díla.**
9. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit své stanovisko a uvést případné připomínky k obsahu změnového listu do 15 pracovních dnů ode dne doručení změnového listu. Zhotovitel následně změnový list upraví dle dohody s objednatel a TDS.
10. Teprve na základě ředitelem KŘP-U, TDS a MV schváleného změnového listu může být uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě řešící změnu rozsahu či způsobu provedení díla.
11. **Smluvní strany se dohodly, že k uzavření posledního dodatku k této smlouvě za účelem provedení změny rozsahu či způsobu provádění díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení dojde nejpozději v poslední den lhůty pro dokončení a předání díla objednateli ve smyslu čl. III. odst. 7 této smlouvy, případně v den předání dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.**
12. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že **veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení, které provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních doloženého ředitelem KŘP-U schváleného změnového listu, mu nebudou proplaceny**, a je povinen takovéto práce nahradit pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla, pokud se s objednatel (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních) nedohodne jinak. **Výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem odvrácení bezprostředně hrozící újmy na zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i tyto však podléhají povinnosti vyhotovení změnového listu a následného uzavření dodatku k této smlouvě.**
13. Za účelem stanovení ceny prací a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla bude postupováno následujícím způsobem:

- a. Jednotkové ceny těch **prací, služeb a dodávek** (materiály, komponenty a instalovaná zařízení), **kteře byly uvedeny v rozpočtu**, jsou pro smluvní strany po celou dobu trvání této smlouvy závazné a neměnné. Zhotovitel je tedy povinen v rámci ocenění prací, služeb a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla použít položkové ceny prací, služeb a dodávek ve výši stanovené rozpočtem.
 - b. Jednotkové ceny těch **prací, služeb a dodávek** (materiály, komponenty a instalovaná zařízení) nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, **kteře nebyly uvedeny v rozpočtu**, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla snížené o 10 %.
14. Pro případ méně prací se výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu díla použijí přiměřeně s tím, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací (tj. v případě snížení rozsahu prováděných prací či dodávek oproti jejich rozsahu stanoveného rozpočtem) bude od celkové ceny díla odečtena cena neuskutečněných prací a dalších dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv krácení.
15. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že **zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby nemají povahu dodatku k této smlouvě**, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení.
16. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů,
 - b) prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů,
 - c) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních dnů,
 - d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - e) prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - f) porušením povinnosti mít a udržovat pojištění dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy po celou dobu dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy,
 - g) opakované (více než 5 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy,
 - h) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.
17. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - c) zhotovitel pozbude oprávnění k plnění této smlouvy.
- O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
18. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
19. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 16 písm. c) až h) tohoto článku smlouvy, z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.
20. Po odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu:
- a) zastavit realizaci jakýchkoliv prací na díle vyjma těch, které jsou nezbytné k ochraně již provedené části díla; vše v součinnosti s objednatelem, TDS, AD a koordinátorem BOZP,
 - b) odstranit ze staveniště veškeré své vybavení, vyjma vybavení nezbytně nutného k zajištění dostatečné ochrany pracovního prostředí a prvků stavby, a to do doby, než bude možné toto vybavení nahradit jiným, a zajistit, aby staveniště opustili i všichni pracovníci a poddodavatelé zhotovitele,

- c) připravit a předat objednateli seznam a popis veškerých prací a částí díla realizovaných ke dni odstoupení od smlouvy – vyhotovit a doručit objednateli v písemné podobě krycí list faktury, jehož přílohou bude seznam veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr provedených prací a použitého materiálu,
- d) připravit a předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem díla.
21. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele nemá zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po odstoupení od této smlouvy pouze nárok na úhrady ceny provedené a objednatelem převzaté části díla, prosté vad a nedodělků, za předpokladu, že splnil své povinnosti dle odst. 20 tohoto článku smlouvy.
22. Při ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro porušení povinnosti zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo ponechat si pouze ty části díla, jež byly provedeny bez vad a zbývající část díla vrátit zhotoviteli, tj. nařídit mu odstranění vadných částí díla na náklady a odpovědnost zhotovitele v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Jestliže zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neodstraní vadné části díla, jež objednatel odmítl převzít, má objednatel proti zhotoviteli nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vady příslušné části díla anebo s nahrazením vadné části díla. V případě, že se objednatel rozhodne vadnou část díla vrátit zhotoviteli, vzniká objednateli proti zhotoviteli nárok na vrácení části ceny za dílo, která byla zhotoviteli zaplacená a která se vztahuje k těm částem díla, ohledně kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí. V každém případě předčasného ukončení této smlouvy má objednatel nárok na vrácení té části k danému okamžiku uhrazené ceny díla vztahující se k těm částem díla, jež nebyly provedeny bez vad a nedodělků, protože byly objednatelem odmítnuty.
23. Odstoupením od této smlouvy nejsou nijak dotčena ani ustanovení této smlouvy týkající se záruk podle čl. XIII. této smlouvy v rozsahu těch částí díla, které se objednatel rozhodne si ponechat.
24. Smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy a určení rozsahu závazků sjednaly, že pokud se na finanční hodnotě díla k okamžiku odstoupení od smlouvy neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese, v případě znalce stanovené nižší finanční hodnotě díla než uváděné zhotovitelem, zhotovitel; v opačném případě je nese objednatel. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla.
25. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele (porušení smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem) má objednatel nárok na úhradu veškerých nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s dokončením díla jinou osobou či osobami, a to v rozsahu, ve kterém součet takových nákladů na dokončení díla odlišným zhotovitelem a částí ceny díla, na jejíž zaplacení vznikl zhotoviteli nárok (cena do okamžiku odstoupení od smlouvy zhotovitelem provedených prací a dodávek a převzatých objednatelem), přesáhne cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy vč. DPH.

Vzorec vícenákladů k nahrazení zhotovitelem:	Legenda:
$N = (y + z) - x$	N - vícenáklady, které je zhotovitel povinen nahradit objednateli x - cena díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy vč. DPH y - cena zhotovitelem provedených dodávek a prací akceptovaných objednatelem vč. DPH z - cena třetí osobou provedených dodávek a prací nezbytných k dokončení díla vč. DPH

26. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V případě porušení zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

Článek XII. Práva z vadného plnění

- Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným

zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejich přílohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.
4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.
5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních důvodů nedohodnou jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 7 této smlouvy. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení s předáním díla po odstranění vady díla.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad záručních se toto ustanovení užije přiměřeně.
7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XIII. Záruka

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. **Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy**, tedy zejména za to, že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachovají **minimálně po dobu 60 měsíců** od data předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).
3. **Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci provádění díla**, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachovají **minimálně po dobu 60 měsíců**, ode dne předání díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.
4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelům uplatněnou reklamaci z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do díla.
5. Reklamáce vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamáce vad bude vždy řešena jejich odstraněním.
6. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamáce nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.
7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení

oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou, byť i započatou, hodinu prodloužení s odstraněním záruční vady.
9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.

Článek XIV. Kvalitativní podmínky

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.
2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním zařazení vždy před jeho zabudováním.
3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
3. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a. proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobila ohrozit provedení a dokončení díla či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášení zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH,
 - b. je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
 - c. disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků,
 - d. mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování díla,
 - e. s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla,
 - f. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle této smlouvy,
 - g. předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech možných důsledků,
 - h. měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená cena za dílo, ve smyslu čl. VI. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:



- a. dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,
 - b. zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti zaměstnanosti,
 - c. dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci,
 - d. dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,
 - e. dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
 6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů, kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než 10 % z celkové ceny díla.
 7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.
 8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel.
 7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 28. září 2022, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
 8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet, příloha č. 2 – projektová dokumentace, příloha č. 3 – vzor změnového listu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: č. 1 – rozpočet
 č. 2 – projektová dokumentace
 č. 3 – vzor změnového listu

Za objednatele:
plk. Ing. Petr Stuchl



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_Decín
Stavba: KŘP-U - Děčín, Husovo náměstí, Rekonstrukce kotelny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.09.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28428161
TZB Kladno s.r.o.		DIČ:	CZ28428161
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				1 444 525,46
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 444 525,46		303 350,36
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH			v CZK	1 747 875,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 Decín

Stavba: KŘP-U - Děčín, Husovo náměstí, Rekonstrukce kotelny

Místo: Datum: 28.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TZB Kladno s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 444 525,46	1 747 875,81
2022_Decín	KŘP-U - Děčín, Husovo náměstí, Rekonstrukce kotelny	1 444 525,46	1 747 875,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP-U - Děčín, Husovo náměstí, Rekonstrukce kotelny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TZB Kladno s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

28428161

DIČ:

CZ28428161

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 444 525,46

DPH základní
snížená

Základ daně

1 444 525,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

303 350,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 747 875,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP-U - Děčín, Husovo náměstí, Rekonstrukce kotelny

Místo:

Datum: 28.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TZB Kladno s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 444 525,46

PSV - Práce a dodávky PSV

1 444 525,46

999 - Demontáže	74 815,85
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 185,49
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	64 434,73
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	59 959,32
731 - Ústřední vytápění - kotelny	172 487,69
732 - Ústřední vytápění - strojovny	32 599,53
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	484 371,21
734 - Ústřední vytápění - armatury	81 331,08
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	222 373,23
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 843,15
61 - Úprava povrchů vnitřní	57 938,22
60 - Omítky ze suchých směsí	22 743,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	2 267,46
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 756,52
S - Přesuny sutí	4 920,24
777 - Podlahy ze syntetických hmot	12 063,48
784 - Malby	13 187,52
OST - Ostatní	159 185,96

21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP-U - Děčín, Husovo náměstí, Rekonstrukce kotelny

Misto:

Datum: 28.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TZB Kladno s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 444 525,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 444 525,46
D	999		Demontáže				74 815,85
39	K	6000003R	Demontáž komínové vložky	soubor	1,000	1 846,80	1 846,80
38	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	2,000	615,60	1 231,20
	PP		Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plyná paliva, o výkonu do 25 kW				
72	K	732320812	Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	2,000	215,46	430,92
	PP		Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l				
73	K	732324812	Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 l	kus	2,000	153,90	307,80
	PP		Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu do 100 l				
70	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000	61,56	61,56
	PP		Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40				
64	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	280,000	30,78	8 618,40
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15				
65	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	240,000	30,78	7 387,20
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32				
66	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	28,000	46,17	1 292,76
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50				
67	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	88,000	15,39	1 354,32
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2				
68	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	7,000	15,39	107,73
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1				
71	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	3,000	15,39	46,17
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1 do G 6/4				
69	K	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 6/4 do G 2	kus	3,000	12,31	36,94
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 6/4 do G 2				
74	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	320,000	96,19	30 780,00
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových				
75	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadového dl do 1500 mm	kus	5,000	307,80	1 539,00
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadových stavební délky do 1500 mm				
76	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	320,000	5,77	1 846,80
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů ohřeváků, zásobníků a nádrží				
174	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	35,000	30,78	1 077,30
	PP		Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích				
181	K	741125821	Demontáž vodičů Al izolovaných plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách	m	35,000	61,56	2 154,60
	PP		Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2				
182	K	741127801	Demontáž kabelů Al plný nebo laněný kulatý žíla 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2 uložený pevně	m	40,000	30,78	1 231,20
	PP		Demontáž kabelů hliníkových uložených pevně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2				
176	K	741211833	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2	kus	1,000	30,78	30,78
	PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2				
184	K	228260101	Demontáž krabicové rozvodky acidur s 1 až 2 vývody	kus	4,000	30,78	123,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž krabicové rozvodky acidur s 1 až 2 vývody				
177	K	741311833	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	30,78	30,78
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
179	K	741315863	Demontáž zásovek průmyslových nástěnných venkovních šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	3,000	61,56	184,68
	PP		Demontáž zásovek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, připojení šroubové 2P+PE				
183	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	6,000	61,56	369,36
	PP		Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A bez krytu nebo s krytem				
180	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičkou nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000	61,56	123,12
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičkou (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2				
129	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,668	477,55	4 617,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
130	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,170	159,18	7 986,31
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 185,49
89	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	10,000	322,57	3 225,74
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32				
91	K	72119410.R	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	1 185,60	1 185,60
90	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	52,44	157,32
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32				
132	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000	61,56	615,60
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
131	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	307,80	1,23
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				64 434,73
92	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	12,000	164,98	1 979,77
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4				
88	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	282,72	282,72
	PP		Armatury se dvěma závitovými kulovými kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"				
86	K	72226222.R	Vodoměr elektronický pro kontrolu doplňované vody Q=0,6 m3/h s impulsním výstupem	kus	1,000	1 248,30	1 248,30
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R100				
87	K	724242211	Filtr domácí na studenou vodu G 3/4" se zpětným proplachem	soubor	1,000	2 802,12	2 802,12
	PP		Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 3/4"				
85	K	72424601.R	Automatické plnicí a doplňovací zařízení	soubor	1,000	58 117,20	58 117,20
	PP		Zařízení pro úpravu vody dávkovací čerpadla proporcionální s nádrží a impulsním vodoměrem výkon 0-4 l/h, jednotlivé dávky 0,36 m3 G 1/2"				
133	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,015	307,80	4,62
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				59 959,32
105	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	24,000	51,30	1 231,20
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50				
117	K	723150367	Chráníčka D 57x3,2 mm	m	1,500	404,70	607,05
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	723160206	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4"	soubor	1,000	2 131,80	2 131,80
	PP		Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4"				
111	K	723160336	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"	soubor	1,000	399,00	399,00
	PP		Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4"				
118	K	9000001R	Podpěra plynoměru	soubor	1,000	456,00	456,00
108	K	723160806	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 6/4	pár	1,000	61,56	61,56
	PP		Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 6/4				
113	K	723181023	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	2,000	800,28	1 600,56
	PP		Potrubi z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1				
112	K	723181025	Potrubi měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	24,000	1 360,48	32 651,42
	PP		Potrubi z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 35/1,5				
125	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	116,85	116,85
	PP		Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15				
126	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	1 231,20	1 231,20
	PP		Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí				
127	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	24,000	25,65	615,60
	PP		Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí				
116	K	723230125	Pojistná vsuvka G 5/4" FM s protipožární armaturou a vnitřním a vnějším závitem	kus	1,000	3 599,55	3 599,55
	PP		Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 pojistné vsuvky vnitřní a vnější závit G 5/4" FM				
119	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	336,30	1 008,90
	PP		Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"				
114	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	477,66	955,32
	PP		Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"				
115	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 330,95	2 661,90
	PP		Armatury se dvěma závitů kohoutů kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"				
107	K	723260801	Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod.	kus	1,000	61,56	61,56
	PP		Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h				
109	K	723261913	Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.	kus	1,000	615,60	615,60
	PP		Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h				
128	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	24,000	307,80	7 387,20
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
134	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,068	1 539,00	104,65
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
199	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	307,80	2 462,40
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér				
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				172 487,69
36	K	600001R	Sada odkoušení pro 2 kotle v kaskádě Ø 125/80 mm	kpl	1,000	21 660,00	21 660,00
37	K	600002R	Vožkování stávajícího komínového tělesa cca 15m	kpl	1,000	29 640,00	29 640,00
34	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	2,000	1 539,00	3 078,00
	PP		Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW				
35	M	600000R	Kotel kondenzační o plynový s nerezovým výměníkem jmen výkon 2,4 - 24 kW při 80/60°C	kus	2,000	58 556,67	117 113,34
63	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,074	153,90	11,39
	PP		Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
197	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	4,000	246,24	984,96
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář				
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				32 599,53
80	K	732113118	Vyrovnač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový	kus	1,000	7 501,20	7 501,20
	PP		Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnáče dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 (4 m3/h)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	73231111R	Neutralizační zařízení vč.granulátu (bez čerpadla, do 75 kW)	soubor	1,000	5 624,76	5 624,76
	PP		Nádrže na kondenzát beztlaké čtyřhranné o obsahu 120 l				
78	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000	3 274,08	3 274,08
	PP		Nadoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l				
82	K	732421401	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	9 427,80	9 427,80
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h				
145	K	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	5 779,80	5 779,80
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h				
135	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,075	92,34	6,93
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
198	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topeňář	hod	4,000	246,24	984,96
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topeňář				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				484 371,21
52	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	146,000	147,58	21 546,00
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelapnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm				
147	M	63154012	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm	m	1,000	100,32	100,32
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm				
148	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	1,000	102,60	102,60
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm				
149	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	20,000	142,50	2 850,00
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm				
150	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	79,000	117,42	9 276,18
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm				
57	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	15,000	126,54	1 898,10
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm				
151	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	15,000	158,46	2 376,90
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm				
152	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	15,000	220,02	3 300,30
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm				
40	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	210,000	512,18	107 557,63
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1				
41	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	71,000	621,45	44 122,82
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1				
42	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	123,000	751,03	92 376,94
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1				
43	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	110,000	924,63	101 709,43
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5				
44	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	14,000	1 303,53	18 249,46
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	12,000	1 611,64	19 339,69
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5				
46	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	16,000	2 446,09	39 137,39
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2				
47	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	14,000	61,56	861,84
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5				
48	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	12,000	92,34	1 108,08
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5				
49	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	16,000	123,12	1 969,92
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2				
50	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	86,000	61,56	5 294,16
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1				
51	K	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 mm	kus	4,000	184,68	738,72
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 42/1,5				
60	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	514,000	14,37	7 387,20
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
61	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	28,000	32,98	923,40
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0				
136	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,566	307,80	174,21
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
202	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	8,000	246,24	1 969,92
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních instalací topenář				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				81 331,08
79	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 154,25	1 154,25
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topná a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1				
100	K	734220101R	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací s odběrem tlaku	kus	1,000	1 789,80	1 789,80
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4				
101	K	734220103R	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací s odběrem tlaku	kus	1,000	2 745,69	2 745,69
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4				
32	K	73422152R	Armatura pro středové připojení topných těles, bílá včetně termostatické hlavice	kus	2,000	1 697,46	3 394,92
31	K	734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000	492,48	2 462,40
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2				
146	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	41,000	312,36	12 806,76
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK				
95	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	416,10	1 248,30
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4				
98	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 767,00	1 767,00
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2				
93	K	73425121.R	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak 3 bar	kus	2,000	378,48	756,96
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2				
29	K	734261406R	Armatura připojovací přímá G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátoru typu VK	kus	36,000	606,48	21 833,28
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18				
30	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	5,000	330,60	1 653,00
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	734291263	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 3/4	kus	1,000	270,18	270,18
	PP						
96	K	734291267	Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 2	kus	2,000	1 825,14	3 650,28
	PP						
94	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	8,000	417,24	3 337,92
	PP						
97	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2	kus	5,000	1 923,18	9 615,90
	PP						
104	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	1,000	385,32	385,32
	PP						
84	K	734295021R	Směšovací kulový ventil otopných a chladicích systému závitový třicestný G 1/2" se servomotorem kVs 10 Směšovací armatury otopných a chladicích systému ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 3/4	kus	1,000	4 591,92	4 591,92
	PP						
83	K	734295022R	Směšovací kulový ventil otopných a chladicích systému závitový třicestný G 1" se servomotorem kVs 1,0 Směšovací armatury otopných a chladicích systému ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1	kus	1,000	4 728,72	4 728,72
	PP						
102	K	734411113	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm	kus	4,000	195,51	782,04
	PP						
103	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	366,51	366,51
	PP						
137	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,065	307,80	20,01
	PP						
203	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	8,000	246,24	1 969,92
	PP						
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				222 373,23
138	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	43,000	71,58	3 078,00
	PP						
3	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	1,000	2 989,08	2 989,08
	PP						
4	K	735151477	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W	kus	4,000	3 312,84	13 251,36
	PP						
18	K	735152471R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 515 W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	2,000	3 059,76	6 119,52
	PP						
5	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000	3 534,00	3 534,00
	PP						
19	K	735152474R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	1,000	3 534,00	3 534,00
	PP						
20	K	735152476R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	3 848,64	3 848,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W				
6	K	735152572	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	1,000	3 465,60	3 465,60
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W				
7	K	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000	3 815,58	3 815,58
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W				
21	K	735152574R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000	3 815,58	3 815,58
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W				
8	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	3,000	4 005,96	12 017,88
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W				
22	K	735152575R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	2,000	4 005,96	8 011,92
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W				
9	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	3,000	4 198,62	12 595,86
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W				
23	K	735152576R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	3,000	4 198,62	12 595,86
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W				
10	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	4 389,00	4 389,00
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W				
24	K	735152578R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	1,000	4 580,52	4 580,52
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W				
25	K	735152580R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	5 157,36	5 157,36
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W				
11	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	5 689,74	5 689,74
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W				
26	K	735152581R	Otopné těleso panelové VKL dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	5 689,74	5 689,74
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W				
12	K	735152583	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W	kus	1,000	6 459,24	6 459,24
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W				
13	K	735152592	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W	kus	1,000	4 206,60	4 206,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W				
14	K	735152676	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	2,000	5 946,24	11 892,48
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W				
27	K	735152676R	Otopné těleso panelové VKL třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	3,000	5 946,24	17 838,72
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W				
15	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000	6 217,56	6 217,56
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W				
28	K	735152677R	Otopné těleso panelové VKL třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	2,000	6 217,56	12 435,12
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W				
16	K	735152678	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W	kus	1,000	6 488,88	6 488,88
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W				
17	K	735152679	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	1,000	6 759,06	6 759,06
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W				
1	K	735164252R	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm	kus	1,000	6 959,70	6 959,70
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm				
2	K	735164273R	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm	kus	1,000	7 850,04	7 850,04
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 750 mm				
139	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	43,000	28,63	1 231,20
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				
140	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	322,000	30,78	9 911,16
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles				
62	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,614	2 462,40	3 974,31
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
204	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	8,000	246,24	1 969,92
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				29 843,15
153	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000	119,70	2 394,00
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
164	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	20,000	55,86	1 117,20
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm				
161	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	56,54	3 392,64
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
165	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	60,000	43,89	2 633,40
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
155	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	35,00	349,98
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2				
154	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	399,00	399,00
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	M	35713102	rozvodnice nástěnná, nepruhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	969,00	969,00
	PP		rozvodnice nástěnná, nepruhledné dveře, 1 řada, šířka 14 modulárních jednotek				
160	K	741310031	Montáž spínačů nástěnných 1-jednopolových prostředím venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000	239,40	239,40
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových				
167	M	ABB.355380289 B1	Ovládač zapínací, řazení 1/0 Classic	kus	1,000	119,70	119,70
	PP		Ovládač zapínací, řazení 1/0 Classic				
158	K	741313082	Montáž zásuvky chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředím venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000	286,14	286,14
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE				
186	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	136,80	136,80
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky				
157	K	741313083	Montáž zásuvky chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení, prostředím venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	2,000	307,80	615,60
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž				
185	M	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	265,62	531,24
	PP		zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky				
162	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	119,70	359,10
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu				
170	M	35822122	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	111,72	223,44
	PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
171	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	111,72	111,72
	PP		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
163	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupolových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	182,40	547,20
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupolových nn do 25 A bez krytu				
172	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	3,000	1 824,00	5 472,00
	PP		chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A				
159	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	741,00	1 482,00
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2				
173	M	34835002	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm	kus	2,000	1 881,00	3 762,00
	PP		svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm				
195	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,023	6 156,00	141,59
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
196	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	570,00	4 560,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář				
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				57 938,22
	D	60	Omitky ze suchých směsí				22 743,00
205	K	602011105R00	Postřik maltou sanační , ručně	m2	15,000	408,12	6 121,80
	PP		Postřik maltou sanační , ručně				
206	K	602011121RT1	Omitka jádrová sanační , ručně	m2	15,000	848,16	12 722,40
	PP		Omitka jádrová sanační , ručně				
207	K	602011151R00	Štuk na stěnách sanační , ručně	m2	15,000	259,92	3 898,80
	PP		Štuk na stěnách sanační , ručně				
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 267,46
210	K	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	13,000	153,90	2 000,70
	PP		Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních				
209	K	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách 3x	m2	39,000	6,84	266,76
	PP		Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách 3x				
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 756,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
211	K	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	39,000	70,68	2 756,52
	PP		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %				
	D	S	Přesuny suti				4 920,24
212	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,000	1 269,96	1 269,96
	PP		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
213	K	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	1,000	205,20	205,20
	PP		Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením				
214	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,000	136,80	136,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
217	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,000	540,36	540,36
	PP		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km				
218	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,000	98,04	196,08
	PP		Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km				
215	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,000	177,84	177,84
	PP		Nakládání nebo překládání vybourané suti				
216	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,000	2 394,00	2 394,00
	PP		Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102				
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot				12 063,48
219	K	777553020R00	Nátěr adhezí nesavého podkladu	m2	13,000	111,72	1 452,36
	PP		Nátěr adhezí nesavého podkladu				
221	K	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	13,000	337,44	4 386,72
	PP		Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm				
220	K	777615113RT3	Nátěry podlah betonových 1x	m2	13,000	478,80	6 224,40
	PP		Nátěry podlah betonových 1x				
	D	784	Malby				13 187,52
222	K	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	20,000	102,60	2 052,00
	PP		Zakrytí předmětů, včetně odstranění				
223	K	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	52,000	129,96	6 757,92
	PP		Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x				
208	K	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	10,000	437,76	4 377,60
	PP		Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2				
	D	OST	Ostatní				159 185,96
200	K	0000	Ostatní nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	23 940,00	23 940,00
120	K	1111	Revize spalínové cesty	soubor	1,000	1 596,00	1 596,00
121	K	2222	Revize plynového zařízení	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00
122	K	3333	Topná zkouška	hod	72,000	153,90	11 080,80
124	K	5555	Zprovoznění plynového kotle	soubor	2,000	2 665,00	5 130,00
201	K	6666	Staveništní doprava	kpl	1,000	105 457,76	105 457,76
142	K	7777	Revize tlakové nádoby stabilní	soubor	1,000	969,00	969,00
143	K	8888	Revize elektroinstalace	soubor	1,000	1 710,00	1 710,00
144	K	9999	Zednické začíslení prostupů potrubí	kpl	1,000	6 452,40	6 452,40

Změnový list číslo		
Identifikace akce		
Název akce:		
Číslo akce :		
Objednatel:		
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení :		
Zdůvodnění změny :		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za projektanta:
Datum:	Datum:	Datum:
Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
Datum:	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		