

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE A PŘEVZETÍ VYVOLANÉ INVESTICE V RÁMCI STAVBY „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“

uzavřena dle ustanovení § 38 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390, DIČ: CZ 65993390

kontaktní adresa: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava**

se sídlem: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

oprávněn jednat: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

(dále jen jako „ŘSD ČR“) na straně jedné

a

Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO: 60798432

zastoupena: [REDAKCE], starostou obce

(dále jen jako „Obec“) na straně druhé

ŘSD ČR a Obec dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zajištění realizace a převzetí vyvolané investice v rámci stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“

(dále jen „Smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“ (dále jen „Stavba“).
2. Při realizaci Stavby dojde k přerušení stávajících přístupů a k dotčení staveb pozemních komunikací, jenž se nacházejí v zájmovém území Obce Šenov u Nového Jičína. Tyto stávající přístupy je nutno v rámci realizace Stavby nahradit tak, aby i nadále byla zajištěna dopravní obslužnost v zájmovém území Obce Šenov u Nového Jičína. Stávající přístupy budou nahrazeny níže uvedeným stavebním objektem:

- **SO 135 Přeložka MK v km 20,100 – 20,250 vlevo**



62028

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDCXAQAHS-01

Doručeno: 07.10.2022

Listu: 2

Druh: DOKUMENT

dle projektové dokumentace vypracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377 dne 3/2021 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

II.

Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno zajistit realizaci stavebního objektu, který je specifikován v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání shora uvedeného stavebního objektu Obci protokolem o předání a převzetí. Obec s realizací stavebního objektu souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí.

III.

Závazky smluvních stran

1. Veškeré náklady spojené s vybudováním stavebního objektu, který je předmětem této Smlouvy, včetně nákladů spjatých s uvedením stavebního objektu do režimu trvalého užívání, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby.
2. Před započítáním realizace Stavby se ŘSD ČR zavazuje zajistit:
 - a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu stavebního objektu;
 - b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Stavby, přičemž stavební objekt bude projektován standardním způsobem, tj. v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami platnými v České republice;
 - c) realizaci uvedeného stavebního objektu zhotovitelem Stavby v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení a/nebo jiného veřejnoprávního povolení, podle schválené projektové dokumentace pro provádění Stavby;
3. Obec prohlašuje, že souhlasí s vybudováním shora uvedeného stavebního objektu a jeho následným protokolárním převzetím do majetku Obce Šenov u Nového Jičína.
4. ŘSD ČR se dále zavazuje:
 - a) přizvat Obec k předání a převzetí stavebního objektu uvedeného v článku I. odst. (2) této Smlouvy;
 - b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Obci dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu. Podpisem protokolu budou veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány. Majetkoprávní vypořádání pozemků souvisejících s uvedeným stavebním objektem bude řešeno samostatnými smlouvami.
5. Obec se zavazuje:
 - a) zúčastnit se předání a převzetí shora uvedeného stavebního objektu a uplatnit při nich své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního objektu. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění,
 - b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt) převzít, a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu;

- c) zajišťovat jeho následný provoz (užívání).
6. Protokol podepíše zhotovitel Stavby, ŘSD ČR a příslušný zástupce Obce. Při předání stavebního objektu bude Obci předána i dokumentace skutečného provedení stavebního objektu. Hodnota stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby.
7. Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí stavebního objektu, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat ŘSD ČR. V případě zjištění vad, které se vyskytnou v záruční době, se Obec zavazuje neprodleně o této skutečnosti písemně informovat ŘSD ČR, které následně vyzve zhotovitele Stavby k jejich odstranění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dojde-li v průběhu trvání Smlouvy k přeměně některé smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na takto nově vzniklý právní subjekt.
2. Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů anebo jiného obecně závazného předpisu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu v souladu s citovaným zákonem uveřejní ŘSD ČR.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke Smlouvě. Dodatky ke Smlouvě musí být takto označeny, datovány, pořadově číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv důvodů neplatným či neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal zachován.
8. Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž ŘSD ČR obdrží dva (2) stejnopisy a Obec jedno (1).

9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 87. jednání, konaném dne 12. 9. 2022 schválila pod bodem 4.5 uzavření této smlouvy mezi Obcí Šenov u Nového Jičína a organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 a pověřila starostu k podpisu.

Za ŘSD ČR

V Ostravě dne 20. 10. 2022

Za Obec

V Šenově u Nového Jičína dne 30 -09- 2022

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Ostrava



.....
Obec Šenov u Nového Jičína

starosta obce

