

SMLOUVA O DÍLO číslo: 2022 - 2675

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel:

Název : Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo : Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO : 00000205
DIČ : CZ00000205
Zápis v OR : u MS Praha, spis. zn. ALX 256
Jednající prostřednictvím : divize Karlovy Vary se sídlem Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 K.Vary
Zastoupený : Ing. Vratislav Fugl, ředitel divize,
na základě zmocnění ze dne 27. 09. 2022
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
Kontaktní osoba : ██████████
Telefon/fax/e-mail : ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Název : Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo : Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČO : 62743881
DIČ : CZ62743881
Zápis v OR : u KS v Ústí nad Labem, spis. zn. B 706
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
Zastoupená : Pavel Holzknecht, ředitel závodu kolejových staveb, na základě plné moci
Kontaktní osoba : ██████████
Telefon/ fax / e- mail : ██████████

(dále jen „objednatel“)

2. Základní ustanovení

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v čištění ploch od neupotřebitelné dřevní hmoty (specifikace díla je uvedena v soupisu prací v příloze č. 2).

2.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 4 této rámcové smlouvy.

3. Objednávka, doba a místo plnění

3.1. Dílo bude provedeno v souladu s technologickými postupy a v rozsahu stanoveném v objednávce objednatele (dohodnutý vzor objednávky je příloha č. 1). Na objednávce objednatele budou uvedeny všechny údaje potřebné k zahájení prací a plnění díla.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v období od 20. 10. 2022 do 6. 11. 2022.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění jsou pozemkové parcely č. 150/2, 172/3, 181/3, 1139 a 1126/2 v katastrálním území Kadaňský Rohozec.

4. Cena

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je dohodnuta, a to ve výši 254.593,08 Kč včetně DPH na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady související s provedením díla.

4.2. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka a vyhotoven předávací protokol (čl. 7. 1. této smlouvy).

5. Platební podmínky

5.1. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu. Daňový doklad (fakturu) doručí objednateli v jednom výtisku.

5.2. Fakturace bude prováděna podle bodu 4 odst. 4.2 této smlouvy, a to k 10. dni od předání díla.

5.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí ukončených prováděných prací (služeb) zhotovitelem objednateli.

5.4. Objednatel se zavazuje, že uhradí cenu prováděných prací podle daňového dokladu (faktury) do 21 dnů, ode dne jeho doručení objednateli. Úhrada je provedena až připsáním ceny předmětu díla na účet zhotovitele.

5.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. Součástí daňového dokladu (faktury) bude předávací protokol.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s placením fakturované částky bude činit 0,05 % za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

5.8. Daňové doklady budou zasílány na adresu: [REDACTED]

6. Podmínky provedení díla

6.1. Zástupce objednavatele ukáže zhotoviteli konkrétní místo provedení díla a seznámí ho s rozsahem prací a požadovaným pracovním postupem. Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto pokynů.

6.2. Zhotovitel je odpovědný (i u svých zaměstnanců) za:

- a) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí;
- b) vhodnost ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a jejich používání;
- c) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveny);

- d) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném stanovišti, kde se s vědomím objednatele ve stanoveném období zdržuje;
- e) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení;

6.3. Zhotovitel nebude vykonávat smluvené práce prostřednictvím třetích osob (tzv. poddodavatelů).

7. Předání a převzetí díla

7.1. Zhotovitelem dokončené práce přejímá oprávněný zástupce objednatele formou písemné přejímky (předávací protokol) s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

- Oprávněný zástupce objednatele: [REDACTED]

- Oprávněný zástupce zhotovitele: [REDACTED]

7.2. Dílo zhotovitel předá objednateli v termínu, který je uveden na objednávce. Zhotovitel předem oznámí zástupci objednatele telefonicky nebo emailem, kdy bude dílo připraveno k předání a k provedení prohlídky díla. Za okamžik oznámení se považuje den telefonického hovoru nebo doručení emailu objednateli.

7.3. Při nedodržení termínu předání díla nebo jeho smluvené části uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla dle objednávky za každý i započatý den prodlení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Případné změny a dodatky této smlouvy musí být sjednány pouze formou písemného vzestupně číselně označeného dodatku a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2. Před uplynutím smluvního období může být platnost smlouvy ukončena:

- a) dohodou obou smluvních stran,
- b) zánikem jedné ze smluvních stran,
- c) odstoupením objednatele od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem
- d) nedodržení odstavce 5. Platební podmínky, bod 5.4 smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit.

8.3. Vztahy mezi účastníky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

8.6. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou podle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného

obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.

8.7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

8.8. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č.1 - vzor objednávky
Příloha č.2 - cenová nabídka
Příloha č.3 - plná moc Pavla Holzknechta

V Karlových Varech dne: 20.10.2022

V Litoměřicích dne: 18.10.2022

.....
za zhotovitele
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
za objednatele
Pavel Holzknecht
ředitel závodu

Objednávka dílčího plnění

OBJEDNÁVKA vystavená podle čl. 3.1 Smlouvy o dílo č. 2022-2675		číslo: 1			
<p>Objednatel: Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881 Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED] č. účtu: [REDACTED] Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>			<p>Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED] Příjemce: Divize Karlovy Vary Kontaktní osoba: [REDACTED] mob. [REDACTED]</p>		
Objednávka č. 1 se řídí ustanoveními „Smlouvy o dílo č. 2022-2675“					
Specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění			
		<p>Místo plnění: Pozemkové parcely č. 150/2, 172/3, 181/3, 1139 a 1126/2 v katastrálním území Kadaňský Rohozec.</p> <p>Čas plnění: Po dohodě smluvních stran – do 6. 11. 2022</p>			
Objednatel		Zhotovitel			
<hr/> <i>Datum, razítko a podpis</i>		<hr/> <i>Datum, razítko a podpis</i>			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění neupotřebitelné dřevní hmoty z kolejiště

KSO:

Místo: Nádraží Kadaňský Rohozec

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.

IČ:

62743881

DIČ:

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205


DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				210 407,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	210 407,50	21,00%	44 185,58	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			254 593,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Odstranění neupotřebitelné dřevní hmoty z kolejiště**

Místo: Nádraží Kadaňský Rohozec
Zadavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Datum: 10. 10. 2022

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	210 407,50
HSV - Práce a dodávky HSV	210 407,50
1 - Zemní práce	210 407,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění neupotřebitelné dřevní hmoty z kolejiště

Místo: Nádraží Kadaňský Rohozec
Zadavatel: Chládek & Tintěra, a.s.
Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Datum: 10. 10. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

210 407,50

D HSV Práce a dodávky HSV 210 407,50

D 1 Zemní práce 210 407,50

1	K	111203201	Výřez dřevitého porostu z křovin a stromů s trny D kmene do 10 cm s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	1 000,000	58,40	58 400,00
2	K	111211231	Snesení listnatého klestu z dřevitého porostu křovin a stromů včetně křovin a stromů s trny D do 10 cm, na hromady, nebo do valů do vzdálenosti 15 m	m2	1 000,000	75,00	75 000,00
4	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D1,3 kmene do 200 mm	kus	193,000	85,00	16 405,00
5	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D1,3 kmene do 300 mm	kus	84,000	120,00	10 080,00
6	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D1,3 kmene do 400 mm	kus	13,000	212,50	2 762,50
3	K	111251111	Sběr, nakládka, převoz listnatého klestu a dříví vyvážecím vlekem na dočasné deponium, drcení a odvoz materiálu	m3	12,000	3 980,00	47 760,00



Chládek & Tintěra a.s.

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706



Věc : **Plná moc**

Č.j. : S 2202-1/19

Litoměřice, 22. února 2019

Touto plnou mocí zmocňuje statutární orgán společnosti Chládek & Tintěra a.s. se sídlem v Litoměřicích, Nerudova 1022/16 – IČO 62743881 zastoupený

██████████ – předsedou představenstva a ██████████ – členkou představenstva („zmocnitel“)

p. Pavla **HOLZKNECHTA**, nar. ██████████ 1968
(„zmocněnec“)

ředitele závodu 01 – kolejových staveb, aby tuto společnost zastupoval a za ni jednal a podepisoval v následujících obchodních záležitostech závodu 01 :

- Nabídky, objednávky a smlouvy o dílo, u kterých je společnost CHT a.s. objednatelem nebo zhotovitelem - do výše plnění **1 000 000,- Kč bez DPH.**
- Zastupování a podepisování za společnost Chládek & Tintěra a.s. při jednáních s orgány samosprávy, veřejné správy a ostatními stranami v záležitostech staveb (pronájem pozemků, uzavírky komunikací, dodávky vody, elektrické energie, odpady apod.)
- Na základě § 438) Zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku je „zmocněnec“ oprávněn udělovat plnou moc stavbyvedoucím závodu 01 k jednání, zastupování a podepisování za společnost Chládek & Tintěra a.s. při jednáních s orgány samosprávy, veřejné správy a ostatními stranami v záležitostech jimi řízených staveb (pronájem pozemků, uzavírky komunikací, dodávky vody, elektrické energie, odpady apod.).

Tato plná moc se uděluje do odvolání.

Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice ██████████

IČO : 627 43 881 DIČ : CZ 627 43 881

www.cht.cz