
SMLouvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

a
Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.S.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 OO Brno - Štýřice
ıčoz 50733098
Dıčz CZ60733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludfkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 3300 - středisko Správy telematických systémů
číslo smlouvy objednatele: 3300-22000478

BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno
ıčoz 08244955
DIČ: CZ06244955
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712

zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: OP2022037

Il.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
ve výstavbě kamerových bodů vměstských částech Brno střed (objekt Orlí 15) a Brno Líšeň
(tramvajová Zastávka Jírova), ve statutárním městě Brně, a jejich připojení k městskému ka merovému
dohledovému sytému (MKDS), dle schváleného investičního záměru a technických parametrů pro
MKDS dle přílohy plagıého provozního řádu MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 7. 5. 2019 a dle
soupisu prací, zpracovaného objednatelem, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „Výstavba kamerového bodu objekt Orlí 15 a
výstavba kamerového bodu MČ Líšeň tramvajová zastávka Jírova - rozšíření městského
kamerového dohledového systému-MKDS", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen
„dí|o").

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:
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a) Stavba „Výstavba kamerového bodu MČ Brno Líšeň zastávka .Iírova - rozšíření MKDS"

Stavbou je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě kamerového bodu v městské části
Brno Líšeň, ve statutárním městě Brně, a jejich připojení k městskému kamerovému dohledovému
sytému (MKDS), dle schváleného investičního záměru a technických parametrů pro MKDS dle
přílohy platného provozního řádu MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 7. 5. 2019 a dle soupisu
prací zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s.

b) Stavba „Výstavba kamerového bodu Orlí 15 - rozšíření MKDS"

Stavbou je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě kamerového bodu V městské části
Brno Střed, ve statutárním městě Brně, a jejich připojení k městskému kamerovému dohledovému
sytému (MKDS), dle schváleného investičního záměru a technických parametrů pro MKDS dle
přílohy platného provozního řádu MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 7. 5. 2019 a dle soupisu
prací zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s.

c) Dokumentace skutečného provedení stavbv (dále len ..DSPS”)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,NáIežitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy č.9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xls×, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude Zaměřeno skutečné provedeni stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").
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Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitelje povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písem né pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy na výzvu objednatele.
Provádění stavby (objektu Orlí 15 i tramvajová zastávka lírova) bude zahájeno: do 10 dnů ode dne
zahájení prováděnídíla.
Předání a převzetí dílIa včetně dokladové části: do 50 dnů ode dne zahájení provádění stavby.
Místo plnění: Brno - Střed (objekt Orlí 15) a Brno - Líšeň (tramvajová zastávka lírova), statutární
město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění dila je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 846 115 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
Odsouhlasených Oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

V.
Platební podmínky



(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, S39 OO Brno - šrýřine.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovanýchfl osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zá-kona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze Zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.

(5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se

dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od účinnosti této Smlouvy, a to ve stavu způsobilém
pro provedení díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a V průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby V průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li vprüběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na Své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
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(7)
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předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.
Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v Souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž Zhotovitel na Svůj náklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné spráw, případně dalších
osob, o kterých to objednatel určí.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 65 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10)Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
(4)

komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh praci tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
S-tanvebrı-ího dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitel'em, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom. pro každou smluvní stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn. dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní Strany, musí být do deníku zapsá no
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na Staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem investora je

IX.



Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Ve lhůtách dle č. Ill. této smlouvy je zhotovitel je povinen:
- spolupracovat S koordinátorem BOZP investora,
- Zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleníclı.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předánív převzetí dokončené stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které sam-y o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

(4) U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:
- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
~ originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

V elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
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- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele
ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.

Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, V jaké lhůtě je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této Smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

- záruka za Stavební část 48 měsíců,
- Záruka za technologickou část 24 měsíců.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví V průběhu trvání
Záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
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zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících :technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
V zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání Stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání S odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2021 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti V oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.



(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)DOjde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2005 Sb., lnsolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li vprůběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli Zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla bez DPH za porušení závazku zhotovitele S dokončením Stavby a jejím
předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušenízávazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 7.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 5.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 5.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší Své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.
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2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do Stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (Slow: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 5.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 5.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovìtele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit v případě
zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně V souladu se
vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.12 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, abyv případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.13 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.14 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak d`ílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
prodlení zhotovitele S předáním staveniště zpět objednateli O více než 10 dní,
zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním
této smlouvy stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany

hl
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od' smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

C)

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní Strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a Strategie nebojejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho

ııv.účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení ucınnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Smluvní Strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne V Brně dne

nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnn nnnnnınnnınnn

lng. Luděk Borový
generální ředitel, na základě plné moci
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0000 Výstavba kamerového bodu MČ Bmo Líšeň zast. Jírova - rozšíření MKDS

Objekt: 01 Výstavba kamerového bodu K1

Rozpočet: 01 Výstavba kamerového bodu K1

Objednatel: Statutámí město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
Bmo-město 602 00

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 0,00

MON 1 304 344,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 304 344,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 1 304 344,00 CZK

Základní DPH 21 % 273 912,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPI-ll 1 578 256,24 CZK

v Brnê dne 12.10.2022

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 5



Popis rozpočtu: 01 - Výstavba kamerového bodu K1

Uvedené výrobky definujl pouze standard. Uchazeč může použít výrobkyjíných výrobců, pokud jsou Svými technickými
parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého Zařízení však nesmí být Zhoršena.
Jednotkové ceny Zahmujı' i náklady na:
- pomocný instalační materiál,
- Zdvihací Zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.
- jednotlivé položkyjsou uvedeny včetně montážních prací
Počty koncových prvků odečteny Z digitální verze PD programem Autocad.
Výměry odměřeny Z digitální verze PD programem Autocad Z příloh.

Provedení dle studie proveditelnosti

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 5



Rekapitulace dílů

čisıø Název Typ nıııu celkem %
Rozvody objekt ÚMČ knihovna JířlhoM01 Mahena MON 382 737.00 29

M02
Kamerový bod K1 tramvajová Zastávka

MON 315 286,00 24Jirova

M03 Kamerový Systém MON 425 932,00 33

M04 Licence MON 19 068.00 1

M05 Kabeláž MON 23 412,00 2

M06 Ostatní MON 137 909.00 11

Cena celkem 1 304 344.00 100

Stránka 3 Z 5Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: 0000 Výstavba kamerového bodu MC Bmo Líšeň - Zastávka Jírova - rozšíÉí MKDS
0: 01 Výstavba kamerového bodu K1
R: 01 Výstavba kamerového bodu K1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
Diı; M01 Røzvødy objekt ÚMČ Knihovna Jrfflnø Mahena 382 737.00

1 210000001 Průfltum trasy v budově soubor 1.00000 7 594,00 7 594,00
2 210000002 Výškové práce hod 8.00000 693.00 5 544,00
3 210000003 Úprava ve stávajícím dat. rozvadw hod 6.00000 449,00 2 694,00
4 210000004 Příprava kabelů 2x FTP Z ÚMČ střecha - serverovna. trasovánl. materiál ks 1.00000 16 898.00 16 898.00
5 210000005 Lišta vkládací Lv 20/20 vč. příslušenství m 6.00000 75.00 450,00
6 210000006 Hmoždinka 8+ vrut ks 20.00000 12,00 240,00
7 210000007 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000 5 924.00 5 924.00
8 210000008 Průmyslový switch 2x 1G SFP, 2x ethernet PoE+.++60W per port -40-+70° ks 1.00000 38 690.00 38 690,00
9 210000009 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2.00000 25 016,00 50 032.00

10 210000010 Patchoord SM LCIPC-LC/APC 1m duplex ks 2.00000 886.00 1 772,00
11 210000011 Patchccrd SM LC/PC-LC/APC 5m duplex ks 2.00000 1 711.00 3 422,00
12 210000012 Patchccrd FTP RJ 45/RJ45 031.7 1m ks 4.00000 241 ,00 964.00
13 210000013 Originální držák pro mikrovlnou anténu ks 2.00000 8 285.00 16 570,00
14 210000014 Bezdrátový Spoj TOGHZ, 700Mbit/s (2x jednotka a anténa ) pár 1.00000 122 595.00 122 595,00
15 210000015 Licence pro kryptování spoje (12měsíců) ks 2.00000 19 764,00 39 528.00
16 210000016 Licence SMA (1 Změsíoů) ks 2.00000 16 302.00 32 604,00
17 210000017 Trojnožka 2.0m. rozpětí 50cm. d=4,Bcm. na dlaždice 50x50 cm. galv. Zinek ks 1.00000 8 600,00 8 600,00
18 210000018 Výdožník pro anténu 0,3m. žarový zinek ks 1.00000 528.00 528.00
19 210000019 Dlažba betonová 50x50x5 ks 6.00000 214.00 1 284.00
20 210000020 Podpěra vedeni na ploché střechy PV 21 ks 55.00000 41.00 2 255.00
21 210000021 Uzemnění stožám na střeše na stáv. hromosvodnou soustavmsvorka, drát...) ks 1.00000 1 749.00 1 749,00
22 210000022 Upevnění stożáru do ploché střechy ks 1.00000 2 570.00 2 570.00
23 210000023 Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat7 ks 4.00000 441,00 1 764.00
24 210000024 Elektroinstalační materiál ks 1.00000 8 360.00 8 360.00
25 210000025 Revize elektro ks 1.00000 4 256,00 4 256.00
26 210000026 HZs-nezmeritelne stavební prace h 26.00000 225.00 5 850.00

Díl: M02 Kamerový bod K1 tramvajová Zastávka Jírova 315 286.00
27 210000027 Průzkum kabelové trasy ve volném terénu soubor 1.00000 5 736,00 5 736.00
28 210000028 lPrùflrum trasy v budově soubor 1 ,00000 7 59430 7 594,00

29 210000029 Výložrıé rameno pro kameru. žárově linkované ks 1.00000 7 128.00 7 128.00
30 210000030 Výložník pro anténu 0,3m. žárový zinek ks 1.00000 528.00 528.00
31 210000031 Uložení datového metalíckého kabelu na konstrukci žlabů m 55.00000 66.00 3 630,00
32 210000032 Zdvihací zařízení- plošina hod 8.00000 1 766.00 14 128,00
33 210000033 Výškové práce hod 8.00000 642.00 5 136.00
34 210000034 Montáž a demontáž vflta ocelových žlabů kpl 1.00000 19 758.00 19 758.00
35 210000035 Prúraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení pniıvmı ks 2.00000 3 759.00 7 518.00
36 210000036 Omltka Vnitřní zdiva. MVC. štnková m2 1.00000 325,00 325.00
37 210000037 Prostup do budovy vč. zapravení prostupu. materiál ks 1.00000 6 036.00 6 036.00
38 210000038 KOPOFLEX pr. 50mm m 16.00000 88.00 1 408.00
39 210000039 Baterie 18Ah. 12v. AGM. nizKy nhsah výpzna áıø EN 50272-2 KS 8.00000 s 687,00 45 336.00
40 210000040 Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně zdroje. dobíìeče ks 1.00000 61 990.00 61 990,00
41 210000041 Rczvodný panel AC + DC pro záložní Zdroj ks 1.00000 7 246.00 7 246.00
42 210000042 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000 5 924,00 5 924,00
43 210000043 Průmyslový switch 2x 1G SFP. 2x ethemet PoE+,++60W per port -40-4-70“ ks 1.00000 38 690,00 38 690.00
44 210000044 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2.00000 25 016.00 50 032,00
45 210000045 Patchoord SM LC/PC-LC/APC 1m duplex ks 2.00000 886,00 1 772.00
46 210000046 Patchoord SM LC/PC-LC/APC 2m duplex ks 2.00000 1 134,00 2 268.00
47 210000047 Patchccrd FTP RJ 45/RJ45 cat] 1m ks 1.00000 241,00 241,00
48 210000048 Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat? ks 4.00000 441,00 1 764.00

49 210000049 Elektroinstalační materiál ks 1.00000 8 360.00 8 360.00
50 210000050 Připojení do stávajícího okruhu zásuvek NN ks 1.00000 5 605,00 5 605.00
51 210000051 Revize elektro ks 1.00000 4 433.00 4 433,00
52 210000052 HZS-nezmeıitelne stavební prace h 12.00000 225,00 2 700.00

Díl: M03 Kamerový systém 425 932.00
53 210000053 Venkovní PTZ lP kamera. TD/N. 32xzoom. HDTV, 2MP. HíghPoE ks 1.00000 118 038.00 118 038.00

Provedení kamery venkovní barevná lP PTZ kamera
Snímací pvak CMOS 1/2.8"
Maximální rozlišení 1920x1080



Max. snímková rychlost 50 sn.ls pñ všech roüšeníctı
Video komprese H.264. MJPEG
Minimální osvětlení barva:0.6lux. ČB:0.04|ux
Zoom 32x
Den/Noc mechanický IRC filtr
Kompenzace protisvětla BLC, WDR
Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano
Privátní zóny ano
Otáčení 0-3600
Naklápěni 0-2200
Další funkce autotracking. inteligentní video
lnteml paměť Slot na SDISDHCISDXC kartu
Audio ne
Komunikační rnzhranni 1x RJ45(10/100Base-T(TX)
Krytí |P66
Pracovni teplota -50-5006
Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

54 210000054 Panoramatický modul pro kameru ks 1.00000 52 576.00 52 576,00
55 210000055 SD karta 64GB pro venkovní instalace KS 1.00000 1 936.00 1 936.00
56 210000056 Instalace a konfigurace Archiveru ks 1.00000 37 856,00 37 856,00
57 210000057 instalace a kcnfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 1.00000 44 520,00 44 520.00
58 210000058 Instalace a konfigurace kamerového bodu ks 1.00000 8 670,00 8 670,00
59 210000059 Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerů ks 1.00000 21 726.00 21 726.00
60 210000060 Instalace a konfigurace diskového pole ks 1.00000 26 250.00 26 250.00
61 210000061 Orginální konzola určená pro otočné kamery + držák na stožár ks 1.00000 9 256,00 9 256.00
62 210000062 Diskové pole E48XV GTB 7.2K ks 1.00000 105 104.00 105 104.00

Díl: M07 Licence 19 068,00
63 210000063 Security center 5.10 licence kamera ks 2.00000 5 758,00 11 516,00
64 210000064 Security center 5.10 licence failover kamery (bez licence) ks 2.00000 1 554.00 3 108.00
65 210000065 Security center 5.10 SMA pro tkameru Enterprise 1 rok ks 2.00000 1 554.00 3 108.00
66 210000066 Win 2012 R2 device CAL ks 1.00000 1 336.00 1 336.00

Díl! M08 Kabeláž 23 412.00
í' 67 210000067 Ěıemet Cable cat? S-FTP PVC outdoor m 305.00000 51.00 15 555.00

68 210000068 Napájecí kabeláž CYKY-J 3×2.5 m 59.00000 33.00 1 947.00
69 210000069 Vodič CYA 10 Zelenožlutý m 22.00000 47.00 1 034,00
70 210000070 Forrne kabelová na kabelu CYKY do 5×2,5 ks 2.00000 554,00 1 106.00
71 210000071 Ukončení kabelu 3'2.5 smršťovací záklopkou ks 2.00000 178,00 356.00
72 210000072 Certifikační měření metalického vedení catJ vč. Protokolu ks 4.00000 371,00 1 484,00
73 210000073 Měření optického kabelu na vIn.dl. 1310nm. 1550nm.1625nm (1610nm). metoda vl 4.00000 1 928.00

OTDR a útlum vláken., přímá metoda - závěrečné měření po montážhvyhodnocení 432,00
včprotokolu

Díl: M09 Ostatní 137 909.00
74 210000074 PPV soubor 1.00000 44 838.00 44 838,00
75 210000075 Dokumentace skutečného provedení dle požadované formy obiednatele a počtu kpí 1.00000 19 500,00 19 500.00
76 210000076 Kompletačnl činnost kpl 1.00000 20 400.00 20 400.00
77 210000077 Oživenl a zprovoznění kamerového systemu hod 21.00000 1 411,00 29 631.00
78 210000078 Kamerové Zkoušky hod 8.00000 670.00 5 360,00
79 210000079 Zaškolení obsluhy hod 8.00000 670.00 5 360,00
B0 210000080 Zkušební provoz hod 8.00000 420.00 3 360.00
81 210000081 Inženýrská činnost hod 22.00000 430.00 9 460.00



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0000 Výstavba kamerového bodu - Orlí 15 - rozšíření MKDS

Objekt: 01 Výstavba kamerového bodu

Rozpočet: 01 Výstavba kamerového bodu

Objednatel: Statutámi město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhøføviıeı: ICO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 1 541 771,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 541 771,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snlžená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 1 541 771,00 CZK

Základní DPH 21 % 323 771,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 1 865 542,91 CZK

V dne 12.10.2022

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 5



Popis rozpočtu: Výstavba kamerového bodu Bmo, Orlí 15

Uvedené výrobky definuji pouze Standard. Uchazeč může použít výrobkyjiných výrobců, pokud jsou svými technickými
parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého Zařízení však nesmí být zhoršena.
Jednotkové ceny zahmují i náklady na:
- pomocný instalační materiál,
- Zdvihací Zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.

Počty koncových prvků odečteny Z digitální veıze PD programem Autocad.
Výměry odměřeny Z digitální verze PD programem Autocad Z příloh.

Provedení dle PD.
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Rekapitulace dílů

čfsıø Název Typ zıııu cøıkønı %

M01 Práce v kolektoru MON 336 1 13,00 22

M02 Rozvody objekt Orli 15 MON 325 347,00 21

M03 Kamerový systém MON 473 997,00 31

M04 Licence MON 19 068,00 1

M05 Kabeláž MON 197 447,00 13

M06 Ostatní MON 189 799,00 12

Cena celkem 1 541 771,00 100
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Položkový rozpočet
S: 0000 Výstavba kamerového bodu - Orlí 15 - rozšíření MKDS

O: 01 Výstavba kamerového bodu

R: 01 Výstavba kamerového bodu

P.č. Čieıø položky Název pøıøžıq MJ množství cena / MJ celkem
Díl: M01 Práce V kolektoru 336 113,00

1 210000001 Průzkum trasy ve Stávajícím kolektoru soubor 1.00000 5 350,00 5 350,00
2 210000002 Trubka HDPE uložení na kabelové Iávce m 314.00000 54.00 16 956,00
3 210000003 Trubka HDPE 40/33 šedá s potiskem Bměnské komunikace dle IEC 60331-25 m 314.00000 35,00 10 990,00
4 210000004 Montáž spojky HDPE ks 2.00000 511,00 1 022.00
5 210000005 Spojka Plasson SPP 40 ks 2.00000 620,00 1 240,00
6 210000006 Montáž koncovky HDPE ks 2.00000 429,00 858,00
7 210000007 Koncovka Plasson KPP 40 ks 2.00000 667,00 1 334,00
8 210000008 Kalibrace trubky HDPE/LSPE m 304.00000 40,00 12 160,00
9 210000009 Tlakování trubky HDPE/LSPE m 304.00000 32,00 9 728.00

10 210000010 Zafukováni optického kabelu m 30400000 50,00 15 200,00
11 210000011 Úprava stávajícího 0.K. vedení v kolektoru hod 36.00000 397,00 14 292,00
12 210000012 Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu ks 2.00000 938,00 1 876.00
13 210000013 Kříž pro uložení rezervy na optickém kabelu 500mm ks 1.00000 8 611,00 8 611.00
14 210000014 Optická spojka včetně vybavení (držáky, kazety , ochrany svárü) pro 144 ks 2.00000 65 205,00 130 410,00
15 210000015 Svár optického vlákna ks 144.00000 537,00 77 328,00
16 210000016 Kontrola tlakutêsnosti spojky ks 2.00000 1 538,00 3 076,00
19 210000019 Prolipožámí ucpávka včetně štítku ks 3.00000 4 912,00 14 736.00
20 210000020 Pnˇıvrt Z kolektoru vč. Zapravenl prúvrtu ks 1.00000 5 546,00 5 546,00
21 210000021 Hzs-nezmeritelne stavební prace h 8.00000 225.00 1 800.00
22 210000022 Pomocné práce h 16.00000 225,00 3 600,00

Díl: M02 Rozvody objekt Orlí 15 325 347,00
23 210000023 Průzkum kabelové trasy ve volném terénu soubor 1.00000 5 736,00 5 736.00
24 210000024 Průzkum trasy v budově soubor 1.00000 7 594,00 7 594.00
25 210000025 Výložné rameno pro kameru. žárovê zinkované ks 1.00000 7 128,00 7 128.00
26 210000026 Uložení datového! optického metalíckého kabeluv trubca PVC m 67.00000 134.00 8 978,00
27 210000027 Zdvihací Zařízení - plošina hod 8.00000 1 766,00 14 128,00
28 210000028 Výškové práce hod 8.00000 642.00 5 136,00
29 210000029 Montáž a demontáž vlka ocelových żlabù kpl 1.00000 19 755,00 19 758.00
30 210000030 Prùraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení prùvrtu ks 6.00000 3 759.00 22 554.00
31 210000031 Omitka vnitřní zdiva. MVC. štukova' m2 7.00000 325,00 2 275,00
32 210000032 KOPOFLFJ pr. 50mm vč. Uchytek m 75.00000 114.00 8 550,00
33 210000033 Baterie ıaAh. 12V, AGM, nizky øhseh výparú đıe EN 50272-2 Ke 4.00000 5 887.00 22 668.00
34 210000034 Rnzvøđná skriñ prø ıeehnnıøgii Kerner včeınè zdroje, úøhiječe ke 1.00000 81 990.00 61 990.00
35 210000035 Rozvodný panel AC + DC pro Záložní zdroj ks 1.00000 7 246,00 7 245.00
36 210000036 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 1.00000 5 924.00 5 924,00
37 210000037 Průmyslový switch 2x 1G SFP. 2x ethemet PoE+.++60W per port -40-+70° ks 1.00000 38 690.00 38 690.00
38 210000038 SFP modul 20km SM single fiber CISCO ks 2.00000 25 016.00 50 032,00
39 210000039 Patchcord SM LCIPC-LC/APC 1m duplex ks 2.00000 336,00 1 772,00
40 210000040 Patchcord SM LC/PC-LCIAPC 2m duplex ks 2.00000 1 134.00 2 268.00
41 210000041 Patchcord FTF' RJ 45lRJ45 cat.7 1m ks 1.00000 241,00 241,00
42 210000042 Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat? ks 4.00000 441 ,00 1 764.00
43 210000043 Elektroinstalační materiálflišty. příslušenství, hmożdínkywruty) kpl 1 .00000 17 535,00 17 535,00
44 210000044 Připojení do stávajícího rozvaděče NN. úpravy ks 1.00000 5 208,00 5 208,00
45 210000045 Elektromêr. jednofázový. podružný. 1xDlN, digitální ks 1.00000 1 135.00 1 135.00
46 210000046 Jistič 16A/BI230V ks 1.00000 277.00 277.00
47 210000047 Revize elektro ks 1.00000 4 060,00 4 060.00
48 210000048 Hzs-nezmeritelne stavební prace h 12.00000 225.00 2 700,00

Díl: M03 Kamerový systém 473 997.00
49 210000049 Venkovní PTZ lP kamera. TD/N, 32xzoom. HDTV. 2MP. HighPoE ks 1.00000 118 038.00 118 038.00

Provedení kamery venkovní barevná IP PTZ kamera
Snímací pvek CMOS 1/2.8"
Maximální roflišenl 1920x1080
Max. snímková rychlost 50 sn.łs při všech rozlišeních
Video komprese H.264, MJPEG



Minimální osvětlení barva:0.6|ux. ČB:0.04lux
Zoom 32x
Den/Noc mechanický IRC filtr
Kompenzace protisvětla BLC, WDR
Redukce šumu ano
Stabilizace obrazu ano
Detekce pohybu ano
Privátni zóny ano
Otáčení 0-3600
Nakiápěni 0-2200
Další funkce autotracking. inteligentní video
lntemi paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu
Audio ne
Komunikačni rozhranni 1x RJ45(10l100Base-T(`i'X)
Kryli |P66
Pracovni teplota -50-500C
Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)

50 210000050 Panoramatický modul pro kameru ks 1.00000 52 576.00 52 575.00
51 210000051 SD kann 64GB pro venkøvnı ınsıflıane ks 100000 1 938.00 1 936.00
52 210000052 Instalace a konfigurace Archiveru ks 1.00000 37 856.00 37 856.00

53 210000053 instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 ks 1.00000 44 520,00 44 520.00
54 210000054 instalace a konfigurace kamerového bodu ks 1.00000 8 670,00 8 670.00

55 210000055 Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerů ks 2.00000 21 725,00 43 452.00
56 210000056 instalace a konfigurace diskového pole ks 2.00000 26 250.00 52 500,00
57 210000057 Orginálni konzola určená pro otočné kamery ks 1.00000 9 345,00 9 345.00
58 210000058 Diskové pole E48XV 6TB 7.2K ks 1.00000 105 104.00 105 104,00

Dil: M04 Licence 19 068,00
59 210000059L Security center 5.10 licence kamera ks 2.00000 5 758,00 11 516.00

60 210000060L Security center 5.10 licence failover kamery (bez licence) ks 2.00000 1 554.00 3 108.00

61 210000061L Security center 5.10 SMA pro 1 kameru Enterprise 1 rok ks 2.00000 1 554.00 3 108.00

62 210000062L Wln 2012 R2 device CAL ks 1.00000 1 336.00 1 336.00

Díl: M05 Kabeláž _ 197 447.00
63 210000063

Optlclăý kabel
12vl. SM 9/125um Lose Tube LSFH dle IEC 60331-25 nehořlavé m 54500000 221 00 120 445.00

prove en '

64 210000064 Ethemet Cable cat7 S-FTP PVC outdoor m 27.00000 51.00 1 377.00

65 210000065 Napájecí kabeláž 3x2.5 dle IEC 60331-25 nehořlave pıovedeııt m 67.00000 59.00 3 953.00
66 210000066 Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x2.5 ks 2.00000 504.00 1 008.00
67 210000067 Ukončeni kabelu 5'2.5 smršťovací Záklopkou ks 2.00000 239,00 478.00
68 210000068 Měřenl melalického vedeni cat.6A vč. Protokolu ks 2.00000 389.00 778.00
69 210000069 Mëřenl optického kabelu na v|n.dl. 1310nm. 1550nm,1625nm (1610nm). metoda vl 144.00000 482.00 69 408,00

OTDR a útlum vláken.. přímá metoda - závěrečné měření po momážiyyhodnoceni
vàpmtokolu

DÍI: M06 Ostatní 189 799.00
70 210000070 PPV kpl 1.00000 33 448.00 33 448.00

71 210000071 Dokumentace skutečného provedeni dle požadované formy objednatele a počtu kpl 1.00000 19 500.00 19 500.00
72 210000072 Kompletačnl činnost kpl 1.00000 20 400.00 20 400.00

73 210000073 Koordinátor BOZP investora kpl 1.00000 34 574,00 34 574.00

74 210000074 Geodetické zamélenl stavby ks 1.00000 20 475.00 20 475.00
75 210000075 Ożivenl a zprovoznění kamerového systému hod 22.00000 1 411.00 31 042.00

76 210000076 Kamerové Zkoušky hod 12.00000 670.00 8 040.00

77 210000077 Zaškoleni obsluhy hod 8.00000 670.00 5 360.00

78 210000078 Zkušební provoz hod 24.00000 420.00 10 080,00
79 210000079 inženýrská činnost hod 16.00000 430.00 6 880.00



Příloha č.2 - Seznam poddodavatelů:

Zhotovitel nevyužije při plnění zakázky poddodavatelů.






