

SMLOUVA O DÍLO

č.: 2022/425

Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2022 a 2023 motomanuální dílčí část zakázky č.2

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: **Mgr. Richardem Nagelem, ředitelem odboru veřejných vztahů**
pověřen zastupováním ve věci ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Marek Klofáč
Se sídlem: Leopoldovská 380, 407 78 Velký Šenov
Zapsaný dne: 11.11.1992 v živnostenském rejstříku
Vedeném: v Rumburku pod č.j. 213/02/04/Ž/Má, ev.č.350204-840-01
IČ: 460 45 902
DIČ: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 2108580181/2700
Zastoupený: Markem Klofáčem

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 (dílčí část zakázky) za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 20 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou neděli a ve státní svátek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla u výkonů kácení, odvětvení a odkornění stromů z důvodů ochrany hnízdicího ptactva v období od 1.4.2023 do 30.06.2023.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.09.2023.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu OM nejpozději do 3 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 2.9. Objednatel si vyhrazuje právo na snížení (krácení) smlouveného objemu těžebních prací v závislosti na jeho vyšší disponibilních finančních zdrojů.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1. (dílčí část zakázky)
1 506 365 Kč bez DPH, 1 822 701,65 Kč včetně DPH
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v dané porostní skupině. Dílo lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na OM a pracoviště je předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, a s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo / objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem obdržení objednatelem. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v příloze č.1 bude menší než rozsah skutečně provedeného díla. Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v příloze č.1 a ceny díla za technickou jednotku.
- 3.6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.10.2023, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. (Nadměrek = přírůstek k délce u výřezů dřeva ve výši 2% jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m vždy 10 cm).
- 4.3. V případě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 3 týdnů nepřibližný m³ dřevní hmoty.
- 4.4. Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.
- 4.5. V případě prodloužení objednávky s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.6. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na účet vedený u ČNB Ústí nad Labem. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. Objednatel si vyhrazuje právo přesunout zhotovitele na jiný lesnický úsek v případě zpracování nahodilé těžby.
- 5.3. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.4. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.8. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinností tato smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 5.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo


b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

5.13. Zhotovitel a s ním i všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, jsou povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dalších předpisů na ochranu životního prostředí, zejména:

- dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů,
- plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce,
- postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
- dodržovat zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně

V Krásné Lípě dne 24.10.2022

V Velké Běrci dne 24.10.2022


řec
pověřen zastupováním ve funkci ředitele Správy
Národního parku České Švýcarsko


Jiří Stechmüller

Správa Národního parku
České Švýcarsko
Právní 457/52, 457 45 Krásná Lípě
Číslo: 312477, DIČ: CZ06312477
17

Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2022 a 2023 motomanuální

Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty

Průměrná hmotnost těženého kmene	Surové kmeny a kulatina o délce 8m +		Výřezy o délce 3 - 6 m		Předpokládaná cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 0,19	2,00	240,00	108,00	270,00	29 640,00 Kč
0,20 - 0,29	2,00	220,00	216,00	250,00	54 440,00 Kč
0,30 - 0,49	2,00	200,00	216,00	240,00	52 240,00 Kč
0,50 - 0,79	2,00	180,00	648,00	210,00	136 440,00 Kč
0,80 - 0,99	2,00	160,00	657,00	190,00	125 150,00 Kč
1,00 - 1,49	2,00	150,00	307,00	180,00	55 560,00 Kč
1,50 - 1,99	2,00	140,00	216,00	170,00	37 000,00 Kč
2,00 +	2,00	130,00	216,00	160,00	34 820,00 Kč
CELKEM	16,00		2584,00		525 290,00 Kč
Celkem s DPH					635 600,90 Kč

Doplňující informace:

- jedná se o klasickou těžbu jednomužnou motorovou pilou, včetně odvětvení, krácení, měření délek a tloušťek výřezů včetně popisu rozměrů v „křídě“.
- těžené dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách
- **do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za těžbu 1 m³, bez přírůžek** za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.
- **v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše těžeb zaručitelná.** Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude toto množství upravováno.

Podmínky pro zvýšení ceny při těžbě dřeva:

- 1) při práci na svahu o sklonu 51 % a více se cena za m³ zvýší až o 12%
- 2) při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m, se cena za m³ zvýší až o 15%
- 3) při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbě jednostranně zavětvených stromů vyžadující intenzivní klínování nebo přetahování stromů se cena za m³ zvýší až o 20%
- 4) při soustředěné kalamitní těžbě vývrátů nebo zlomů se cena za m³ zvýší až o 10%
- 5) při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m³ zvýší až o 10%
- 6) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2022 a 2023 motomanuální

Přibližování dřevní hmoty UKT

Přibližování dřeva UKT P - VM, VM - VM, VM - OM

Vzdálenos t v m	Průměrná hmotnost								Předpokládaná cena v Kč
	do 0,14		0,15 - 0,29		0,30 - 0,99		1,00+		
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	440,00	205,00	840,00	205,00	140,00	200,00	60,00	200,00	302 400,00 Kč
101 - 200	240,00	205,00	420,00	205,00	60,00	205,00	30,00	205,00	153 750,00 Kč
201 - 300	40,00	210,00	40,00	210,00	50,00	210,00	10,00	210,00	29 400,00 Kč
301 - 400	20,00	220,00	20,00	220,00	40,00	220,00	10,00	220,00	19 800,00 Kč
401 - 500	16,00	230,00	20,00	230,00	20,00	230,00	4,00	230,00	13 800,00 Kč
CELKEM	756,00		1340,00		310,00		114,00		519 150,00 Kč

Přibližování dřeva UKT P - OM

Vzdálenos t v m	Průměrná hmotnost								Předpokládaná cena v Kč
	do 0,14		0,15 - 0,29		0,30 - 0,99		1,00 +		
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	2,00	150,00	2,00	150,00	2,00	150,00	2,00	150,00	1 200,00 Kč
101 - 200	2,00	160,00	2,00	160,00	2,00	160,00	2,00	160,00	1 280,00 Kč
201 - 300	2,00	170,00	2,00	170,00	2,00	170,00	2,00	170,00	1 360,00 Kč
301 - 400	2,00	180,00	2,00	180,00	2,00	180,00	2,00	180,00	1 440,00 Kč
401 - 500	2,00	190,00	2,00	190,00	2,00	190,00	2,00	190,00	1 520,00 Kč
501 - 600	2,00	200,00	2,00	200,00	2,00	200,00	2,00	200,00	1 600,00 Kč
601 - 700	2,00	210,00	2,00	210,00	2,00	210,00	2,00	210,00	1 680,00 Kč
701 - 800	2,00	220,00	2,00	220,00	2,00	220,00	2,00	220,00	1 760,00 Kč
801 - 900	2,00	230,00	2,00	230,00	2,00	230,00	2,00	230,00	1 840,00 Kč
901 - 1000	2,00	230,00	2,00	230,00	2,00	230,00	2,00	230,00	1 840,00 Kč
CELKEM	20,00		20,00		20,00		20,00		15 520,00 Kč

Činnost	Předpokládaná cena
Přibližování dřeva UKT P -VM, VM - VM, VM - OM	519 150,00 Kč
Přibližování dřeva UKT P -OM,	15 520,00 Kč
CELKEM	534 670,00 Kč
Celkem s DPH	646 950,70 Kč

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m a surové kmeny krácené v průměru na dva kusy.
- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis
- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³, bez přírůžek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.
- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná. Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva kolovým traktorem upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření odřených stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- tato část zakázky bude soutěžena jako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro navýšení ceny při přibližování dřeva kolovým traktorem:

- 1) při vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost větší než 60 m se cena za m³ zvýší až o 20%
- 2) při vyklizování lanem navijáku po svahu s klesáním od 25% se cena za m³ zvýší až o 15%
- 3) při vyklizování lanem navijáku proti svahu se stoupáním nad 25% se cena za m³ zvýší až o 10%
- 4) při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu do 1 m se cena za m³ zvýší až o 15%
- 5) při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu nad 1 m se cena za m³ zvýší až o 30%
- 6) při přetahování stromů do směru pádu lanem navijáku se cena za m³ zvýší až o 25%
- 7) při vyklizování lanem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou, které prokazatelně ztěžuje vyklizování, se cena za m³ zvýší až o 10%
- 8) při přibližování v mimořádně obtížných terénech s místy k jejichž překonávání je nutno náklad spouštět na zem a po jejich překonání náklad opět přitáhnout se cena za m³ zvýší až o 10%
- 9) při přibližování dříví vlečením nákladu ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m³ zvýší až o 10%
- 10) při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sečítají

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2022 a 2023 motomanuální

Přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou

Přibližovací vzdálenost v (m)	Přibližování dřeva z lokality VM na OM		Přibližování dřeva z lokality P na OM		Předpokládaná cena v Kč
	Množství v m ³	Cena za m ³	Množství v m ³	Cena za m ³	
do 100 m	53,00	150,00	43,00	140,00	13 970,00 Kč
101 - 200	108,00	155,00	65,00	140,00	25 840,00 Kč
201 - 300	129,00	160,00	43,00	140,00	26 660,00 Kč
301 - 400	172,00	160,00	21,00	150,00	30 670,00 Kč
401 - 500	193,00	165,00	10,00	150,00	33 345,00 Kč
501 - 600	150,00	165,00	10,00	160,00	26 350,00 Kč
601 - 700	237,00	170,00	75,00	160,00	52 290,00 Kč
701 - 800	323,00	170,00	118,00	170,00	74 970,00 Kč
801 - 900	172,00	175,00	22,00	170,00	33 840,00 Kč
901 - 1000	150,00	180,00	11,00	180,00	28 980,00 Kč
1001 - 1100	112,00	185,00	6,00	180,00	21 800,00 Kč
1101 - 1200	60,00	190,00	11,00	190,00	13 490,00 Kč
1201 - 1300	58,00	195,00	11,00	190,00	13 400,00 Kč
1301 - 1400	54,00	200,00	10,00	200,00	12 800,00 Kč
1401 - 1500	47,00	205,00	10,00	200,00	11 635,00 Kč
1501 - 1600	17,00	210,00	5,00	210,00	4 620,00 Kč
1601 - 1700	13,00	215,00	2,00	210,00	3 215,00 Kč
1701 - 1800	9,00	220,00	2,00	210,00	2 400,00 Kč
1801 - 1900	2,00	225,00	2,00	220,00	890,00 Kč
1901 - 2000	2,00	225,00	2,00	220,00	890,00 Kč
2001 - 2100	2,00	225,00	2,00	230,00	910,00 Kč
2101 - 2200	2,00	230,00	2,00	230,00	920,00 Kč
2201 - 2300	2,00	230,00	2,00	230,00	920,00 Kč
2301 - 2400	2,00	230,00	2,00	240,00	940,00 Kč
2401 - 2500	2,00	230,00	2,00	240,00	940,00 Kč
2501 - 2600	2,00	235,00	2,00	240,00	950,00 Kč
2601 - 2700	2,00	235,00	2,00	250,00	970,00 Kč
2701 - 2800	2,00	235,00	2,00	250,00	970,00 Kč
2801 - 2900	2,00	235,00	2,00	250,00	970,00 Kč
2901 - 3000	2,00	235,00	2,00	250,00	970,00 Kč
3001 - 3100	2,00	235,00	2,00	250,00	970,00 Kč
3101 - 3200	2,00	240,00	2,00	250,00	980,00 Kč
3201 - 3300	2,00	240,00	2,00	250,00	980,00 Kč
3301 - 3400	2,00	240,00	2,00	250,00	980,00 Kč
3401 - 3500	2,00	240,00	2,00	250,00	980,00 Kč
Za každých dalších 100 m					X
CELKEM	2091,00	X	509,00	X	446 405,00 Kč
Celkem s DPH					540 150,05 Kč

Doplňující informace:

- jedná se o klasické přibližování dřeva vyvážecí soupravou nebo traktorem s vyvážecím vlekem (dále jen VS), přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m, VS musí být vybavena hydraulickou rukou o nosnosti jednotlivých výřezů v objemu 1,5 m³, charakter veškerých pracovišť odpovídá VS střední velikosti (nosnost do 12 tun, rozvor kol 2,75 m), větší či menší stroje se v minulosti ve zdejším terénu neosvědčily
- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá
- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách,
- **do výše uvedených tabulek vyplňujte základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m³**
- **v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná.** Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb a změny surtimentace bude množství přibližovaného dřeva VS upravováno.
- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření
- odřehých stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.
- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Těžební činnost na území NPCŠ v roce 2022 a 2023 motomanuální**Sumář těžby, přibližování UKT a přibližování vyvážecí soupravou**

<i>Popis činnosti</i>	<i>Předpokládaná cena v Kč</i>
<i>Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty</i>	<i>525 290,00 Kč</i>
<i>Přibližování dřevní hmoty UKT</i>	<i>534 670,00 Kč</i>
<i>Přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou</i>	<i>446 405,00 Kč</i>
Cena zakázky bez DPH	1 506 365,00 Kč
Cena zakázky s DPH	1 822 701,65 Kč

Celková zadavatelem předpokládaná cena této dílčí části zakázky činí 1 761 761,00 Kč bez DPH

Datum: 24.10.2022

Podpis:



