
Kraj Vysocí na

Smlouva o dílo

KUJIP0181T11

ID: 4510•
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací - Chodníky a omítky 
soklové části “

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362,+420 564602121
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: Město Pelhřimov
se sídlem: Masarykovo náměstí 1,393 01 Pelhřimov
zastoupené: Ladislavem Medem, starostou města a Ing. Josefem

Kochem, místostarostou města
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Petera, vedoucí odboru investičního MěÚ 

Pelhřimov
osoba pověřená vedením stavby: Ing. Tomáš Petera, vedoucí odboru investičního MěÚ 

Pelhřimov
tel./e-mail: +420 565351490
IČO: 00248801
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-622101359/0800

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium 
a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací - Chodníky a omítky soklové části „ (dále 
také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Strana 1 (celkem 16)



Kraj Vysočina

2.1. Dílo bude provedeno zhotovitelem prostřednictvím firmy Status stavební a.s., IČO: 
46679120, se sídlem Nádražní 998, Humpolec, vybrané zhotovitelem na základě řádně 
vyhlášené veřejné zakázky, dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované architektem Jakubem Medem, pod názvem „Pelhřimov - prostor mezi 
školami Jirsikova". Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána 
nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich 
průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou 
předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad, pokud nebude dohodnuto jinak:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

Strana 2 (celkem 16)



Kraj Vysoana

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5, Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem 
objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají 
požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této 
smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejích odsouhlasení autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do 
stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla 
o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.
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2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky 
uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, zeje 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.
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Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

21 Místo plnění: Veřejný prostor mezi Gymnáziem a Obchodní akademií při ul.Jirsikova v 
'elhřimově.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 1,11. 2022
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 15.11. 2022

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnu před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu svyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepiší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a pří 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo by! 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
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Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem činí: 1.450.323,55 Kč

slovy: jeden milion čtyři sta padesát tisíc tři sta dvacet tři korun českých padesát pět haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4,2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejích cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
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objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4, Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejích řádném 
doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz ,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
- fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava hydroizolací - 
Chodníky a omítky soklové části“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí 
díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur 
představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy.
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení,

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
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6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajisti na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
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7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční Ihúty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na 
zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozi-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
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8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-i tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel 
bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajisti provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
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9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání 
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto 
protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupili zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtováni.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10- Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.
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10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel rádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl, 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12.3. Odstoupí-i od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla,

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli
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veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14-Závěrečná ustanovení. ** "

: 14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, 
a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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14.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9, Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové rozpočty (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb).

Q to. 2022V Pelhřimově, dne V Jihlavě dne 04/C. 2:2
Za objednatele

Mgr. Karey/anoušek 

 

člen rady/kraje

44

Ing-[Joséf Koch
míststarosta města Pelhřimov

Kraj vysočina
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^KAPITULACE stavby
Kód: 20-02
Stavba: Park Fučík

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

995 004,13Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
995 004,13

0,00

Výše daně
208 950,87

0,00

Cena s DPH V CZK 1 203 955,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:Razítko 

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-02

Stavba: Park Fučík

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód

Náklady z rozpočtů 995 004,13 1 203 955,00

8 Chodník 995 004,13 1 203 955,00
3.
Rozpočet 
3.
Rozpočet

9.

standard na výšku 113 992,52 137 930,95

standard na výšku 658 091,49 796 290,70

Rozpočet 

21
standard na výšku 183 376.63 221 885.72

Rozpočet 
(3)

standard na výšku 39 543,49 47 847,62
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Park Fučík

Objekt:
B - Chodník

Soupis:
3. Rozpočet - standard na výšku

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ.
DIČ:

Projektant: IČ: 
DIČ.

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 113 992,52

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
113 992,52 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
23 938,43 

0,00

V CZK 137 930,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavbař
Park Fučík

Objekt
B - Chodník

Soupis:
3. Rozpočet - standard na výšku

Místo: Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovíte!: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 992,52

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

24 754,20

89 238,32
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soUPIS PRACÍ
Stavba:

Park Fučík
Objekt:

B - Chodník
Soupis:

3. Rozpočet - standard na výšku
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 7. 2021

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 992,52

Zemní 24 754,20D

1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm 
ručně m2 28,000 128,59 3 600,52

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného ti 100 mm ručně m2 28.000 76,00 2 128,00

3 K 113107222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 316,600 14.79 4 682,51

4 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných ti 100 
mm m2 316,600 17,34 5 489,84

5 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 51,200 61,52 3 149,82

6 K 997221551R Vodorovná doprava suti na staveništi t 170,866 33,38 5 703,51

d 997 Přesun suté 89 238,32
7 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 80,636 43,86 3 536,69

8 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 144,804 3,96 12 453,42

9 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálú do 1 km t 90,230 49,30 4 448,34

10 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 3 518,970 5,05 17 770,80

11 K 997221615 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 7,526 736,47 5 542,67

12 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu i 82,704 116,06 9 598.63

13 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva t 80,636 337,33 27 200,94

14 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 170,866 50,84

"....... ..........................
8 686,83
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Park Fučík

Objekt:
B - Chodník

Soupis:
3. Rozpočet (1) - standard na výšku

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 658 091,49

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
658 091,49 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
138 199,21 

0,00

v CZK 796 290,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Park Fučík

Objekt
B - Chodník

Soupis:
3. Rozpočet (1) - standard na výšku

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

Datum: 27. 7. 2021

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

658 091,49

621 935,72

36 155,77
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oUPIS PRACÍ

é Stavba:
Park Fučík

Objekt:
B - Chodník

Soupis:
3. Rozpočet (1) - standard na výšku

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Datum: 27. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 658 091,49

d 5 Komunikace pozemní__________ _ ____ ____ ___ ___________ _ _ _________ 621 935,72
1 K 181951112

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 j 354,400 44,78 15 870,03

2 K 564851111 Podklad ze štrkodrt ŠD tl 150 mm m2 í 354,400 166,39 58 968,62

3 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t | 05,688 40,88 3 911.73

4 K 451577777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm

m2 | 354,400 100,35 35 564,04

5 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 f j 25,517 56,70 1 446,81

6 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro 
pěší lože z kameniva

m2 i 1 354,400 782,66 277 374.70

7 M 58381004. R
kostka dlažební mozaika žula řezaná 60/60/40 
žlutošedá

t 1 55.691 4 108,38 228 799,79

o 998________ Přesun hmot

I8 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t j 176,896 204,39

36 155,77
36 155,77 í
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Park Fučík
Objekt:

B - Chodník
Soupis:

3. Rozpočet (2) - standard na výšku

Poznámka.

KSO:
Místo:

CC-CZ'
Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ'
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

183 376,63Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
183 376,63 21,00% 38 509,09

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 885,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko  Datum a podpis: Razítko
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AEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

/ stavba:

Objekt:
B - Chodník

Park Fučík

Soupis.
3. Rozpočet (2) - standard na výšku

Místo: Datum: 27. 7. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 376,63

1 - Zemní práce 12 370,35

4 - Vodorovné konstrukce 105 514,79

8 - Trubní vedení 1 232,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 258,97
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Soupis prací
Stavba:

Park Fučík
Objekt:

B - Chodník
Soupis:

3. Rozpočet (2) - standard na výšku
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 7. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 183 376,63

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně 
ložených kabelů

m 5.200 244,45 1 271,14

2 K 122111101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 ručně

m3 1,591 659,40 1 049,11

3 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti 1. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 3,713 144,82 537,72

4 K 997221551.R Vodorovná doprava suti na staveništi t 8.486 51,36 435,84

5 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 8,486 43,86 372,20

6 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 330,954 9,89 3 273,14

7 K 
____

997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva

1 80,486 67,48 5 431.20

D 4 Vodorovné konstrukce 105 514,79
8 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 4,143 2 927.25 12 127,60

9 K

____

279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 
Kari (10/10*2)3x2 3ks

ks 3,000 821.68 2 465,04
—

10 K 434191421 Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených 
nebo leštěných na desku

m 20,800 584,42 12 155.94

11 M 58387623. R1 Stupně - tryskaná žula šedá š 300/170 m 15,600 3 594,90 56 080,44

12 M 58387623. R2 Stupně - tryskaná žula šedá š 280/170 m 5,200 3 594,86 18 693,27

13 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,420 418,03 1 847,69

14 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,420 87,20 385,42

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6,240 166,39 1 038,27

16 M 58344171 štérkodrť frakce 0/32 t 1,123 408,79 459,07

17 K 998223011.R Přesun hmot t 4,252 61,63 262,05

D 8 Trubní vedení 1 232,52
18 K 899332111.R Výšková úprava uličního vstupu o cca 500mm 

snížením poklopu
kus 2,000 616,26 1 232,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 258,97
19 K R1 Očištění nástupního stupně schodiště - atyp kpl 1,000 616,26 616,26

20 K R2 Montáž ocelových pásnic pro obrubu mlátových ploch 
do betonu

m 55,400 66,76 3 698,50

21 M R3 Ocelová pásnice 200/1Omm m 55,954 770,33 43 103,04

22 M 58932563 beton C 16/20 m3 1,108 2 691,01 2 981,64

23 K 998223011.R Přesun hmot 1 3,914 61,63 241,22

24 K R4 Montáž pomocných kotevních roxorú k oc. pásnicim 
prům 16mm, =500mm, po 0,75m ks 74,000 41,08 3 039,92

25 M 13021015
tyč ocelová Žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 
do betonu D 16mm

ř 0,058 23 007,64 1 334,44

26 K R5
Uložení sítě Ei do chráničky - vč. výkopu ručně,zásypu 
adodání dělené chráničky DN 100 ......... m 5,000 1 848,79 9 243,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Park Fučík
Objekt: 

B - Chodník
Soupis:

3. Rozpočet (3) - standard na výšku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.7.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 543,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 543,49 21,00% 8 304,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 847,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:  Razítko __Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko.. ..........     Datum a podpis:Razítko
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AEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.
Park Fučík

Objekt:
B - Chodník

3. Rozpočet (3) - standard na výšku
Soupis:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

Datum: 27. 7. 2021

Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

39 543,49

10 271,04

15 406,56

7 189,73

6 676,16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: 

Park Fučík
Objekt

B - Chodník
Soupis:

3. Rozpočet (3). standard na výšku

Místo: Datum: 27. 7, 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I
___________________ J

Náklady soupisu celkem 39 543,49

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 271,04
1 K 012002000

Geodetické práce - zaměření skutečného provedení, 
vytýčení stavby

soubor 1,000 5 135,52 5 135,52

2 K 013002000 Projektové práce 1,000 5 135,52 5 135,52

d VRN3 Zařízení staveniště __ 15 406,56
3 K 030001000 Zařízení staveniště so 1,000 5 135,52 5 135.52

4 K 034002000 Zabezpečeni staveniště 1,000 5 135,52 5 135,52

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště 1,000 5 135,52 5 135,52 __ ______ ____

d VRN4 Inženýrská činnost _ _ ...„Z 189,73
6 K 040001000 Inženýrská činnost 1,000 5 135,52 5 135,52

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření 1,000 2 054,21 2 054,21

d VRN9 Ostatní náklady 6 676,16
_8 K 090001000.1 Ostatní náklady - vytýčení sítí kpl 1,000 _ __ 6 676,16 6 676,16
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20-02-D2
Stavba: Oprava fasády soklu ul.Jirsikova - Obchodní akademie Pelhřimov

KSO:
Místo: Pelhřimov

Zadavatel:
Měsro Pelhřimov

Zhotovitel:
STATUS stavebni a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 610,37

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21.00% 
15.00%

Základ daně
203 610,37

0,00

Cena s DPH v CZK

Výše daně
42 758,18

0,00

246 368,551

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:... Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

Kód: 20-02-2

Stavba: Oprava fasády soklu ul.Jirsikova - Obchodní akademie Pelhřimov

Místo: Pelhřimov Datum:

Zadavatel: Měsro Pelhřimov Projektant:
Zhotovitel: STATUS stavebni a.s. Zpracovatel:

Popis

22.4.2022

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 203 610,37 246 368,55

01-1 Vlastní oprava (horní část)
01-2 Vlastní oprava (spodní Část)

90 799,12
112811,25

109 866,94
136 501,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava fasády soklu ul.Jirsikova - Obchodní akademie Pelhřimov 
Objekt:

01- - Vlastní oprava (horní Část)

KSO:
Místo: Pelhřimov

Zadavatel:
Měsro Pelhřimov

Zhotovitel:
STATUS stavebni a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

22. 4. 2022

Cena bez DPH 90 799,12

dph základní 
snížená

Základ daně 
90 799,12 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
19 067,82 

0,00

! Cena s DPH v CZK 109 866,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Soupis prací
j Stavba:
" Oprava fasády soklu ul.Jirsikova - Obchodní akademie Pelhřimov

Objekt:
01-1 - Vlastní oprava (horní část)

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Měsro Pelhřimov
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 22. 4. 2022

Projektant
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

90 799,12

77 300,87

68 964,98
m21 K 622131111 Spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně 4,320 84,40 364,61

(21,7+1+6,1)*0,15 4,320
Součet 4,320

w 
w1 ..

2 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 27,550 47,00 1 294.85

W (1,1+0,9*2)*8 23,200
W (1,45+1,45*2)*1 4,350
W Součet 27,550

3 M 63127464
profíl rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou Š 
100mm pro ETICS

m 28.928
... ___ _ _

26,00 752,13

W 27,55*1,05 28,928
W Součet 28,928

on
 í s K 622143004

Montáž omítkových samolepících začišťovacich profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 27,550 41,00 1 129,55

M 159051476
profil začišťovaci PVC 9mm $ výztužnou tkaninou pro 
ostěni ETICS

m 28,928
L. . . ......

33,30 963,30

W 27,55*1,05 28,928
W Součet 28,928

6 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn t.15mm nanášená ručně

m2 18,720 294,00 5 503,68

W (21,7+1+6,1)*(0,50+0.15) 18,720
w Součet 18,720

7 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 131,040 74,20 9 723,17 
_ __________ . ....

W 18,72*7 131.040
W Součet 131,040

8 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 62,129 237,00 14 724,57

W 43,409 43,409
W 18,72 18,720
W Součet 62,129

9 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pasto vitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 124,258
...... ...

66,00 8 201,03

W 62,129*2 124,258
W Součet 124,258

10 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2 62,129 406,00 25 224,37

11 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 10,000 11,50 115,00

12 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 10,023 35,90 359,83

W 
w 
w

1,1*0,9*8 7,920
1,45*1,45 2,103
Součet 10,023

13 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 43,409 14,03 608,89

w stávající omítka
W 21,7*(1,2+1,85)72 33,093
W -1,1*0,9*8+(1,1+0,9*2)*0,15*8 -4,440
W 1*1,85 1,850
W 6,1*(1,85+2,1)72 12,048
W -1,45*1,45+(1,45+1,45*2)*0,15 -1,450
W 1,3*(2,1+1,45)72 2,308
W Součet 43,409

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 631,30
- ■

14 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 18,750 61,60 1 155,00

W (10,35+1+6,1+1,3)*! 18,750
W Součet 18,750

15 K 781495184 (Řezání omítky m 28,800 108,00 3 110,40
W 21,7+1+6,1 28,800
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 28,800

16 K 978015391
Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 j 4,320 84,70 365,90

W (21,7+1+6,1)*0,15 4,320
W Součet 4,320

D 997 Přesun sutě 636,07

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t j 0.294 286,00 84,08

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 11,466 12,50 143,33

W 0,294*39 11.466
W Součet 11,466

19 K

■

997013603
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

i j 0,294 1 390,00 408,66

D 998 Přesun hmot 3 068,52
20 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t | 1,967 1 560,00 3 068,52

d PSV Práce a dodávky PSV 13 498,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 498,25

21

22

K 711113127 Izolace proti vlhkostí svislá za studená těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu

m2 I 18,720 418,00 7 824,96

K 1711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 j 8,640 25,20 217,73
W (21.7+1+6,1)*0,30 8,640
w Součet 8,640

23 K 711161212 Izolace proti zemní víhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 14,400 125,00 1 800,00

W (21,7+1+6,1)*0,50 14,400
W Součet 14,400

24 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii ukončení 
horn i lištou

m | 28.800 124,00 3 571,20

W 21,7+1+6,1 28,800
W Součet 28,800

25 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t i 0,076 1 110,00 84,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava fasády soklu ul.Jirsikova - Obchodní akademie Pelhřimov 
Objekt:

01'2 - Vlastní oprava (spodní část)

KSO:
Místo: Pelhřimov

Zadavatel:
Měsro Pelhřimov

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

i
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

22. 4. 2022

Poznámka:

Cena bez DPH 112 811,25

dph základní 
snížená

Základ daně 
112 811,25 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
23 690,36 

0,00

Cena s DPH V CZK 136 501,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava fasády soklu ul.Jirsikova - Obchodní akademie Pelhrimov
Objekt

01-2 ~ Vlastní oprava (spodní část)
Místo: Pelhřimov Datum. 22. 4. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Měsro Pelhřimov
STATUS stavební a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

112 811,25

103 515,43

92 644,55
Ll K 622131111 Spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně m2 5,325 84,40 449,43

w 
w 
w

(5+1+20,5)*0,15

9*0,15
Součet

3,975
1.350
5,325

2 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 35,500 134,00 4 757,00

w 
w 
w

5+1+20,5
9 
Součet

26,500
9.000

35,500

3 M 55343012 profíl soklovýpro vnější omítky m 37,275 125,00 4 659,38
w 
w

36,5*1,05

Součet
37,275
37,275

4 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 42,400 47,00 1 992,80

w 
w

(1,2+2,05*2)68

Součet
42,400
42,400

M 63127454
profíl rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 44,520 26.00 1 157,52

w 
w

42,4*1,05
Součet

44,520
44,520

6 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacich profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 42,400 41,00 1 738,40

7 M 59051476 profíl začišťovaci PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostěni ETICS

m 44,520 33,30 1 482,52

w 
w

42,4*1,05
Součet

44,520
44,520

8 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn t.15mm nanášená ručně

m2 23,075 294,00 6 784,05

w 
w

(5+1+20,5+9)*(0,5+0,15)
Součet

23.075
23,075

t k
622321191

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 161,525 74,20 11 985,16:

w 
w

23,075*7
Součet

161,525
161,525

10 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 71,900 237,00 17 040,30

w 
w 
w

65,78
6,12 
Součet

65,780
6,120

71,900

11 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 143,800 66,00 9 490,80

w 
w

71,9*2
Součet

143,800
143,800

12 K 622531012 Tenkovrstvé silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 71,900 406,00 29 191,40

13 K 629991001 Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou m2 15,000 11,50 172,50
—

14 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
lepící páskou

m2 10,023 35,90 359,83

w 
w 
w

1,1*0,9*8 
1,45*1,45 
Součet

7,920
2,103

10,023

15 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 98,630 14,03 1 383,46
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

stávající omítka
5’2,4
1*(2,4+2,65)/2
20.5*(2,65+3,85)/2
-1,2*2,05*8+(1 ,2+2,05*2)*0,15*8

9*3,65
Součet

12,000
2,525 

64,575
-13,320
32,850
98,630
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[PČ Typ . Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]
. _____ _____ ____ ______ ________  . ... _ ,

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2186,80

16 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podiahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 35,500 61.60 2 186,80

W (5+1+20,5)*1 26,500
W 9’1 9,000
w Součet 35,500

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 246,91

! 17 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 4,875 84,70 412,91

W (5+1)*0,3 1,800
W 20,5*0.15 3,075
W Součet 4,875

18 K 781495184 Řezání omítky i m 35,500 108,00 3 834.00
W 5+1+20,5 26,500
w 9 9,000
W Součet 35,500

D 997 Přesun sutě 702,53

19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,336 286,00 96,10

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km pres 1 km

t 12,597 12,50 157.46

W 0,323*39 12,597
W Součet 12,597

21 K
.....

997013603
.....

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 í 0,323 1 390,00 448,97

D 998 Přesun hmot 3 734,64
22 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m * 2,394 1560,00 3 734,64

D PSV

D 711

Práce a dodávky PSV 9 295,82

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 295,82
23 K 711131821 Odstranění izolace proti zemni vlhkosti svislé m2 10,650 25,20 268,38

W (5+1+20,5)*0,3 7.950
W 9’0,3 2,700
W Součet 10,650

24 K 711161212 izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 17,750 125,00 2 218,75

W (5+1+20,5)’0,50 13,250
W 9’0,50 4,500
W Součet 17,750

25 K 5711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 35,500 124,00 4 402,001

W 5+1+20,5 26,500
W 9 9,000
w Součet 35,500

26 K 711193131 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaši 
minerální minerální na bázi cementu

m2 5,670 418,00 2 370,06

W (21,7+1+6,1)*0,15 4,320
W 9*0,15 1,350
w Součet 5,670

27 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,033 1 110,00

36,631
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