

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce táborové základny Kozojedy	Objednatel:	Hlavní město Praha	IČ/DIČ:	00064681/CZ00064681
Druh stavby:	Rekonstrukce a demolice budovy sociálního zařízení, 12 chatek, optocení a Táborová základna Kozojedy, Sportovní ulice,k.ú. Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy.	Projektant:	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	27146611/CZ27146611
Lokalita:		Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	357
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 337 197,22	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	340 850,36
	Montáž	4 019 599,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 169 478,37	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	4 129 544,25			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	615 873,60			Ostatní	0,00
	Montáž	513 374,40			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		54 690,00				
Přesun hmot a sutí		1 202 760,66				
ZRN celkem		17 042 517,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	340 850,36
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	50 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	17 433 368,26	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	3 661 007,33
	Celkem bez DPH	17 433 368,26
	Celkem včetně DPH	21 094 375,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		08:19:50 +02'00'

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

**Název stavby:** Rekonstrukce táborové základny Kozojedy IČ/DIČ: 00064581/CZ00064581  
**Druh stavby:** Rekonstrukce a demolice budovy sociálního zařízení, 12 chatěk, oplocení a Táborová základna Kozojedy, Sportovní ulice,k.ú. Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy, IČ/DIČ: 27145611/CZ27145611  
**Lokalita:** Zhotovitel: 0 Položek: 357  
**Začátek výstavby:** Konec výstavby:  
**JKSO:** Zpracoval: 0 Datum: 0

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN	0,00			0,00
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka				0,00
<b>Celkem DN</b>				<b>0,00</b>
<b>Náklady na umístění stavby (NUS)</b>				<b>340 850,36</b>
Zařízení staveniště	0,00	2,00	17 042 517,90	0,00
Mimotoř. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>340 850,36</b>
<b>Celkem VRN</b>				<b>340 850,36</b>

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	50 000,00			50 000,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>50 000,00</b>

## Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:		Rekonstrukce táborové základny Kozojedy	Doba výstavby:	Objednatel:	Hlavní město Praha
Druh stavby:		Rekonstrukce a demolice budovy sociálního zařízení, 12 chatek, oplocení a části povrchů	Začátek výstavby:	Projektant:	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.
Lokalita:		Táborová základna Kozojedy, Sportovní ulice, k.ú. Kozojedy u Kostece nad Černými Lesy,	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracovali:	0
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Celkem
			Dodávka	Montáž	
12		Odkopávky a prokopávky			7 670,00
13		Hlubené vykopávky			85 800,00
16		Přemístění výkopku			37 620,00
17		Konstrukce ze zemin			13 640,00
18		Povrchové úpravy terénu			49 060,00
27		Základy			601 075,82
31		Zdi podpěrné a volné			500 029,40
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			140 160,46
59		Kryty pozemních komunikací			224 955,00
61		Úprava povrchů vnitřní			107 183,75
62		Úprava povrchů vnější			76 861,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce			203 979,00
64		Výplně otvorů			12 950,00
711		Izolace proti vodě			16 820,00
712		Izolace sítích (živičné, krytiny)			201 004,00
713		Izolace tepelné			11 034,00
72		Zdravotně technické instalace			2 501 050,00
722		Vnitřní vodovod			1 560,00
725		Zařizovací předměty			86 483,00
728		Vzduchotechnika			1 250,00
762		Konstrukce tesařské			450 179,20
764		Konstrukce klempířské			154 056,00
766		Konstrukce truhlářské			794 237,88
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			962 330,50

771	Podlahy z dlaždic	341 545,40
776	Podlahy povlakové	106 492,40
777	Podlahy ze syntetických hmot	16 189,80
781	Obklady (keramické)	280 500,20
783	Nátěry	130 797,84
784	Malby	51 192,40
794V	zařízení kuchyní	192 300,00
93	CHATKY	5 428 773,75
94	Lešení a stavební výtahy	45 875,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	179 000,00
959	ostatní	89 000,00
96	Bourání konstrukcí	57 276,20
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	22 379,00
98	Demolice	1 027 974,70
99	Zabezpečení objektu	8 950,00
H01	Budovy občanské výstavby	552 058,00
M21	Elektromontáže	81 505,00
M22	Práce ELEKTROINSTALAČNÍ	1 040 743,00
S	Přesuny sutí	94 286,20
	Ostatní materiál	54 690,00
<b>Celkem:</b>		<b>17 042 517,90</b>

Poznámka:



## Stavební rozpočet

C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky nacestle práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Moraž	Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Jednot.	Jednot.	Jednot.	Jednot.	
<p><b>Název stavby:</b> Rekonstrukce táborové základny Kozojedy</p> <p><b>Druh stavby:</b> Rekonstrukce a demolic budovy sociálního zařízení, 12 chatek, oplocení a část povrchů</p> <p><b>Objednatel:</b> Hlavní město Praha</p> <p><b>Lokalita:</b> Táborová základna Kozojedy, Sportovní ulice, k.ú. Kozojedy u Kosteletce nad Černými Lesy.</p> <p><b>Projektní:</b> MUKRO PRAHA, spol. s r.o.</p> <p><b>Zhotovitel:</b> 0</p> <p><b>Zpracoval:</b> 0</p> <p><b>JKSO:</b> Zpracováno dle: 0</p>												
12		<b>Odkopávky a prokopávky</b>						7 670,00			0,00	RTS / Masivní
1	121100002RAA	Sejmuti ornice a uložení na deponii hřiště	m3	26,00	295,00			7 670,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
13		<b>Hloubené výkopávky</b>						85 800,00			0,00	RTS / Masivní
2	139711101R00	Výkopávka v hor. 1-4 v prostorech s omezeným přístupem budova C	m3	15,00	1 950,00			29 250,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
3	139711101R00	Výkopávka v hor. 1-4 v prostorech s omezeným přístupem budova B	m3	15,00	1 950,00			29 250,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
4	139711101R00	Výkopávka v hor. 1-4 v prostorech s omezeným přístupem	m3	14,00	1 950,00			27 300,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
16		<b>Přemístění výkopku</b>						37 620,00			0,00	RTS / Masivní
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 budova C	m3	30,00	165,00			4 950,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
6	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m budova C	m3	30,00	285,00			8 550,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km do 25 km budova	m3	450,00	27,00			12 150,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 budova B	m3	14,00	165,00			2 310,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
9	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m budova B	m3	14,00	285,00			3 990,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km do 25 km budova	m3	210,00	27,00			5 670,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
17		<b>Konstrukce ze zemín</b>						13 640,00			0,00	RTS / Masivní
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhrutněním s úpravou terénu budova B	m3	10,00	239,00			2 390,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
12	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s (d) 0,9 ter úpravy	m3	75,00	150,00			11 250,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
18		<b>Povrchové úpravy terénu</b>						49 050,00			0,02	RTS / Masivní
13	180404211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině ter úpravy	m2	400,00	20,00			8 000,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
14	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 ter úpravy	m2	100,00	81,40			8 140,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
15	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině ter úpravy	m2	500,00	18,70			9 350,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
16	184201131R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m	kus	40,00	298,00			11 920,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
17	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	40,00	207,00			8 280,00		0,00	0,02	RTS / Masivní
18	182001122R00A	Odstranění křovin a náletů v prostoru u žumpy včetně likvidace	m2	100,00	33,70			3 370,00		0,00	0,00	RTS / Masivní
27		<b>Základy</b>						601 075,82			183,08	RTS / Masivní
19	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisků třídného budova C	m3	8,20	980,00			8 036,00		2,10	17,22	RTS / Masivní
20	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů a desek- zřízení budova C	m2	66,06	490,00			32 389,40		0,04	2,40	RTS / Masivní
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů a desek - odstranění budova C	m2	66,06	85,00			5 615,10		0,00	0,00	RTS / Masivní
22	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tváří, tl. 30 cm budova C	m2	35,60	1 790,00			63 724,00		0,74	26,34	RTS / Masivní
23	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI budova C	t	2,00	66 100,00			132 200,00		1,06	2,11	RTS / Masivní
24	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) budova C	t	0,90	73 000,00			65 700,00		1,00	0,90	RTS / Masivní
25	273321117R00	Železobeton zákl. desek z cem.porfadských C 25/30 budova C	m3	16,00	4 830,00			77 280,00		2,53	40,40	RTS / Masivní
26	274313711R00	Beton základových pasů prosť C 25/30 budova C	m3	14,00	3 670,00			51 380,00		2,53	35,35	RTS / Masivní
27	271571111R00	Polštář základu ze šterkopisků třídného budova B	m3	2,00	1 540,00			3 080,00		2,10	4,20	RTS / Masivní
28	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů a desek- zřízení budova B	m2	11,48	566,00			6 497,68		0,04	0,42	RTS / Masivní
29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů a desek - odstranění budova B	m2	11,48	148,00			1 699,04		0,00	0,00	RTS / Masivní
30	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tváří, tl. 25 cm budova B	m2	40,02	960,00			39 219,60		0,74	28,61	RTS / Masivní
31	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI budova B	t	0,20	66 100,00			13 220,00		1,06	0,21	RTS / Masivní







C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky měřte přesně a materiálu pokud materiál nemá vlastní kód	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
76	601011141RT3	Stuková vrstva ručně budova B	m2	17,00	157,00		2 669,00	0,01	0,10	RTS / Masivní
77	611481211RT2	Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěrky Budova B	m2	17,00	246,00		4 182,00	0,00	0,07	RTS / Masivní
78	622474333RT2	Úprava povrchu vnější	m2	86,00	761,00		76 861,00	0,02	2,38	RTS / Masivní
79	622474333RT2	Omítka vnější silikonová včetně síťoviny, 3.vrst.	m2	15,00	761,00		11 415,00	0,02	0,35	RTS / Masivní
80	631581000R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	35,00	490,00		203 979,00	2,12	324,76	RTS / Masivní
81	631312411RT44	Násyp recyklovaným materiálem včetně ztuhnutí budova C	m2	98,00	478,00		17 150,00	2,56	74,31	RTS / Masivní
82	632922951RT3	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm drátkobeton budova C	m2	15,00	643,00		46 844,00	0,00	250,39	RTS / Masivní
83	631316231R00	Díazba 30x30 cm na stavitel. terče plast.budova B	m2	98,00	1 330,00		9 646,00	0,00	0,06	RTS / Masivní
84	641952341RPP	Hlazení betonových mazanin, strojně budova C	kus	2,00	350,00		130 340,00	0,03	0,06	RTS / Masivní
85	64294221RU3	Výplně otvorů	kus	8,00	950,00		12 950,00	0,06	1,04	RTS / Masivní
86	642942111RU4	Osazení ocelových oken včetně paroprop a komprimací	kus	1,00	450,00		7 600,00	0,10	0,49	RTS / Masivní
87	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 budova A	kus	3,00	350,00		450,00	0,03	0,10	RTS / Masivní
88	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 budova B	kus	2,00	350,00		1 050,00	0,03	0,10	RTS / Masivní
89	711140026RAA	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 budova C	kus	2,00	350,00		3 150,00	0,03	0,29	RTS / Masivní
90	711140026RAA	Izolace proti vodě	m2	105,00	116,00		700,00	0,02	0,06	RTS / Masivní
91	712361703RT1	Izolace proti vodě přtlačená, 2x budova B	m2	40,00	116,00		16 820,00	0,02	2,36	RTS / Masivní
92	712441559RZ4	Izolace střeš (zvláštní krytí)	m2	150,00	850,00		12 180,00	0,02	1,71	RTS / Masivní
93	289970111R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólii včetně doplňků budova C	m2	20,00	132,00		4 640,00	0,00	0,85	RTS / Masivní
94	712361703RT1	Oprava střechy bitumen pasy budova A	m2	16,00	219,00		201 004,00	0,00	0,40	RTS / Masivní
95	712361703RT1	Vrstva geotextilia Geoflillex 300g/m2 budova B	m2	16,00	850,00		127 500,00	0,00	0,12	RTS / Masivní
96	713121111RV5	Povlaková krytina střech do 10°, fólii včetně doplňků budova B	m2	70,00	768,00		2 640,00	0,01	0,20	RTS / Masivní
97	713191100RT9	Povlaková krytina střech do 10°, fólii včetně doplňků budova B	m2	98,00	47,60		3 504,00	0,00	0,01	RTS / Masivní
98	713141323R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólii včetně doplňků budova B	m2	16,00	318,00		13 600,00	0,00	0,01	RTS / Masivní
99	72000000VD	Izolace tepelné	m2	1,00	2 501 050,00		53 760,00	0,00	0,06	RTS / Masivní
100	722200010RA1	Zdravotně-technické instalace	m	20,00	78,00		11 034,00	0,00	0,20	RTS / Masivní
101	725820803R00	Práce dle specifikace vlastní list	m	20,00	78,00		4 664,80	0,00	0,20	RTS / Masivní
102	766669951VD	Vnitřní vodovod	m	1,00	191,00		1 313,20	0,00	0,00	RTS / Masivní
103	728899210VD	Demontáž potrubí budova A	m	1,00	191,00		5 056,00	0,00	0,00	RTS / Masivní
104	762330114RAD	Demontáž zař. předmětů	sub	1,00	191,00		2 501 050,00	0,00	0,00	RTS / Masivní
105	762395000R00	Sanitární dělicí stěny WC včetně dveří a příslušenství dle PD	or	10,80	7 990,00		1 560,00	0,04	0,87	RTS / Masivní
106	762441112RT4	Vzduchotechnika	m	1,00	1 250,00		86 483,00	0,00	0,00	RTS / Masivní
107	762523108RT3	Odvětrání kuchyně ventilátor a mřížka budova A	kpl	1,00	1 250,00		191,00	0,00	0,00	RTS / Masivní
108	762521812R00	Konstrukce vesařské	m	216,60	675,00		66 292,00	0,00	0,00	RTS / Masivní
109	762822820R00	Konstrukce krovu z feziva plochy 288 cm2, impregn.včetně dodávky	m	8,00	2 020,00		1 250,00	0,02	0,00	RTS / Masivní
110	762822120RT2	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy budova C	m3	120,00	690,00		450 179,20	0,02	4,17	RTS / Masivní
111	76289910201VD	Montáž zátkou krovu OSB 25mm MM P+D. budova C	m2	16,00	780,00		146 205,00	0,02	0,19	RTS / Masivní
		Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen budova B	m2	16,00	77,20		16 160,00	0,01	1,68	RTS / Masivní
		Demontáž podlah bez poštěřů z prken tl. do 50 mm-budova B	m2	35,00	54,10		12 480,00	0,03	0,48	RTS / Masivní
		Demontáž stropnic z feziva o pl.do 288 cm2 budova B	m	35,00	83,30		1 235,20	0,02	0,38	RTS / Masivní
		Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 budova B	m	8,00	259,00		1 893,50	0,02	0,60	RTS / Masivní
		Demontáž schodů venkovních dřevěných budova B	m	8,00	259,00		2 915,50	0,01	0,35	RTS / Masivní
							2 072,00	0,00	0,00	RTS / Masivní



C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky nascoďte práci a materiál požad materiálu normé vlastnosti rádek	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
112	7629991022VD	Dodávka a montáž dřevěného schodiště 1,2 bm včetně ošetření	kpl	1,00	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
113	762710110RAC	Prostorově vázané kce.z teživa pl.120 cm2,impregn.(přístřešek)	m	152,00	800,00		121 600,00	0,01	1,55	1,55	RTS   Masitní
114	762810110RAC	Základ z desek OSB Přístřešek	m2	60,00	500,30		36 018,00	0,02	1,18	1,18	RTS   Masitní
115	762311103R00	Montáž kotveních želez, příložek, patek, láhel Přístřešek	kus	20,00	345,00		6 900,00	0,00	0,07	0,07	RTS   Masitní
116	762785000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce Přístřešek	m3	4,20	2 000,00		8 400,00	0,03	0,12	0,12	RTS   Masitní
784		Konstrukce klempířské					154 056,00		0,55	0,55	
117	764510410RAA	Oplechování parapetů z TiZn plechu budova C	m	22,00	678,00		14 916,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
118	764221721R00	Oplechování atiky Ti-Zn, rš 500 mm budova C a budova Přístřešek	m	53,00	1 012,00		53 636,00	0,00	0,23	0,23	RTS   Masitní
119	764552603R00	Svod z Ti Zn hranatý, 100/100 mm budova C	m	8,00	1 980,00		15 840,00	0,00	0,02	0,02	RTS   Masitní
120	764251604RT1	Žlab podokapní hranatý rš. 333 mm budova C včetně háků a	m	21,00	1 160,00		24 360,00	0,00	0,05	0,05	RTS   Masitní
121	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn,rš 250 mm	m	21,00	522,00		10 962,00	0,00	0,09	0,09	RTS   Masitní
122	764552603R00	Svod z Ti Zn hranatý, 100/100 mm Přístřešek	m	8,00	1 980,00		15 840,00	0,00	0,02	0,02	RTS   Masitní
123	764251604RT1	Žlab podokapní hranatý rš. 333 mm.Přístřešek včetně háků a	m	11,00	1 160,00		12 760,00	0,00	0,03	0,03	RTS   Masitní
124	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn,rš 250 mm Přístřešek	m	11,00	522,00		5 742,00	0,00	0,05	0,05	RTS   Masitní
786		Konstrukce truhlářské					794 237,88		9,73	9,73	
125	766628675R00D	Demontáž oken dřevěných budova B	kus	4,00	711,00		2 844,00	0,01	0,02	0,02	RTS   Masitní
126	766661612R0D	Demontáž dveří 1kf. budova A	kus	5,00	350,00		1 750,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
127	766620029RAA	Okno zdvojené atyp do 3,30 m2 budova A	m2	5,91	9 848,00		58 201,68	0,03	0,17	0,17	RTS   Masitní
128	766623912R00	Oprava oken budova A	m2	5,58	2 170,00		12 108,60	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
129	766670021R00	Montáž klíky a šiftku budova A	kus	10,00	180,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
130	54915362	kování vnější bezpečnostní budova A	kus	1,00	2 240,00		2 240,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
131	54915372	kování chrom matný budova A	kus	9,00	418,00		3 744,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
132	642940012RAA	Dveře jednokřídlové 70/197 budova A	kus	4,00	1 750,00		7 000,00	0,18	0,71	0,71	RTS   Masitní
133	642940016RAB	Dveře jednokřídlové dřevěné 90/197 budova A	kus	3,00	1 790,00		5 370,00	0,19	0,58	0,58	RTS   Masitní
134	642940014RAA	Dveře jednokřídlové dřevěné 90/197 venkovní budova A	kus	2,00	16 500,00		33 000,00	0,18	0,38	0,38	RTS   Masitní
135	766660125VD	atyp venkovní dveře bezpečnostní 2300/1970 budova A	ks	1,00	29 260,00		29 260,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
136	766620029RAA	Okno zdvojené atyp do 3,30 m2 budova C	m2	13,50	9 500,00		128 250,00	0,03	0,39	0,39	RTS   Masitní
137	766670021R00	Montáž kování (klíky a šiftku) budova C	kus	11,00	112,00		1 232,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
138	642940014RAA	Dveře jednokřídlové dřevěné 90/210 venkovní budova C	kus	2,00	16 500,00		33 000,00	0,18	0,36	0,36	RTS   Masitní
139	642940014RAA	Dveře jednokřídlové dřevěné 80/210 venkovní budova C	kus	2,00	15 800,00		31 600,00	0,18	0,36	0,36	RTS   Masitní
140	642940016RAB	Dveře jednokřídlové 80/197 budova C	kus	3,00	1 790,00		5 370,00	0,19	0,56	0,56	RTS   Masitní
141	642940020RA0	D+M Dveře 1000/2100 pojezdové budova C	kus	4,00	12 325,00		49 300,00	0,20	0,79	0,79	RTS   Masitní
142	766641711R00	Obklad stěn palubkami pero - drážka do 18 mm modřín včetně	m2	80,00	1 398,00		111 840,00	0,01	1,18	1,18	RTS   Masitní
143	766628675R00D	Podkladový rošt pod obložení stěn budova C	m2	80,00	266,00		20 480,00	0,00	0,01	0,01	RTS   Masitní
144	766661612R0D	Repase a přesklzení oken dle PD budova A	kus	4,00	5 000,00		20 000,00	0,01	0,02	0,02	RTS   Masitní
145	642940014RAA	Demontáž dveří 1kf. budova B	kus	4,00	354,00		1 416,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
146	642940014RAA	Dveře jednokřídlové dřevěné 80/197 venkovní budova B	kus	5,00	15 000,00		75 000,00	0,18	0,89	0,89	RTS   Masitní
147	766620029RAA	Okno zdvojené atyp do 3,30 m2 budova B	m2	5,28	14 845,00		78 381,60	0,03	0,15	0,15	RTS   Masitní
148	766670021R00	Montáž klíky a šiftku budova B	kus	6,00	180,00		1 080,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
149	54915372	kování chrom matný budova B	kus	11,00	418,00		4 576,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
150	642940016RAB	Dveře jednokřídlové 80/197 budova B	kus	1,00	1 760,00		1 760,00	0,19	0,19	0,19	RTS   Masitní
151	54915372	kování chrom matný budova C	kus	9,00	416,00		3 744,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
152	7669920201VD	obklad z lamel hoblovaných ošetřených mařených 30x30 Přístřešek	m	160,00	170,00		27 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
153	7669920202VD	Obklad z lamel 25x60 kolmo k fasádě na kovová nosný prvek	m	170,00	235,00		39 950,00	0,00	0,00	0,00	RTS   Masitní
154	766628675R00D	Demontáž oken dřevěných budova A	kus	4,00	685,00		2 740,00	0,01	0,02	0,02	RTS   Masitní
757		Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					962 330,60		1 631,14	1 631,14	
155	767900040RA0	Demontáž oplocení z pleťva	m	186,00	272,00		50 592,00	0,01	2,22	2,22	RTS   Masitní
156	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	1 850,00		1 850,00	0,29	0,29	0,29	RTS   Masitní



C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky naceňte příčí a materiál pokud materiál nemá vlastní název	MJ	Množství	Cena/mJ (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Čelkem	Jednot.	
157	900100002RBA	Oplocení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky včetně vrat a	m	86,00	2 150,00			6,75	752,85	RTS / Masitní
158	767662110R00D	Demontáž mříží pevných budova A	m2	3,50	371,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
159	7679990101VD	venkovní dveře garážové s dvěma pojezdovými i spodní pojezd atyp.	kpl	1,00	34 500,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
160	7679990101VD	venkovní dveře garážové pojezdová i spodní pojezd atyp 1900/2700	kpl	1,00	28 500,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
161	767200002RA0A	Zábradlí ocelové zink budova B skřípek s výplní modřínové palubky	m	12,00	7 490,00			0,03	0,30	RTS / Masitní
162	767591240Raa	D+M ocelové schodiště vedle skřípku budovy B zinkované do bet.	kpl	1,00	130 000,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
163	7679000037RCA	Textilní žaluzie a motorovým el. ovládním šxv 2,4x3,3 Přístěšek	soub or	4,00	9 000,00			0,02	0,07	RTS / Masitní
164	900100002RBAB	Oplocení ocelové sloupky podhrab desky zemní vruty prkna	m	100,00	3 500,00			8,75	875,41	RTS / Masitní
165	900100002RBAC	hobbovaná								
165	BVD	vrata u budovy C repase a nátěr	Ks	1,00	5 870,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
166	900100003RBAB	vrata vjezdová do areálu dle PD s výplní palubkami 4x2 m	ks	1,00	48 940,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
	BVD									
	771	Podlahy z dlaždic								
167	771990010RAD	Výbournání keramické nebo teracové dlažby budova A	m2	55,00	158,00			0,09	4,79	RTS / Masitní
168	771101142R00	Provedení hydroizol. sítěry pod dlažby dvourvrstvé budova A	m2	6,00	391,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
169	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby budova A	m2	80,00	59,30			0,00	0,02	RTS / Masitní
170	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM včetně soklu, budova A.	m2	80,00	797,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
171	771579793RT3	Připeletk za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba budova A	m2	80,00	58,60			0,00	0,03	RTS / Masitní
172	771578011R00	Spára podlahy - stěna, silikonem budova A	m	90,00	43,90			0,00	0,00	RTS / Masitní
173	59764210	Dlažba 300x300x9 mm silnutá protiskluzná včetně soklu	m2	88,00	450,00			0,02	1,69	RTS / Masitní
174	771101101R00	Výsávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby budova A	m2	80,00	15,30			0,00	0,00	RTS / Masitní
175	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm budova A	m2	80,00	568,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
176	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby budova C	m2	63,00	59,30			0,00	0,01	RTS / Masitní
177	77121213R00	Kladení dlažby keramické do TM včetně soklu, budova C	m2	63,00	797,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
178	771579793RT3	Připeletk za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba budova C	m2	63,00	59,60			0,00	0,03	RTS / Masitní
179	771578011R00	Spára podlahy - stěna, silikonem budova C	m	70,00	43,90			0,00	0,00	RTS / Masitní
180	771101101R00	Výsávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby budova C	m2	96,00	15,30			0,00	0,00	RTS / Masitní
181	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm budova C	m2	63,00	568,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
182	59764210	Dlažba 300x300x9 mm silnutá protiskluzná včetně soklu	m2	69,30	450,00			0,02	1,33	RTS / Masitní
183	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby budova B	m2	12,00	59,30			0,00	0,00	RTS / Masitní
184	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM včetně soklu, budova B	m2	12,00	797,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
185	771579793RT3	Připeletk za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba budova B	m2	12,00	58,60			0,00	0,00	RTS / Masitní
186	771101101R00	Výsávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby budova B	m2	12,00	15,30			0,00	0,00	RTS / Masitní
187	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm budova B	m2	12,00	568,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
188	59764210	Dlažba 300x300x9 mm silnutá protiskluzná včetně soklu	m2	13,80	450,00			0,02	0,26	RTS / Masitní
189	771130112R00	Obklad soklíků rovných do tměle výšky do 150 mm budova B	m	12,00	139,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
190	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby budova B	m2	5,00	59,30			0,00	0,00	RTS / Masitní
191	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM včetně soklu, budova B	m2	5,00	797,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
192	771579793RT3	Připeletk za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba budova B	m2	5,00	58,60			0,00	0,00	RTS / Masitní
193	771101101R00	Výsávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby budova B	m2	5,00	15,30			0,00	0,00	RTS / Masitní
194	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm budova B	m2	5,00	568,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
195	59764210	Dlažba 300x300x9 mm silnutá protiskluzná včetně soklu	m2	5,75	450,00			0,02	0,11	RTS / Masitní
196	771101142R00	Provedení hydroizol. sítěry pod dlažby dvourvrstvé budova B	m2	5,00	391,00			0,00	0,00	RTS / Masitní
	775	Podlahy povlakové							1,92	
197	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak. podlahy Budova A	m2	6,00	59,30			0,00	0,00	RTS / Masitní
198	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu s dodávkou soklíků	m	10,00	325,00			0,00	0,00	RTS / Masitní



C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky nasčítané práci a materiálem pokud materiál nemá vlastní řádek	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
199	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně	m2	6,00	1 310,00		7 860,00	0,00	0,03	RTS / Místní
200	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy budova A	m2	6,00	15,30		91,80	0,00	0,00	RTS / Místní
201	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou budova A	m2	6,00	327,00		1 962,00	0,00	0,00	RTS / Místní
202	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy Budova B	m2	52,00	38,50		2 002,00	0,00	0,00	RTS / Místní
203	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně	m2	52,00	1 310,00		68 120,00	0,00	0,25	RTS / Místní
204	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy budova B	m2	52,00	15,30		795,60	0,00	0,00	RTS / Místní
205	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou budova B	m2	52,00	327,00		17 004,00	0,00	0,00	RTS / Místní
206	775541800RT1	Demontáž náslapných vrstev PVC a pod včetně listů budova A	m2	30,00	61,60		1 848,00	0,02	0,60	RTS / Místní
207	775541800RT1	Demontáž náslapných vrstev PVC a pod včetně listů budova B	m2	52,00	61,60		3 203,20	0,02	1,04	RTS / Místní
208	777695113R00	Počítaly ze syntetických hmot				16 189,80			0,02	
		Nátěry podlah betonových trojnásobný budova C	m2	36,30	446,00		16 189,80	0,00	0,02	RTS / Místní
	781	Obkládky (keramické)				280 500,20			11,57	
209	781900010RA0	Odsekání obkládky vnitřních budova A	m2	20,00	127,00		2 540,00	0,07	1,36	RTS / Místní
210	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obkládky budova A	m2	15,00	448,00		6 720,00	0,00	0,00	RTS / Místní
211	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obkládky budova A	m2	40,00	59,30		2 372,00	0,00	0,01	RTS / Místní
212	781111116R00	Otvor v obkládačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	12,00	76,40		916,80	0,00	0,00	RTS / Místní
213	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkládkám	m	40,00	37,90		1 516,00	0,00	0,01	RTS / Místní
214	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně A	m2	40,00	63,60		2 544,00	0,00	0,00	RTS / Místní
215	781411015R00	Montáž obkládky stěn, porovin. 30x15 cm budova A	m2	40,00	597,00		23 880,00	0,04	1,71	RTS / Místní
216	781419711R00	Příplatek k obkládku stěn za plochu do 10 m2 jedntí budova A	m2	40,00	82,70		3 308,00	0,00	0,00	RTS / Místní
217	597813667	Obkládačka 200*250 standard	m2	44,00	250,00		11 000,00	0,01	0,55	RTS / Místní
218	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm budova A	m2	40,00	397,00		15 880,00	0,00	0,00	RTS / Místní
219	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obkládky budova C	m2	120,00	59,30		7 116,00	0,00	0,02	RTS / Místní
220	781111116R00	Otvor v obkládačce diamant.korunkou prům.do 90 mm budova C	kus	42,00	76,40		3 208,80	0,00	0,00	RTS / Místní
221	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkládkám	m	66,00	37,90		2 501,40	0,00	0,01	RTS / Místní
222	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně budova C	m2	120,00	63,60		7 632,00	0,00	0,01	RTS / Místní
223	781411015R00	Montáž obkládky stěn, porovin. 30x15 cm budova C	m2	120,00	82,70		63 480,00	0,04	5,13	RTS / Místní
224	781419711R00	Příplatek k obkládku stěn za plochu do 10 m2 jedntí budova C	m2	60,00	82,70		4 962,00	0,00	0,00	RTS / Místní
225	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm budova C	m2	120,00	396,00		47 520,00	0,00	0,00	RTS / Místní
226	597813667	Obkládačka 200*250 standard	m2	132,00	350,00		46 200,00	0,01	1,66	RTS / Místní
227	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obkládky budova B	m2	19,00	59,30		1 126,70	0,00	0,00	RTS / Místní
228	781111116R00	Otvor v obkládačce diamant.korunkou prům.do 90 mm budova B	kus	12,00	76,40		916,80	0,00	0,00	RTS / Místní
229	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkládkám budova B	m	20,00	37,90		758,00	0,00	0,00	RTS / Místní
230	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně budova B	m2	19,00	63,60		1 208,40	0,00	0,00	RTS / Místní
231	781411015R00	Montáž obkládky stěn, porovin. 30x15 cm budova B	m2	19,00	597,00		11 343,00	0,04	0,81	RTS / Místní
232	781419711R00	Příplatek k obkládku stěn za plochu do 10 m2 jedntí budova B	m2	19,00	33,20		630,80	0,00	0,00	RTS / Místní
233	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm budova B	m2	19,00	188,00		3 572,00	0,00	0,00	RTS / Místní
234	597813667	Obkládačka 200*250 standard	m2	21,85	350,00		7 647,50	0,01	0,28	RTS / Místní
		Nátěry				130 787,84			0,14	
235	783622940R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výř. 2x +1x lak +2x tm	m2	15,18	598,00		9 082,82	0,00	0,01	RTS / Místní
236	783620010RAC	Nátěr truhlářských výrobků syntetický budova A palubky a trámy	m2	52,00	360,00		18 720,00	0,00	0,03	RTS / Místní
237	783120010RAE	Nátěr zárubní budova A	ks	7,00	360,00		2 520,00	0,00	0,00	RTS / Místní
238	783522000R00	Nátěr a očištění klempířských konstrukcí sítěcha a oplechování,	m2	89,46	337,00		30 148,02	0,00	0,03	RTS / Místní
239	783710020RAC	Nátěr tesařských konstrukcí lazuracím lakem a protínalobný	m2	102,00	507,00		51 714,00	0,00	0,04	RTS / Místní
240	783522000R00	Nátěr a očištění klempířských konstrukcí sítěcha a oplechování,	m2	31,20	440,00		13 728,00	0,00	0,01	RTS / Místní
241	783120010RAE	Nátěr kovových konstrukcí syntetický s obroušením původního	ks	15,00	325,00		4 875,00	0,00	0,01	RTS / Místní
		Malby				51 192,40			0,33	
242	784011221RT2	Zakrytí předmětů budova A	m2	30,00	13,30		399,00	0,00	0,00	RTS / Místní



C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky, označení práce a materiál použitý včetně vzájemných údajů	MJ	Množství	Cena (Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
					Canal/MJ	(Kč)	Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
243	784011211RT2	Olepení vnitřních ploch budova A	m	120,00	10,90	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
244	78411201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x budova A	m2	232,00	36,30	8 421,60	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS / Masitě
245	784195322R00	Malba bez penetrace, 2 x budova A	m2	232,00	42,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS / Masitě
246	784011221RT2	Zakrytí předmětů budova C	m2	60,00	13,30	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
247	784011211RT2	Olepení vnitřních ploch budova C	m	120,00	10,90	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
248	78411201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x budova C	m2	280,00	13,30	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,06	RTS / Masitě
249	784195322R00	Malba bez penetrace, 2 x budova C	m2	280,00	42,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS / Masitě
250	784011211RT2	Olepení vnitřních ploch budova B	m	12,00	10,90	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
251	78411201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x budova B	m2	40,00	13,30	532,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS / Masitě
252	784195322R00	Malba bez penetrace, 2 x budova B	m2	40,00	42,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS / Masitě
253	784011211RT2	Olepení vnitřních ploch budova B	m	30,00	10,90	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
254	78411201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x budova B	m2	200,00	13,30	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,04	RTS / Masitě
255	784195322R00	Malba bez penetrace, 2 x budova B	m2	200,00	42,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,05	RTS / Masitě
	794V3	794 zařízení kuchyň				192 300,00				0,18	
256	794112	D+M elektrický sporák, 4xplina 300x300, každé př. 3 kW, s	kus	1,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	RTS / Masitě
257	7942001VD	D+M kombinovaný sporák, 4xhořák: 1x 3,5kW, 1x 5kW, 2x 8kW, s	ks	1,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
258	7942003VD	D+M plynová stolička, varná plocha 408x327mm alt elektrická	ks	1,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
259	7942004VD	D+M mycí stroj bez čerpadla odpadní vody, koš 500x500	ks	1,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
260	7942006VD	D+M změkčovač vody manuální, 12 l	ks	1,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
261	7942008VD	podstavec pod myčku otevřený	ks	1,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
262	7942009VD	D+M chladič skříní 350l, 4x-výškově nastavitelný	ks	2,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
263	79420010VD	Revize, zaškolení, provozní zkouška	1	1,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
	93	CHATKY				5 428 773,75				8,39	
264	930999901VD	úprava podloží pro chatku sejmout omítku, urovnění 11x chatka	m2	198,00	28,40	5 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
265	930999902VD	Položení a dodávka protiradonové fólie 11x chatka	m2	198,00	353,00	69 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
266	28997011R00	Vrstva geotextilie Geofllex 300g/m2 11x chatka	m2	198,00	61,50	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,10	RTS / Masitě
267	930999903VD	zásep pod chatku tl do 20 cm štěrk hlina	m2	198,00	360,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
268	930999904VD	založení na zemní vrstvi CH1 7x CH2 8x - 11x chatka	ks	83,00	2 750,00	228 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
269	930999905VD	Parotěsná fólie k izolaci stěn a střešy chatky	m2	550,00	69,80	38 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
270	930999906VD	D+M Nosná konstrukce chatek CH1 a CH2 dřevo KVH dle výkresů	m3	35,20	39 500,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
271	930999907VD	D+M konstrukce podlahy OSB 25 + 18 mm 11x chatka	m2	148,50	1 386,30	205 865,56	0,03	0,00	0,00	3,71	RTS / Masitě
272	762495000R00	Spojovací a ochranné profily, obložení stěn, stropů	m2	1 270,00	116,90	148 463,00	0,00	0,00	0,00	0,30	RTS / Masitě
273	930999908VD	D+M konstrukce střešy OSB 25 mm včetně desky 11x chatka	m2	154,00	1 203,40	185 323,60	0,02	0,00	0,00	3,08	RTS / Masitě
274	930999909VD	D+M vnější opláštění OSB 18 mm včetně desky 11x chatka	m2	418,00	876,80	366 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
275	930999910VD	D+M vnitřní obložení broušené OSB 18 mm včetně materiálu 11x	m2	550,00	1 074,60	591 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
276	930999911VD	Tepečná izolace deskami minerální vlny tl 100 mm 11x chatka	m2	550,00	300,50	165 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
277	930999912VD	D+M okno 90x90 zdvojené včetně okenice 11x chatka	ks	22,00	14 575,00	320 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
278	930999913VD	D+M dveře barevné vnější včetně kování 11x chatka	ks	11,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
279	930999914VD	střešní krytina fólie včetně doplňků 11x chatka	m2	154,00	1 651,00	254 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
280	930999915VD	Spádový kln na střеше XPS 11x chatka	m2	55,00	980,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
281	930999916VD	Obklad fasády chatky modřínové palubky 11x chatka	m2	495,00	1 650,00	816 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
282	764-251604RT1	Žlab podokapní hranatý řs. 333 mm Přistřešek včetně háků a	m	11,00	1 040,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,03	RTS / Masitě
283	930999920	Oplechování atiky z TiZn plechu řs300 11x chatka	m	198,00	903,00	178 794,00	0,00	0,00	0,00	0,58	RTS / Masitě
284	930999921	Vyrovnání podkladů samonivelací hmotou na cementové bázi 3-15	m2	143,00	534,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
285	930999922	Lepení povlakových podlah marmoleum včetně soklů, napuštění a	m2	143,00	812,00	116 116,00	0,00	0,00	0,00	0,58	RTS / Masitě
286	930999923VD	system generálního klíče FAB vložka z kolíčkem 11x chatka	ks	11,00	1 094,00	12 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Masitě
	94	Lešení a stavební výřehy				45 875,00				1,16	
287	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	734,00	82,50	45 875,00	0,00	0,00	0,00	1,16	RTS / Masitě



C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky nacoňte prací a materiálem pokud materiál nemá vlastní řádek	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Cenová souhlava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
	95	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních</b>				179 000,00				0,39	
286	95290219R00	demontáž stavejícího zařízení kuchyně s uskladněním budova A	soub	1,00	2 550,00					0,05	RTS / Masitní
289	95290219R00	demontáž stavejícího zařízení s uskladněním a zpětná montáž lavice stoly židle a pod budova A	or	1,00	3 850,00					0,05	RTS / Masitní
290	953941312R00	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu	kus	11,00	250,00					0,00	RTS / Masitní
291	953941393R001	výstražný štítek	kus	20,00	150,00					0,00	RTS / Masitní
292	914001121RT67	Osaz sloupů pro vlněbal včetně základů Hřístě	kus	2,00	8 850,00					0,24	RTS / Masitní
293	959910100VD	ochranná síť včetně oceli ke dle PD 4*16 m a základů hřístě	m2	64,00	315,00					0,00	RTS / Masitní
294	952901114R00	Vyčištění budov	m2	484,00	55,00					0,02	RTS / Masitní
295	959992025VD	ohnišťe kamenná díla do betonového lože, výkop úprava terenu	m2	5,00	4 000,00					0,00	RTS / Masitní
296	151401202R00	plech ocelový tl. 5 mm regulace svatru u chatlek š oca 500mm	m	30,00	1 485,00					0,04	RTS / Masitní
297	953941393R002V	autonomní požární hlásič ( baterie)	ks	15,00	458,00					0,00	RTS / Masitní
298	956910101VD	Oprava upěrné zdičky u vjezdových vrat výška oca 70 cm	m	50,00	699,00					0,00	RTS / Masitní
299	959998000VD	ostění	kpl	1,00	39 500,00					0,00	RTS / Masitní
300	959998001VD	přístřešek na dřevo dle PD	kpl	1,00	9 500,00					0,00	RTS / Masitní
301	959998002VD	Přístřešek na zakrytí vrtu dle PD	kpl	1,00	40 000,00					0,00	RTS / Masitní
302	952100013RA0	Bourání konstrukcí	m3	0,70	1 380,00					1,37	RTS / Masitní
303	952052211R00D	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných včetně omítek budova	m3	5,30	5 190,00					2,40	RTS / Masitní
304	988072245RZZ	Bourání, sanace a částečné zesypání žumpy	Ks	1,00	234,00					0,04	RTS / Masitní
305	965048515R00	Vybourání kovových zártní budova A	m2	86,00	332,20					1,08	RTS / Masitní
306	974031153R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm budova A	m	105,00	135,00					2,93	RTS / Masitní
307	9711028482R01V	Prorážení otvorů a osazení bourací práce	ks	1,00	1 454,00					0,06	RTS / Masitní
308	974031153R00	Pruraz a zaděšení pro ventilátor včetně lešení budova B	m	50,00	135,00					0,02	RTS / Masitní
309	113231436R00	Demolice	m	30,00	285,00					0,55	RTS / Masitní
310	63090020RACD	Bourání odvodňovacího žlabu,	m2	135,00	902,00					0,33	RTS / Masitní
311	7639911101VD	Vybourání betonové plochy venkovní tl do 20 cm	m2	310,80	69,80					0,04	RTS / Masitní
312	722200010RA1	demontáž konstrukcí z desek, prken a pod včetně izolace (chatky)	m	40,00	114,00					0,04	RTS / Masitní
313	764311821R00	Demontáž potrubí	m2	260,00	128,00					0,01	RTS / Masitní
314	764322852R00	Demontáž krytiny plechové	m2	57,00	139,00					0,00	RTS / Masitní
315	766629675R00D	Demontáž oken dřevěných dle PD chatky a budova C	kus	28,00	298,00					0,01	RTS / Masitní
316	766661612R00	Demontáž dveří 1kř.	kus	31,80	890,40					0,00	RTS / Masitní
317	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných včetně omítek a	m3	62,00	908,00					1,95	RTS / Masitní
318	963069991VD	bourání konstrukce střecha včetně omítek izolace	m2	115,00	266,00					0,45	RTS / Masitní
319	965042141RT4	Bourání mazanin betonových včetně skladeb	m3	85,50	1 850,00					2,20	RTS / Masitní
320	989909011VD	Demontáž nábytku a zařízení chatky pro další použití	kpl	12,00	197,00					0,20	RTS / Masitní
321	991991003VD	odpojení a zajištění el rozvodů včetně venkovních rozvodů a	kpl	2,00	3 850,00					0,00	RTS / Masitní
322	991991004VD	odpojení a zajištění vody	kpl	1,00	1 250,00					0,00	RTS / Masitní
323	210500010RACD	Venkovní osvětlení demontáž, stožár parkový	kus	2,00	2 821,00					7,04	RTS / Masitní
324	210022R00	Demontáž stávajících elektroinstalací - odhad	kpl	1,00	7 000,00					0,00	RTS / Masitní
325	979990121R00	Poplatek za skládku suší - dle vyhlášky 8/20201 příloha č.1 ozn	t	2,00	557,00					0,00	RTS / Masitní
326	979990111R00	Poplatek za skládku suší - dle vyhlášky 8/20201 příloha č.1 ozn	t	2,90	170,00					0,00	RTS / Masitní
						1 027 974,70				454,46	



C	Objekt	Zkrácený popis všechny položky naznačte práci a materiál pokud materiál nemá vlastní řádek	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cennová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
327	979990101R00	Poplatek za skládku suší - dle vyhlášky 8/20201 příloha č.1 ozn	t	309,42	331,00	102 418,02	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
328	979990143R00	Poplatek za skládku suší - dle vyhlášky 8/20201 příloha č.1 ozn	t	1,09	3 420,00	3 734,94	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
329	979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	316,00	130,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
330	979081111R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	316,00	324,00	102 384,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
331	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 40 km	t	12 324,00	14,20	175 000,80	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
332	979082111R00	Vnitrostavební doprava suší do 10 m	t	316,00	412,00	130 192,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
99		Zabezpečení objektu				8 950,00				
333	981991003VD	odpojení a zajištění el rozvodů včetně venkovních rozvodů a	kpl	2,00	3 850,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
334	981991004VD	odpojení a zajištění vody	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
H01		Budovy občanské výstavby				562 039,00				
335	998011001R00	Plesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2 498,00	221,00	552 058,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
M21		Elektromontáže				81 509,00			7,04	
336	2100222R00	Demontáže stávajících elektroinstalací - odhad	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
337	210500010RAC	Venkovní osvětlení, stožár parkový včetně základu	kus	1,00	28 961,00	28 961,00	7,04	7,04	7,04	RTS / Místní
338	210003320102VD	Demontáž přímotopů budova A	ks	4,00	258,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
339	210003320103VD	Demontáž svítidel budova A	ks	10,00	155,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
340	2100102020VD	D+M el přímotopu 2,0 kW budova A	ks	4,00	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
341	2100102020VD	D+M el přímotopu 1,5 kW budova A	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
342	2100102020VD	D+M el přímotopu 2,0 kW budova B	ks	4,00	4 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
343	2100102020VD	D+M el přímotopu 1,5 kW budova B	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
344	210003320102VD	Demontáž přímotopů budova B	ks	4,00	258,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
345	210003320103VD	Demontáž svítidel budova B	ks	6,00	155,00	930,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
M22		Práce ELEKTROINSTALAČNÍ				1 040 743,00			0,00	
346	220990036RO	Elektropráce viz list	kpl	1,00	1 040 743,00	1 040 743,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
S		Přesuny suší				94 286,20			0,00	
347	979990121R00	Poplatek za skládku suší - dle vyhlášky 8/20201 příloha č.1 ozn	t	1,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
348	979990111R00	Poplatek za skládku suší - dle vyhlášky 8/20201 příloha č.1 ozn	t	3,00	170,00	510,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
349	979990101R00	Poplatek za skládku suší - dle vyhlášky 8/20201 příloha č.1 ozn	t	50,00	331,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
350	979087313R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	54,00	130,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
351	979081111R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	54,00	324,00	17 486,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
352	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 40 km	t	2 106,00	14,20	29 905,20	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
353	979082111R00	Vnitrostavební doprava suší do 10 m	t	54,00	412,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	RTS / Místní
354	44984142	Ostřívní materiál				54 680,00			0,82	
355	44984142	hasičský přístroj práškový 6kg.	kus	11,00	1 150,00	12 650,00	0,02	0,02	0,23	RTS / Místní
356	02662130	Bifza bílá - Betula verrucosa šp. v. 200-250 cm	kus	27,00	1 100,00	29 700,00	0,02	0,02	0,41	RTS / Místní
357	02662130	Borovice lesní - Pinus sylvestris v. 125-150 cm	kus	6,00	890,00	5 340,00	0,01	0,01	0,05	RTS / Místní
		ořech	kus	7,00	1 000,00	7 000,00	0,02	0,02	0,14	RTS / Místní
						17 042 817,90				

Celkem:



Stavba : Rekonstrukce a výstavba táborové základny Kozojedy		Profese: Elektroinstalace					
Objekt :							
Číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Dodávka (Kč)		Montáž (Kč)	Celkem za dodávku
				Jednotková cena	Celkem za dodávku		
SIL/1	Svítilno LED stropní, nebo nástěnné 21W, IP20, ozn. A	ks	27	490 Kč	13 230 Kč	620 Kč	16 740 Kč
SIL/2	Svítilno LED stropní, nebo nástěnné 21W, IP54, ozn. B	ks	53	490 Kč	25 970 Kč	620 Kč	32 860 Kč
SIL/3	Svítilno LED lustrové 30W, IP20, ozn. C	ks	4	1 420 Kč	5 680 Kč	620 Kč	2 480 Kč
SIL/4	Svítilno LED nad umyvadlo 15W, II. tř. izolace, ozn. D	ks	10	390 Kč	3 900 Kč	620 Kč	6 200 Kč
SIL/5	Svítilno stropní panelové LED 21W, IP54, ozn. E	ks	12	435 Kč	5 220 Kč	620 Kč	7 440 Kč
SIL/6	Dtto, vč. nouz. modulu a akubaterie, ozn. EN	ks	1	1 202 Kč	1 202 Kč	620 Kč	620 Kč
SIL/7	Svítilno stropní panelové LED 44W, IP54, ozn. F	ks	3	1 350 Kč	4 050 Kč	620 Kč	1 860 Kč
SIL/8	Dtto, vč. nouz. modulu a akubaterie, ozn. FN	ks	1	1 480 Kč	1 480 Kč	620 Kč	620 Kč
SIL/9	Svítilno na stožár 6m, 70W LED, IP54, vč. stožárové rozvodnice, ozn. G	ks	1	3 865 Kč	3 865 Kč	1 150 Kč	1 150 Kč
SIL/10	Nouzové svítilno s piktogramem 4W, IP54, s akubaterií, ozn. N	ks	4	516 Kč	2 064 Kč	620 Kč	2 480 Kč
SIL/11	Vypínač jednopólový, 230V, 10A	ks	37	136 Kč	5 032 Kč	190 Kč	7 030 Kč
SIL/12	Tlačítkový ovladač, 230V, 10A	ks	2	144 Kč	288 Kč	190 Kč	380 Kč
SIL/13	Přepínač střídavý, 230V, 10A	ks	10	140 Kč	1 400 Kč	200 Kč	2 000 Kč
SIL/14	Přepínač křížový, 230V, 10A	ks	1	180 Kč	180 Kč	275 Kč	275 Kč
SIL/15	Ovladač rolety, 230V, 10A	ks	4	180 Kč	720 Kč	200 Kč	800 Kč
SIL/16	Prostorové infračervené čidlo, 230V, 10A	ks	17	921 Kč	15 657 Kč	650 Kč	11 050 Kč
SIL/17	Tlačítko STOP v krabici, IP54	ks	1	951 Kč	951 Kč	650 Kč	650 Kč
SIL/18	Vypínač servisní, 400V, 25A	ks	4	639 Kč	2 556 Kč	290 Kč	1 160 Kč
SIL/19	Zásuvka domovní, 230V, 16A	ks	40	123 Kč	4 920 Kč	150 Kč	6 000 Kč
SIL/20	Zásuvka domovní, 230V, 16A, do výška	ks	15	170 Kč	2 550 Kč	150 Kč	2 250 Kč
SIL/21	Zásuvka třífázová nástěnná, 400V, 16A	ks	2	152 Kč	304 Kč	520 Kč	1 040 Kč
SIL/22	Ventilátorové časové relé do krabice, 230V, 10A	ks	2	341 Kč	682 Kč	150 Kč	300 Kč
SIL/23	Přepětová ochrana 3.st.	ks	3	479 Kč	1 437 Kč	660 Kč	1 980 Kč
SIL/24	Krabice přístrojová	ks	115	7 Kč	805 Kč	75 Kč	8 625 Kč
SIL/25	Krabicová rozvodka	ks	65	96 Kč	6 240 Kč	315 Kč	20 475 Kč
SIL/26	Krabicová rozvodka Acidur	ks	25	114 Kč	2 850 Kč	315 Kč	7 875 Kč
SIL/27	Skříň hlavního pospojování HOP	ks	3	516 Kč	1 548 Kč	720 Kč	2 160 Kč
SIL/28	Kabel CYKY 4B x 70	m	70	821 Kč	57 470 Kč	96 Kč	6 650 Kč



SIL/29	Kabel CYKY 5C x 16	m	35	224 Kč	7 840 Kč	75 Kč	2 625 Kč
SIL/31	Kabel CYKY 5C x 6	m	35	87 Kč	3 045 Kč	70 Kč	2 450 Kč
SIL/32	Kabel CYKY 5C x 4	m	30	59 Kč	1 770 Kč	70 Kč	2 100 Kč
SIL/33	Kabel CYKY 5C x 2,5	m	75	36 Kč	2 700 Kč	70 Kč	5 250 Kč
SIL/34	Kabel CYKY 5C x 1,5	m	45	22 Kč	990 Kč	50 Kč	2 250 Kč
SIL/35	Kabel CYKY 3C x 2,5	m	765	22 Kč	16 830 Kč	40 Kč	30 600 Kč
SIL/36	Kabel CYKY 3A/C x 1,5	m	925	13 Kč	12 025 Kč	40 Kč	37 000 Kč
SIL/37	Kabel CYKY 2A x 1,5	m	145	10 Kč	1 450 Kč	40 Kč	5 800 Kč
SIL/38	Pospojovací vodič CY25	m	10	71 Kč	710 Kč	40 Kč	400 Kč
SIL/39	Pospojovací vodič CY6	m	300	19 Kč	5 700 Kč	40 Kč	12 000 Kč
SIL/40	Ukončení vodičů do 70 mm <sup>2</sup>	ks	8	10 Kč	80 Kč	95 Kč	760 Kč
SIL/41	Ukončení vodičů do 16 mm <sup>2</sup>	ks	10	10 Kč	100 Kč	55 Kč	550 Kč
SIL/42	Ukončení vodičů do 6 mm <sup>2</sup>	ks	20	10 Kč	200 Kč	55 Kč	1 100 Kč
SIL/43	Ukončení vodičů do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	129	10 Kč	1 290 Kč	50 Kč	6 450 Kč
SIL/44	Drát FeZn 8 mm na podpěrách	m	250	32 Kč	8 000 Kč	190 Kč	47 500 Kč
SIL/45	Drát FeZn 10 mm	m	55	56 Kč	3 080 Kč	190 Kč	10 450 Kč
SIL/46	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	m	210	81 Kč	17 010 Kč	85 Kč	17 850 Kč
SIL/47	Svorka zkušební	ks	16	37 Kč	592 Kč	65 Kč	1 040 Kč
SIL/48	Svorka ostatní	ks	75	30 Kč	2 250 Kč	65 Kč	4 875 Kč
SIL/49	Jímací tyč, vč. držáků	ks	3	269 Kč	807 Kč	950 Kč	2 850 Kč
SIL/50	Ochranná trubka OT	ks	16	96 Kč	1 536 Kč	350 Kč	5 600 Kč
SIL/51	Pomocný, montážní a označovací materiál (15%), bez svítidel	kpl	1	48 845 Kč	48 845 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
SIL/52	Elektroměrový rozvaděč, hl. jistič 125A, nepřímé měření	ks	1	35 808 Kč	35 808 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč
SIL/53	Hlavní rozvaděč RH	ks	1	85 599 Kč	85 599 Kč	9 200 Kč	9 200 Kč
SIL/54	Podružný rozvaděč RB	ks	1	37 593 Kč	37 593 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč
SIL/55	Podružný rozvaděč RC	ks	1	38 900 Kč	38 900 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč
SIL/56	Ovládací skříň venkovního osvětlení - zámečnický výrobek na stavbě, uzamykatelná	ks	1	9 492 Kč	9 492 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč
SIL/57	Stavební přípomoci - odhad	ks	1	24 000 Kč	24 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
SIL/58	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	15 000 Kč	15 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
SIL/59	Kiosek pro osazení elektroměrového rozvaděče	kpl	1	29 000 Kč	29 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
SIL/60	Oprava stávajícího kiosku pro elektroměr včetně repase dvířek	kpl	1	22 000 Kč	22 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
SIL/61	Revize a revizní zpráva	kpl	1	10 400 Kč	10 400 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
<b>CELKEM</b>					<b>616 893 Kč</b>		<b>423 850 Kč</b>

Akce: **Rekonstrukce táborové základny Kozojedy**

Číslo akce 47/20-OP

Stavebník: Magistrát HL. města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

## **1) ROZPOČET - VNITŘNÍ ROZVODY**

### **800 - 721 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV**

#### **Objekt "A"**

ČÁST A02 VNITŘNÍ VODOVOD	68 131,79 Kč
ČÁST A05 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	338 807,15 Kč
ČÁST A06 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE	9 142,88 Kč
ČÁST A01 VNITŘNÍ KANALIZACE	65 377,75 Kč

#### **Objekt "B"**

ČÁST A02 VNITŘNÍ VODOVOD	34 082,89 Kč
ČÁST A05 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	88 634,24 Kč
ČÁST A06 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE	9 142,88 Kč
ČÁST A01 VNITŘNÍ KANALIZACE	46 904,09 Kč

#### **Objekt "C"**

ČÁST A02 VNITŘNÍ VODOVOD	123 040,88 Kč
ČÁST A05 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	236 925,07 Kč
ČÁST A01 VNITŘNÍ KANALIZACE	95 160,36 Kč

**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV - CELKEM**

**1 095 350,00**



# OBJEKT "A"

Č. POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/M.J.	CENA
1.	722 17-4002 Potrubí PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky montáže a příslušenství za čtení rozvodů, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnění a rovněž tvarové kusy	D 20x2,8	m	35,0	554,00	19 390,00
2.	722 17-4003 DTTO	D 25x3,5	m	10,0	624,00	6 240,00
3.	722 17-4004 DTTO	D 32x4,4	m	6,0	694,00	4 164,00
4.	722 17-4063 Křížení potrubí PPR (PN 16) d25 mm	25x3,5 mm	kus	1,0	32,20	32,20
5.	722 18-1251 Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE, d. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže	DN do 22 mm	m	45,0	148,00	6 660,00
6.	722 18-1252 DTTO	DN přes 22 do 45 mm	m	6,0	179,00	1 074,00
7.	722 19-0401 Zřizování přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	do DN 25	ks	11,0	228,00	2 508,00
8.	722 21-x01 Přírubá špičá 8000 DN 50 PN 10, včetně dodávky a montáže	DN 50	ks	1,0	123,00	123,00
9.	722 21-x02 Přírubá T-kus 8510 DN 50/DN 80 PN 16, včetně dodávky a montáže	DN 50/ DN50	ks	1,0	532,00	532,00
10.	722 21-x03 Přírubá vnitřní závit DN 50 - 1" PN 10, včetně dodávky a montáže	DN 50/ 1"	ks	1,0	335,00	335,00
11.	722 21-x04 Přírubá profil jášáni ISO pro potrubí d40 / DN 50 PN 16 včetně dodávky a montáže	d40 / DN50	ks	1,0	184,00	184,00
12.	722 22-0111 Armatura s jedním závitem - esátěnký pro výtokový ventil, včetně dodávky a montáže	D 20x1/2"	ks	2,0	121,00	242,00
13.	722 22-0161 Univerzální násátný komplet 20x1/2", včetně dodávky a montáže	D 20x1/2"	ks	4,0	275,00	1 100,00
14.	722 22-1138 Výtokový ventil (VV) v podobě kulového uzavěru v pákovém provedení do -15°C s připojením na hadici, materiál niklová mosaz, včetně dodávky a montáže	G 3/4"	ks	1,0	677,00	677,00
15.	722 22-4115 Kolový kohout přiční a vypouštěcí G 1/2" současně pojistné armatury k zásobníkovému ohřevu TV materiálu mosaz PN 10, včetně dodávky a montáže	G 1/2"	ks	2,0	193,00	386,00
16.	722 22-4115 Armatura s jedním závitem vnitřním 3/4", závitová řitinka mosazná v podobě koncového kusu pro napojení plastové hadice průměru 20 mm osazená na pojistný ventil, včetně dodávky bez montáže	G 3/4"	ks	2,0	48,00	96,00
17.	722 22-9103 Montáž výše uvedené vodovodní armatury s jedním závitem (patožka č. 17)	G 3/4"	ks	2,0	28,00	56,00

18.	722 23-0103	Armatury se dvěma závitů - kulové kohoutky s odvodňovacím ventilem, včetně dodávky a montáže	G 1"	ks	1,0	462,00	462,00
19.	722 23-0105	Armatury se dvěma závitů - kulové kohoutky s odvodňovacím ventilem - součástí vodoměr, sestavy DN40, včetně dodávky a montáže	G 6/4"	ks	1,0	396,00	396,00
20.	722 23-1073	Armatury se dvěma závitů - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže	G 3/4"	ks	1,0	361,00	361,00
21.	722 23-1076	Armatury se dvěma závitů - ventily zpětné mosazné - součástí vodoměr, sestavy DN 40, včetně dodávky a montáže	G 6/4"	ks	1,0	485,00	485,00
22.	722 23-2123	Armatury se dvěma závitů - kulové kohoutky plnopřítokové, včetně dodávky a montáže	G 3/4"	ks	2,0	553,00	1 106,00
23.	722 23-2124	OTTO	G 1"	ks	1,0	803,00	803,00
24.	722 23-2125	OTTO	G 6/4"	ks	1,0	1 370,00	1 370,00
25.	722 23-2128	OTTO - součástí vodoměr, sestavy DN 40	G 6/4"	ks	1,0	1 579,00	1 579,00
26.	dodávka (ceník výrobce)	Armatury se dvěma závitů - kříž z mosazi 5/4", PN 10 +120° C, včetně dodávky	G 5/4"	ks	1,0	759,00	759,00
27.	dodávka (ceník výrobce)	Armatury se dvěma závitů - vsuvka redukovaná z mosazi 5/4" x 1", PN 10 +120° C, včetně dodávky	5/4" x 1"	ks	1,0	153,00	153,00
28.	dodávka (ceník výrobce)	Armatury se dvěma závitů - redukce 1" x 1/2", PN 10 +120° C, včetně dodávky	1" x 1/2"	ks	1,0	75,00	75,00
29.	dodávka (ceník výrobce)	Armatury se dvěma závitů - T-kus 1/2" x 1/2" x 1/2", PN10 +120° C, včetně dodávky	1/2"	ks	1,0	85,00	85,00
30.	722 23-9104	Montáž výše uvedených armatur se dvěma závitů		ks	4,0	63,50	254,00
31.	722 23-4267	Filtr mosazný PN 16 - součástí vodoměr, sestavy DN 40, do 12DPC, včetně dodávky a montáže	G 6/4"	ks	1,0	258,00	258,00
32.	722 26-2227	Fakturní vodoměr, vícevláknový, molibdenový o jmenovitém průtoku Qn 6,0 m <sup>3</sup> /hod a jmenovité světloti DN 25, s přípojevacími závitů G 6/4" o stavební délce 260 mm, včetně dodávky a montáže v horizontální poloze		ks	1,0	4 575,00	4 575,00
33.	C 800-731, 734 42-1102	Manometr radiální o průměru 63 mm se spodním napojením 1/4" a zpětným ventilem 1/4" F x 1/2" M, rozsahu měření 0 - 16 bar, včetně dodávky a montáže	Ø 63 mm	ks	1,0	386,00	386,00
34.	722 29-0215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí nedišového do DN 100		m	51,0	169,00	8 819,00
35.	722 29-0234	Proplech a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	51,0	48,60	2 479,60
						HMOTNOST CELKEM	
36.	998 75-2101	Přesun hmoty pro vnitřní vodovod stavený z hmotnosti přesunovaného materiálu; vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech do 5m výšky		t	0,106640	679,00	72,41
37.	998 75-2181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu		t	0,106640	540,00	57,59
						VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM	
							68 131,79



ČÁST A05 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Č. POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/M.J.	CENA
1.	725 11-2022 Klozet závěsný s délkou 530 mm, šířky 360 mm s tlakovým splachováním 3l - 4,5 l. h. hrana sedátka ve výšce 400 mm nad podlahou, vč. nepojívací soupravy pro závěsné klozety DN 110, dodávky a montáže		soubor	1,00	6 530,00	6 530,00 Kč
2.	725 21-1601 Keramické umyvadlo oválné bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou Ø 32 mm, připevněné na stěnu šrouby, bílé bez sloupu nebo krytu na slon, včetně dodávky a montáže	š. 550mm	soubor	1,00	4 650,00	4 650,00 Kč
3.	725 21-1701 Keramické umyvadlo oválné bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou Ø 32 mm, připevněné na stěnu šrouby, bílé bez sloupu nebo krytu na slon, včetně dodávky a montáže	š. 400 mm	soubor	1,00	2 890,00	2 890,00 Kč
4.	725 29-1511 Plastový dávkovač tekutého mýdla, včetně dodávky a montáže	na 350 ml	soubor	2,00	879,00	1 758,00 Kč
5.	725 29-1634 Zásobník papírových ručníků v nerezovém provedení, včetně dodávky a montáže		soubor	2,00	2 850,00	5 700,00 Kč
6.	725 29-16x01 Odpadkový koš 5 litrů v nerezovém provedení, včetně dodávky		soubor	2,00	2 600,00	5 200,00 Kč
7.	725 29-16x02 Držák na toaletní papír s krytem, chrom, včetně dodávky a montáže		soubor	1,00	570,00	570,00 Kč
8.	725 29-16x03 WC souprava z chromu a matného skla, včetně dodávky		soubor	1,00	1 890,00	1 890,00 Kč
9.	725 29-16x04 Dřevěný držák v chromovém provedení tl. 30 cm		soubor	1,00	458,00	458,00 Kč
10.	725 31-11x01 Nerezový kuchyňský dřez samostatně stojící dvoudílný o rozměru 1300/800 mm (délk) se zápachovou uzávěrkou Ø 50 mm a tloučkou dřezové vany 300 mm, profilovaná deska v celonerezovém provedení tl. materiálu 1 mm s opíštěnými čely a zadním lemtem v. 40 mm, horní hrana ve výšce 850 mm od úrovně podlahy, včetně dodávky, bez montáže.		soubor	1,00	6 879,19	6 879,19 Kč
11.	725 33-1111 Montáž výše uvedeného ořezu		soubor	1,00	991,00	991,00 Kč
12.	725 63-2126 Závěsný (svažený) elektrický zásobník ohřivač vody o objemu nádrže 200 litrů a výkonu 2,2 kW s provozním tlakem 6 bar (0,6 MPa) → elektrické připojení 1/1N/PE-230V/50 Hz, doporučená hodnota jističe 16 A, elektrické krytí IP 44, max. pracovní teplota 90°C, smaltovaná nádobka svařena z ocelového plechu, proti korozí v horní části ohřivače vmontovaná teplotní sonda, indikátor umístěn na přední ohřivače, izolace nádoby polyuretanová pěna tl. 42 mm, potrubí SV, TV G3/4" - cirkulace není součástí, max. množství ohřivače bez vody 68 kg, provozní tlak zásobníku 6 bar, max. provozní teplota v zásobníku 90° C, doba oběhu cca z 10°C na 60°C 5,3 hod, rozměry 524/1287 mm (průměry výška), horní hrana ohřivače min 600 mm od úrovně podlahy, včetně dodávky a montáže	200/litrů a 2,2 kW	soubor	1,00	14 358,00	14 358,00 Kč
13.	725 63-5211 Pojistný ventil DN 15/20 (6 bar) osazený na přívodní potrubí SV k zásobníkovému ohřivači vody - viz. výše včetně dodávky a montáže	DN 15/25 (6 bar)	soubor	1,00	1 975,00	1 975,00 Kč
14.	725 63-5211 Pojistný ventil DN 15/20 (10 bar) osazený na přívodní potrubí SV k tlakové expanzní nádobě - viz. níže, včetně dodávky a montáže	DN 16/25 (10 bar)	soubor	1,00	425,00	425,00 Kč

15.	725 81-31x01	Rohový ventil, 1/2" x 3/8", materiál chromovaná mosaz, včetně dodávky bez montáže	1/2" x 3/8"	soubor	6,00	156,00	946,00 Kč
16.	725 81-31x02	Rohový (pračkový) ventil 1/2" x 3/4" osazený v těsně blízkosti elektrifikací, včetně dodávky bez montáže	1/2" x 3/4"	soubor	1,00	155,00	156,00 Kč
17.	725 81-9201	Montáž rohového (pračkového) pračkového ventilu 1/2" x 3/4"	1/2" x 3/4"	soubor	1,00	25,00	25,00 Kč
18.	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s přípojovací trubičkou 1/2" x 3/8"	1/2" x 3/8"	soubor	6,00	36,00	228,00 Kč
19.	725 82-13x01	Páková stojánková směšovací baterie s nepouštěcím ramínkem a vřazovací správkou instalovaná ke dřezu DD.1, upevňovací otvor pro baterii min 35 mm a max Ø 36 mm, max průtok 17 litrů/min, max pracovní tlak 5 bar, včetně dodávky, bez montáže	v. 950 mm	soubor	1,00	3 650,00	3 650,00 Kč
20.	725 82-8111	Montáž stojánkových pákových baterií G1/2"	Ø 1/2"	soubor	1,00	296,00	296,00 Kč
21.	725 82-2612	Baterie umyvadlová, stojánková, páková s výpusť, včetně dodávky a mozcáža		soubor	2,0	3 260,00	6 520,00
22.	725 84-1354	Násičná sprchová baterie s termostatickým ventilem a sprchovou rúžičí Ø 200 mm a ruční sprchou Ø 100 mm s délkou hadice 1,7 m, termostatický sloup výškově nastavitelný, včetně dodávky a montáže		soubor	1,0	8 766,00	8 766,00
23.	725 98-0123	Přístupová plastová dvířka o rozměrech 30/30 cm s barevnou povrchovou úpravou zřizující čisticí tvarovky a uzávěr vody, včetně dodávky a montáže	30/30	kus	2,00	876,00	1 752,00 Kč
24.	Část A04/Strojní vybavení 724 23-12x01	Horizontální, víceúčelové odstředivé čerpadlo s šedým sacím (6/4") a radiálním výličním hřídelem (1"), jehož hřídelem, oběžná kola a komory jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli - výliční částí jsou vyrobeny z litiny. Čerpadlo je instalováno s 1-fázovým asynchronním motorem s permanentním magnetem, chizeným ventilátorem obsazující rovněž frekvenční měnič udržující v soustavě konstantní tlak na základě proměnlivých odmětek 3,5 bar. Čerpadlo 50 (60) Hz, o jmenovitém napětí 1-230 V a výkonu 1,5 kW bylo vybráno na základě požadovaného průtoku 1,6 l/s při dopravní výšce 32 m, včetně dodávky	1,6 l/s, 35 m	kus	1,00	4 875,00	4 875,00 Kč
25.	Část A04/Strojní vybavení 724 23-4121	Membránová tlaková expanzní nádobka o celkovém objemu 1000 litrů s pracovním přetlakem do 10 bar, stacionární osazená v příjímku přilehlém ke stávající studni, průměr 740 mm, výška 2804 mm, připojení DN 50/přírubě, konstantní tlak v celé soustavě je 3,5 bar, tzv., že tlaková expanzní nádobka bude nastalována na 2,5 bar (atm) - 3,5 bar - 0,7, včetně dodávky	1000 l / 10bar	kus	1,00	34 560,00	34 560,00 Kč
26.	Část A04/Strojní vybavení 724 13-9101	Montáž výše uvedeného čerpadla s tlakovou expanzní nádobou (pobožka č.24, 25)		soubor	1,00	4 120,00	4 120,00 Kč
HMOTNOST CELKEM							
27.	998 72-5101	Přesun hmoty pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu, vodotěrná dopravní vztáčenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	160,438390	794,00	127 388,08
28.	998 72-5181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t	160,438390	570,00	91 449,89
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM							
							338 807,16



PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE						
Č. POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/M.J.	CENA
1.	726 11-1031	Začleněný předstěnový instalační systém pro závěsné klozety, ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00	9 130,00	9 130,00 Kč
2.	998 72-8112	Přesun tenet pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 80 m, v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,009200	830,00	7,94 Kč
3.	998 72-6181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jáhrookřávy výšku objektu	t	0,009200	570,00	5,24 Kč
<b>PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE CELKEM</b>						
<b>ČÁST A01 VNITŘNÍ KANALIZACE</b>						
Č. POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/M.J.	CENA
1.	721 17-3401	Potrubi z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti DN 110, včetně dodávky a montáže	m	13,00	442,00	5 746,00 Kč
2.	721 17-3402	Potrubi z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti DN 125, včetně dodávky a montáže	m	12,00	609,00	7 308,00 Kč
3.	721 17-4025	Potrubi z plastových trub (PP), odpadní splaškové potrubí o jmenovité světlosti včetně dodávky a montáže; Poznámka: v měřných jednotkách zahrnuto rovněž větrací potrubí	m	5,00	695,00	3 475,00 Kč
4.	721 17-4041	Potrubi z plastových trub (PP, HT Systém), přípojovací potrubí, včetně spojovacího a upínacího materiálu, dodávky a montáže	m	2,00	615,00	1 230,00 Kč
5.	721 17-4043	DTTO	m	8,00	695,00	5 560,00 Kč
6.	721 17-4045	DTTO	m	2,00	834,00	1 668,00 Kč
7.	721 19-4105	Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně dodávky a montáže	kus	6,00	138,00	828,00 Kč
8.	721 19-4109	DTTO	m	2,00	158,00	316,00 Kč
9.	721 21-1402	Podlahová vpusť s vodorovným odtokem DN 40/DN 50 se zápchovým uzávěrem, o rozměru 123/123 mm a vrtkovou mřížkou z nerezové oceli 113/115 mm včetně dodávky a montáže	kus	1,00	1 568,00	1 568,00 Kč
10.	721 21-21x01	Těleso vrtku sprechového žlabu s výškou vodorovného uzávěru 50 mm DN 50 (evišší odpěk) k zabudování ke stěně o max. průřezu 1,0 l/s, materiál: polymerbeton, ocel, sif/PP, včetně odtokového žlabu z nerezové ocelifasíky povrch tloušťky 800 mm, š. 55, tl. 6 mm, dodávka bez montáže	kus	1,00	478,00	478,00 Kč
11.	721 21-21x02	Odtokový žlab z nerezové oceli, prodloužený pro podlahu z keramické dlažby, uprostřed žlabu odtok průřezu 110 mm, vyjímavý pachový uzávěr (sifon), stavební šířka 200 mm, stavební délka 1230 mm, dodávka obsahuje prolisovaný hygienický rošt, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusť, žlab, univerzální kroužek a savičelne nohy, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00	2 890,00	2 890,00 Kč
12.	721 21-9114	Montáž výše uvedených odtokových žlabů	kus	2,00	1 451,00	2 902,00 Kč
13.	721 22-66x01	Podomítková zápachová uzávěrka s výškou vodního uzávěru 50 mm k odvedení kondenzátu z polistobného ventilu, připojení Ø 32-32 mm, odtok DN 32, včetně dodávky a montáže	kus	1,00	936,00	936,00 Kč

14.	721 22-6511	Podomítková vodní zápchová uzávěrka s výškou vodního uzávěru 50 mm pro pračky nebo myčky nádobí, včetně dodávky a montáže	DN40/DN50	kus	1,00	580,00	580,00 Kč
15.	Část A2 722 25- 11x01	Plastová hadice průměru 20 mm pro odvedení koncentrátu instalovaného mezi PV a podomítkovou zápchovou uzávěrkou, včetně dodávky a montáže	Ø 20 mm	m	1,0	20,50	20,50
16.	721 24-2115	Lepačo sřišních splávenin vyrobené z polypropylenu (PP), včetně dodávky a montáže	DN 110	kus	3,00	8 990,00	28 940,00 Kč
17.	721 27-3154	Ventiláční hlavice z polypropylenu (PP), včetně dodávky a montáže	DN 110	kus	1,00	1 520,00	1 520,00 Kč
18.	721 27-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	do DN 125	m	42,00	28,50	1 113,00 Kč
HMOTNOST CELKEM							
19.	998 72-1101	Přesun hmoty pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,075650	759,00	57,42 Kč
20.	998 72-1181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t	0,075650	553,00	41,83 Kč
VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM							
56 377,76							

**OBJEKT "B"**

Č. POLOŽKA	ČÁST A02	VNITŘNÍ VODOVOD	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA M.J.	CENA
1.	722 17-4002		Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a přísluší za čtený rozvod, v celé zářmút materiálu upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarová kusy	D 20x2,8	m	18,0	584,00	9 972,00
2.	722 17-4003		DTTO	D 25x3,5	m	2,0	624,00	1 248,00
3.	722 17-4004		DTTO	D 32x4,4	m	10,0	594,00	6 940,00
4.	722 17-4062		Křížení potrubí PPR (PN 16) ø20 mm	20x2,8	kus	1,0	25,00	25,00
5.	722 18-1251		Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže	DN do 22 mm	m	20,0	148,00	2 960,00
6.	722 18-1252		DTTO	DN přes 22 do 45 mm	m	10,0	179,00	1 790,00
7.	722 19-0401		Zřizování přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25	do DN 25	ks	7,0	228,00	1 596,00
8.	722 22-0111		Armatura s jedním závitěm - nástánky pro vodovodní baterii 20x1/2"	D 20x1/2"	pár	1,0	55,60	55,60
9.	722 22-0161		Univerzální nástánný komplet 20x1/2", včetně dodávky a montáže	D 20x1/2"	ks	2,0	275,00	550,00
10.	722 22-4115		Kolový kohout příloží a vypouštěcí G 1/2" součástí pojistné armatury k zásobníkovoému ohříváči TV materiálu mraz PN 10 , včetně dodávky a montáže	G 1/2"	ks	2,0	193,00	386,00
11.	dodávka (ceník výrobce)		Armatura s jedním závitěm vnitřním 3/4" závitová filínka mosazná v podobě koncového kusu pro napojení plastové hadice průměru 20 mm osazená na pojistný ventil, včetně dodávky bez montáže	G 3/4"	ks	1,0	48,00	48,00
12.	722 22-8103		Montáž výše uvedených vodovodních armatury s jedním závitěm (položka č. 11)	G 3/4"	ks	2,0	52,00	104,00



13.	722 23-1073	Armatury se dvěma závití - ventily zpětné mosazná, včetně dodávky a montáže	G 3/4"	ks	1,0	361,00	361,00
14.	722 23-2123	Armatury se dvěma závití - kulové kohoutky plynoprátokové, včetně dodávky a montáže	G 3/4"	ks	2,0	467,00	974,00
15.	722-23-2124	DTTO	G 1"	ks	1,0	487,00	487,00
16.	722 28-0215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového do DN 100	m	30,0	169,00	5 070,00	
17.	722 28-0234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,0	49,60	1 458,00	
HMOTNOST CELKEM							
18.	988 72-2101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu; vodorovná dopravní vzdálenost do 60 m v objektech do 6m výšky	t	0,047820	679,00	32,47	
19.	988 72-2181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047820	540,00	25,82	
VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM							
34 082,88							

ČÁST A05 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY							
Č.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/M.J.	CENA
1.	725 11-2022	Kluzný závěsný s oděškou 530 mm, šířky 360 mm s hlubokým splachováním 3l - 4,5 l, h. hrana sedátka ve výšce 400 mm nad podlahou, vě. napojovací soupravy pro závěsné klozety DN 110, dodávky a montáže		soubor	1,00	6 530,00	6 530,00 Kč
2.	725 21-1601	Keramické umyvadlo oválné bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou Ø 32 mm, připravené na stěnu šrouby, bílé bez sloupu nebo krytu na sifon, včetně dodávky a montáže	š. 550mm	soubor	2,00	4 650,00	9 300,00 Kč
3.	725 24-5251	Posuvné dvoudílné dveře š. 110cm k montáži do níky. Oboustranné instalovatelné dveře - instalace možná se vstupem vpravo nebo vlevo. Transparentní sklo 6mm s povrchovou úpravou pro jednoduchou údržbu. Šířka vstupu 432 mm. Šířka 110 cm výška 190 cm, hmotnost 35,5 kg	š. 110mm	soubor	1,00	3 985,00	3 985,00 Kč
4.	725-29-1511	Plastový dávkovač tekutého mýdla, včetně dodávky a montáže	na 350 ml	soubor	2,00	870,00	1 750,00 Kč
5.	725 28-1631	Zásobník papírových ručníků v nerezovém provedení, včetně dodávky a montáže		soubor	2,00	2 850,00	5 700,00 Kč
6.	725 29-16x01	Odpadkový koš 5 litrů v nerezovém provedení, včetně dodávky		soubor	2,00	1 600,00	3 200,00 Kč
7.	725 28-16x02	Držák na toaletní papír s krytem, chrom, včetně dodávky a montáže		soubor	1,00	570,00	570,00 Kč
8.	725 28-16x03	WC souprava z chromu a matného skla, včetně dodávky		soubor	1,00	1 890,00	1 890,00 Kč
9.	725 28-16x04	Drátěný síták v chromovém provedení šíř. 30 cm		soubor	1,00	458,00	458,00 Kč

10.	725 53-2216	Závěsný (vodorovný) elektrický zásobník ohřevé vody o objemu nádrže 125 litrů a výkonu 2,2 kW a provozním tlakem 6 bar (0,6 MPa) → elektrické připojení 1xN/PE-230V/50 Hz, doporučená hodnota jističe 16 A, elektrické krytí IP 44, max. pracovní teplota 90°C, směřovaná nádoba svařena z ocelového plechu, proti korozi v zářivě vmontovaná hořčičková anoda, indikátor umístěn na přední ohřivače, izolace nádoby polyuretanová pěna tl. 42 mm, RW potrubí sv. tv 63/4" - cirkulace není součástí, max. hmotnost ohřivače bez vody 48 kg, provozní tlak zásobníku 6 bar, max. provozní teplota v zásobníku 90°C, doba ohřevu cca ± 10°C na 60°C 3,3 hod., rozměry 524/1052 mm (průměr/výška), včetně dodávky a montáže.	125 litrů a 2,2 kW	soubor	1,00	16 771,00	16 771,00 Kč
11.	725 53-5211	Pojistný ventil DN 15/20 (6 bar) osazený na přírodní potrubí SV k zásobníkovému ohřivači vody - vz. výše včetně dodávky a montáže	DN 15 /25 (6bar)	soubor	1,00	1 875,00	1 875,00 Kč
12.	725 81-31x01	Rohový ventil, 1/2" x 3/8", materiál chromovaná mosaz, včetně dodávky bez montáže	1/2" x 3/8"	soubor	4,00	158,00	632,00 Kč
13.	725 81-9401	Montáž rohových ventilů s přípojevcí trubkou 1/2"x3/8"	1/2" x 3/8"	soubor	4,00	38,00	152,00 Kč
14.	725 82-2612	Baterie umyvadlová, stojánková, páková s výpusť, včetně dodávky a montáže		soubor	2,0	3 260,00	6 520,00
15.	725 84-1354	Nástenná sprchová baterie s termostatickým ventilem a sprchovou rúžicí Ø 200 mm a ruční sprchou Ø 100 mm s délkou hadice 1,7 m, termostatický sloup výškově nastavitelný, včetně dodávky a montáže		soubor	1,0	8 786,00	8 786,00
16.	725 98-0123	Přístupová plošková ovíčka o rozměrech 30/30 cm s barevnou povrchovou úpravou zprístupující částí tvarovky, vc. dodávky a montáže	30/30	kus	1,00	197,00	197,00 Kč
<b>HMOTNOST CELKEM</b>							
17.	998 72-5101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stavený z hmotností přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,168800	794,00	134,03
18.	998 72-5181	Příplatek k cenám za přesun provedený bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t	0,168800	570,00	96,22
<b>ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM</b>							
<b>68 634,24</b>							

**ČÁST A06 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE**

Č.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/M.J.	CENA
1.	726 11-1031	Zavěsný předstěnový instalační systém pro závěsné kofezy, ovládání zepředu, svařební výška 1080 mm, včetně dodávky a montáže		soubor	1,00	9 130,00	9 130,00 Kč
2.	998 72-6112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stavený z hmotností přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m		t	0,009200	630,00	7,64 Kč
3.	998 72-6181	Příplatek k cenám za přesun provedený bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu		t	0,009200	570,00	5,24 Kč
<b>PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE CELKEM</b>							
<b>9 142,88</b>							

**ČÁST A01 VNITŘNÍ KANALIZACE**

Č.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/M.J.	CENA
----	---------	---------------	-----	------	-------	-----------	------





1.	722 17-4002	Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svačkováním, včetně dodávky, montáže a přísluškou za čtený rozvod, v ceně zahrnut materiálů upevňovacích, spojovací, těsnění a rovněž tvarové kusy	D 20x2,8	m	40,0	554,00	22 160,00
2.	722 17-4003	DTTO	D 25x3,5	m	5,0	624,00	3 120,00
3.	722 17-4004	DTTO	D 32x4,4	m	35,0	694,00	24 290,00
4.	722 17-4005	DTTO	D 40x5,5	m	15,0	816,00	12 240,00
5.	722 17-4064	Křížení potrubí PPR (PN 16) ø32 mm	32x4,4mm	kus	2,0	93,00	186,00
6.	722 17-4065	Křížení potrubí PPR (PN 16) ø40 mm	40x5,5	kus	2,0	139,00	278,00
7.	722 18-1251	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky a montáže	DN do 22 mm	m	45,0	148,00	6 705,00
8.	722 18-1252	DTTO	DN přes 22 do 45 mm	m	50,0	179,00	8 950,00
9.	722 18-0401	Zřizování přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpusťků do DN 25	do DN 25	ks	47,0	228,00	10 716,00
10.	722 22-0111	Armatura s jedním závitem - nástěňky pro výtokový ventil, včetně dodávky a montáže	D 20x1/2"	ks	7,0	121,00	847,00
11.	722 22-0161	Univerzální násádný komplet 20x1/2", včetně dodávky a montáže	D 20x1/2"	ks	14,0	275,00	3 850,00
12.	722 22-1138	Výtokový ventil (VV) v podobě kulového uzávěru v pákovém provedení do -15°C s přípojnými na hadici, materiál niklová mosaz, včetně dodávky a montáže	G 3/4"	ks	2,0	977,00	1 954,00
13.	722 22-4115	Kulový kohout plnicí a vypouštěcí součástí polštář armatury k zášobníkovému ohřívací TV materiál mosaz PN 10 , včetně dodávky a montáže	G 1/2"	ks	3,0	193,00	579,00
14.	722 22-4116	DTTO	G 3/4"	ks	2,0	193,00	386,00
15.	dodávka centik výrobc	Armatura s jedním závitem vnitřním 1", závitová řízečka mosazná v podobě koncového kusu pro napojení plastové hadice průměru 20 mm osazená na polštář ventilu, včetně dodávky bez montáže	G 1"	ks	4,0	49,00	192,00
16.	722 22-9103	Montáž výše uvedené vodovodní armatury a jedním závitem (položka č. 15)	G 1"	ks	4,0	52,00	208,00
17.	722 23-1074	Armatury se dvěma závití - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže	G 1"	ks	2,0	361,00	722,00
18.	722 23-2124	Armatury se dvěma závití - kulové kohoutky pánoprůtokové, včetně dodávky a montáže	G 1"	ks	4,0	803,00	3 212,00
19.	722 23-2125	DTTO	G 5/4"	ks	1,0	1 370,00	1 370,00
20.	C 806-731, 734 42-1102	Manometr radiální o průměru 63 mm se spodním napojením 1/4" a zpětlým ventilem 1/4" F x 1/2" M, rozsahu měření 0 - 16 bar, včetně dodávky a montáže	Ø 63 mm	ks	2,0	366,00	732,00
21.	722 25-0215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového do DN 100		m	95,0	189,00	18 055,00
22.	722 25-0234	Proplech z desinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	95,0	48,99	4 617,00
HMOTNOST CELKEM							



23.	998 72-2101	Présun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu; vodovodní doprava vzdálenosti do 50 m v objektech do 6m výšky	1	0,190220	879,00	129,18
24.	998 72-2181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	1	0,190220	540,00	102,72
<b>VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM</b>						123 040,88

<b>ČÁST A06 ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>							
Č.	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/ M.J.	CENA
1.	725 11-2182	Keramický kombiokozet se svislým odpadem ø 100 mm a hlubokým splachováním 3-4,5 litrů, osa odpadu min 70 mm od obvodového zdiva (přesný rozsah nutno koordinovat dle přesného typu), rozměry kócesu 360x620 mm (šířkovýška), h. hrana sadátka 400 mm nad úrovní podlahy, včetně dunuplastového sedátka s poklopem, dodávky a montáže		soubor	5,00	4 350,00	21 750,00 Kč
2.	725 12-1529	Keramická pisořová mísa s termickým splachováním, h. hrana ve výšce 650 mm nad podlahou, odpad průměru 50 mm 385 mm nad podlahou, přívod vody R 1/2" 585 mm nad podlahou, vč. dodávky a montáže		soubor	2,00	2 850,00	5 700,00 Kč
3.	725 21-1651	Keramické umyvadlo pravouhlé bez výtokových armatur se zapachovou uzávěrkou ø 32 mm, zapuštěné do pracovní desky, bílé bez sloupů nebo krytu na sifon, včetně pracovní desky, dodávky a montáže	4. 550mm	soubor	9,00	1 850,00	14 800,00 Kč
4.	725 29-1511	Plastový dávkovač tekutého mydla, včetně dodávky a montáže	na 360 ml	soubor	8,00	879,00	7 032,00 Kč
5.	725 29-1631	Zásobník papírových ručníků v nerovzvěrném provedení, včetně dodávky a montáže		soubor	2,00	2 850,00	5 700,00 Kč
6.	725 29-16x01	Odpadkový koš 5 litrů v nerovzvěrném provedení, včetně dodávky		soubor	2,00	1 600,00	3 200,00 Kč
7.	725 29-16x02	Držák nádobní papír s krytem, chrom, včetně dodávky a montáže		soubor	5,00	570,00	2 850,00 Kč
8.	725 29-16x03	WC souprava z chromu a matného skla, včetně dodávky		soubor	5,00	1 890,00	9 450,00 Kč
9.	725 29-16x04	Drátěný držák v chromovém provedení dl. 30 cm		soubor	8,00	458,00	2 748,00 Kč
10.	725 53-23x01	Stacionární elektrický zásobník ohřevče vody o objemu nádrže 400 litrů s provozním tlakem 10 bar (1,0 MPa) doplněný o elektrickou patronou TPK 8-12 kW se záštitovou délkou 550 mm a hmotností 14 kg → elektrické připojení 3N/PE-400V/50 Hz, doporučená hodnota jističe 3x25 A, elektrické krytí IP 44, prodl. korozí v horní části ohřevče nádobní svařena z ocelového plechu, umístěna na plášti ohřevče, izolace nádobí polyuretanová pěna tl. 42 mm, potrubí SV, TV G 1" - cirkulace zasátivovaná, max hmotnost ohřevče bez vody 395 kg, provozní tlak zásobníku 10 bar, max provozní teplota v zásobníku 90°C, rozměry 734/1920mm (průměr/výška), včetně dodávky, bez montáže	400 litrů a 8-12kW	soubor	2,00	37 300,00	74 600,00 Kč
11.	725 53-9305	Montáž tekoucího ohřevče, stacionárního přes 300 do 500 litrů	do 500 litrů	soubor	2,00	2 500,00	5 000,00 Kč
12.	725 53-5212	Pojistný ventil DN 20/25 (10 bar) osazený k elektrickým zásobníkům ohřevčům vody - viz výše včetně dodávky a montáže	DN 20/25 (10 bar)	soubor	4,00	301,00	1 204,00 Kč
13.	725 81-31x01	Rohový veněš. 1/2" x 3/8", materiál chromovaná mosaz, včetně dodávky bez montáže	1/2"x3/8"	soubor	5,00	158,00	790,00 Kč

14.	725 81-8401	Montáž rohových ventilů s přípojevací trubičkou 1/2"x3/8"		soubor	5,00	38,00	190,00 Kč
15.	725 82-1311	Následná umyvadlová baterie s otáčivým ústím a ořízkou ramínka 200 mm, včetně dodávky a montáže		soubor	8,0	1 253,00	10 024,00
16.	725 84-1354	Násvětná sprchová baterie s termomixačním ventilem a sprchovou růžicí Ø 200 mm a ruční sprchou Ø 100 mm s ořízkou hadice 1,7 m, termomixační sloup výškově nastavitelný, včetně dodávky a montáže		soubor	8,0	8 768,00	52 596,00
17.	725 88-0123	Přístupová plastová dvířka o rozměrech 30/30 cm s barevnou povrchovou úpravou zprašupňující čisticí tvatovky + uzávěr veš, vč. dodávky a montáže	30/30	kus	3,00	876,00	2 628,00 Kč
18.	C 800-731,732 33-1714	Expanzní tlaková nádoba s membránou, bez pojistného ventilu o objemu 25 l a provozním tlaku 10 bar s přípojevacím T-kusem, včetně dodávky a montáže		soubor	1,00	2 958,00	2 958,00 Kč
19.	dodávka stavby	Tlakové řídicí jednotka v kombinaci s dalšími komponenty: sadae tlakového připojení, sadae pro připojení přímé vody, plovákovým spínačem, malerlém pro uchycení na zeď a montážní návod k obsluze, vč. sacího koše 1" bez hadice, součástí modulu řídicího ventilu připojícího na dodávku přímé vody v případě nedostatku užitkové vody v akumulční nádrži + šerpadlo o výkonu 0,8 kW s max provozním tlakem 4,5 bar schopné dodat 80 l/min, do ceny je rovněž započítána dodávka a montáž.		soubor	1,00	3 845,00	3 845,00 Kč
<b>HMOTNOST CELKEM</b>							
20.	998 72-8101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		l	0,525880	794,00	417,49
21.	998 72-5181	Přepřístok k odtěm za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jatkoučev výšku objektu		l	0,526880	570,00	299,71
<b>ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM</b>							
<b>227 782,19</b>							

<b>VNITŘNÍ KANALIZACE</b>								
Č.	ČÁST A01	POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	TYP	M.J.	POČET	CENA/ M.J.	CENA
1.	721 17-3401	Potrubi z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti DN 110, včetně dodávky a montáže		DN 110	m	20,00	442,00	8 840,00 Kč
2.	721 17-3402	Potrubi z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti DN 125, včetně dodávky a montáže		DN 125	m	15,00	608,00	9 135,00 Kč
3.	721 17-4025	Potrubi z plastových trub (PP), odpašnicí spliškové potrubí o jmenovité světlosti včetně dodávky a montáže; Poznámka: v měrných jednotkách zahrnuto rovněž větrací potrubí		DN 110	m	5,00	695,00	3 478,00 Kč
4.	721 17-4041	Potrubi z plastových trub (PP, HT Systém), připojevací potrubí, včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, dodávky a montáže		DN 32	m	2,00	615,00	1 230,00 Kč
5.	721 17-4043	DTTO		DN 50	m	12,00	695,00	8 340,00 Kč
6.	721 17-4044	DTTO		DN 75	m	1,00	718,00	718,00 Kč
7.	721 17-4045	DTTO		DN 110	m	1,00	934,00	934,00 Kč
8.	721 19-4105	Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, včetně dodávky a montáže		DN 50	kus	16,00	138,00	2 208,00 Kč





Akce: **Rekonstrukce táborové základny Kozojedy**  
 Číslo akce: **47/20-OP**  
 Stavebník: **Magistrát Hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1**

## 2) ROZPOČET - VENKOVNÍ ROZVODY

0001	VODOVOD (VENKOVNÍ ROZVODY)	376 657,95
0002	ODPADNÍ VODY (SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY)	348 468,83
0003	ODPADNÍ VODY (DEŠŤOVÉ ODPADNÍ VODY)	680 573,22

ZTI - venkovní rozvody - CELKEM

**1 405 700,00**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				95 542,25
1	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 metrů	m3	10,00000	418,00	4 180,00
2	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4, STROJNĚ	m3	135,00000	326,00	44 010,00
3	132301219	Přípl.za leplivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	67,50000	21,60	1 478,25
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	135,00000	141,00	19 035,00
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	42,50000	68,60	2 915,50
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	42,50000	214,00	9 095,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	42,50000	22,80	969,00
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mm m	m3	25,00000	222,00	5 550,00
9	174101101	Zásyp vodoměr, šachty sypaninou s částicemi menšími než 15 mm se zhuštěním	m3	7,50000	148,00	1 110,00
10	161301101	Rozproštění ornice II. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo do svahu	m3	10,00000	618,00	6 180,00
11	181411121	Založení lučního trávníku s výsevem plochy do 1000 m2	m2	100,00000	7,39	739,00
12	00572474	Osivo travní ....100 * 0,015	kg	1,50000	187,00	280,50



Díl: 4		Vodorovné konstrukce a objekty na vodovodní přípojce			119 703,00	
13	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,00000	1 630,00	16 300,00
14	311101215	Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech	m	4,00000	224,00	896,00
15	28314148	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	120,00000	8,50	1 020,00
16	34140986	Vodič signalizační CY 6,00 mm2 - drát včetně pásky	m	120,00000	58,50	7 020,00
17	dodávka (ceník výrobce)	Betonové tvárnice o rozměru 500/200/250 mm (délka/šířka/výška), 8 ks/m2, vč. dodávky a montáže vodoměrné šachty	m2	8,00000	5 624,00	44 992,00
18	dodávka (ceník výrobce)	Beton C35 k obelatonování bet. tvárníc + vyholování ŽB desky a stropní kce, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 17	m3	2,60000	4 350,00	11 310,00
19	dodávka (ceník výrobce)	Karí síť Ø 8 mm 160/160 o rozměru 2/3 m, uložené v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 17	kus	2,00000	1 501,00	3 002,00
20	dodávka (ceník výrobce)	Bet. prefabrikát - přechodová bet. deska T8Z-Q 1000/600/200, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 17	kus	1,00000	3 826,00	3 826,00
21	dodávka (ceník výrobce)	Izolace IPA 400 H nastavená na vnější plochu objektu vodoměr. šachty po celém jejím obvodu, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 17	m2	12,00000	423,50	5 082,00
22	dodávka (ceník výrobce)	Extrudovaný polystyren II. 50 mm jako ochrana izolace IPA 400 H proti mechanickému poškození, včetně dodávky a těsnících prvků, montáž započítána do položky č. 17	m2	13,00000	314,00	4 082,00
23	dodávka (ceník výrobce)	Betonářská ocel žebříková, v tyčích, délky 6 m, Ø 6 mm (B500A), včetně dodávky a těsnících prvků, montáž započítána do položky č. 17	kus	20,00000	101,50	2 030,00
24	dodávka (ceník výrobce)	Karí síť Ø 8 mm 160/160 o rozměru 2/3 m, uložené v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 17	kus	2,00000	1 501,00	3 002,00
25	dodávka (ceník výrobce)	Bet. poklop třídy B - T8N - Q - BEGU/D400, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 17	kus	1,00000	5 280,00	5 280,00
26	dodávka (ceník výrobce)	Jednodílný hliníkový žebřík o výšce 200 cm a šířce 35cm, včetně dodávky	kus	1,00000	1 722,00	1 722,00
27	dodávka (ceník výrobce)	Celonerazový sprchový sloup využívající pro ohřev vody energii slunečního záření, kdy část sloupu je opalována černou barvou pro zvýšení účinnosti ohřevu vody. Teplotu vytékající vody je možno regulovat pomocí kulových ventilů umístěných na čelní stěně sloupu, sprchový sloup bude dodán se sprchovým raménkem, kulovými ventily 2ks, kotevní konstrukcí a spojovacím materiálem, kotevní rozměry 150/160 mm, přívod SV G1/2", objem zásobníku 28 litrů, tlak vody 0,1 - 1,0 MPa, průtok 8l/min, rozměry 180/130/200 mm, hmotnost 20,0 kg, včetně dodávky.	kus	1,00000	8 559,00	8 559,00
28	726249103	Montáž výše uvedeného celonerazového sloupu	kus	1,00000	1 580,00	1 580,00
<b>8 Komunikace</b>					<b>15 780,00</b>	
29	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	4,00000	950,00	3 800,00
30	566904111	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	2,50000	4 056,00	10 140,00
31	599142111	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00000	184,00	1 840,00
Díl: 8 Trubní vedení					64 282,70	
32	722174087	Příplatek k caně potrubí za montáž trubek z PE do d50mm svařovaných na lupu, včetně montáže a dodávky	m	120,00000	163,00	19 560,00
33	722290215	Tlaková zkouška vodovodního potrubí PE	m	120,00000	41,10	4 932,00

34	722290234	Desinfekce vodovodního potrubí PE	m	120,00000	48,60	5 832,00
35	286134113	Trubka tlaková HDPE100 50x4,6 mm PN16, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí (položka č.29)	m	45,00000	56,80	2 511,00
36	286134112	Trubka tlaková HDPE100 40x3,7 mm PN16, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí (položka č.29)	m	40,00000	37,50	1 500,00
37	286134111	Trubka tlaková HDPE100 32x3,0 mm PN16, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí (položka č.29)	m	30,00000	24,60	735,00
38	286134110	Trubka tlaková HDPE100 25x2,3 mm PN16, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí (položka č.29)	m	5,00000	21,10	105,50
39	dodávka (ceník výrobce)	Navírávací přírubový pás na PE potrubí Ø 90 mm s 6/4" závitem, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
40	dodávka (ceník výrobce)	Armatura domovních přípojek, šoupátko s jedním vnitřním a jedním vnějším závitem, oba 6/4", včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00
41	dodávka (ceník výrobce)	Iso tvarovka s vnějším závitem 6/4" pro roury Ø 50 mm, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	398,00	398,00
42	dodávka (ceník výrobce)	Zemní teleskopická souprava (3/4"-2") souprava pro domovní přípojky s výškou křtí potrubí v rozmezí 1,3 - 1,8 m, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	1 612,00	1 612,00
43	dodávka (ceník výrobce)	Zemní teleskopická souprava (3/4"-2") souprava pro domovní přípojky s výškou křtí potrubí v rozmezí 1,3 - 1,8 m, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	1 612,00	1 612,00
44	dodávka (ceník výrobce)	Uliční poklop, ležký z šedé litiny GG 200 o hmotnosti 6,5kg, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	10 863,00	10 863,00
45	dodávka (ceník výrobce)	Podkladní deska k uličnímu poklopu, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	269,00	269,00
46	722219101	Montáž a provedení navírávky (položky č. 36-42)	kus	1,00000	1 470,00	1 470,00
47	28614059	Chráníčka PE d 110 vč. těsnění	m	12,00000	48,60	583,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				91 360,00
48	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	87,00000	1 050,00	91 350,00

ČÁST 0002		Odpadní vody/splaškové odpadní vody				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				81 676,33
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 metrů	m3	8,00000	418,00	3 344,00
2	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4, STROJNĚ	m3	110,00000	326,00	35 860,00
3	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	55,00000	21,90	1 204,50
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	110,00000	141,00	15 510,00
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	42,00000	66,60	2 881,20
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	42,00000	214,00	8 988,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	42,00000	22,80	957,60
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mmm	m3	30,00000	222,00	6 660,00
9	174101101	Zásyp objektů na splaškové kanalizaci sypaninou s částicemi menšími než 15 mm se zhuňněním	m3	3,80000	148,00	562,40
10	181301101	Roprosření ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo do svahu	m3	8,00000	618,00	4 944,00
11	181411121	Založení lučního trávníku s výsevem plochy do 1000 m2	m2	75,00000	7,39	554,25



12	00572474	Osivo travní ....75 * 0,016	kg	1,12500	187,00	210,38
4	Vodorovné konstrukce a objekty na sphaškové kanalizaci					88 074,00
13	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	8,00000	1 630,00	13 040,00
14	34140966	Vodič signalizační CY 6,00 mm2 - drát včetně pásky	m	45,00000	58,60	2 632,50
15	283141494	Fólie výstražná pro kanál. š. 300 mm šedá	m	45,00000	8,50	382,50
16	dodávka (ceník výrobce)	Objekt revizní šachty RŠ1, RŠ2 Ø 425 mm, včetně šachtové roury dl. 1500 mm Ø 425 mm, šachtového dna s 90° odklonem od osy pro napojení potrubí KG DN 160 a poklopu LIT /A15, do ceny započítaná montáž a dodávka	kus	2,00000	4 698,00	9 396,00
17	dodávka (ceník výrobce)	Objekt revizní šachty RŠ3, RŠ4 Ø 425 mm, včetně šachtové roury dl. 1500 mm Ø 425 mm, šachtového dna s 60° odklonem od osy pro napojení potrubí KG DN 160 a poklopu LIT /A15, do ceny započítaná montáž a dodávka	kus	2,00000	4 698,00	9 396,00
18	dodávka (ceník výrobce)	Plastová nádrž vyrobená z polypropylenu PE-HD o průměru 1200/1000 mm vysoká 2,5 m opatřená betonovým rozlišecím prstencem o délce d1 1,2 m a délce d2 1,0 m tl. 150 mm, do něhož se zapustí betonový poklop třídy D 400 (40,0 t) - předpokládá se pojezd vozidel. Do plastové nádrže budou provedeny dvě navrtávy pomocí vrtačky ø 177 mm pro vložení IN-Situ spojky DN 160 pro přívodní potrubí sphaškové kanalizace pro objekt „A“ a „B“ (společně potrubí) a pro objekt „C“ napojené do objektu gravitačním způsobem. V nádrži je již připraven průstup pro vyústění výtláčného potrubí HDPE 100, SDR 17 (PN 10) o rozměru 63x3,8 mm vně akumulující nádrž, včetně materiálu AISI uvnitř nádrže, zvedacího řetězu z nerezové oceli dl. 3,0 m s bezpečnostním hákem, do ceny zahrnuta montáž a dodávka	kus	1,00000	32 000,00	32 000,00
19	dodávka (ceník výrobce)	Kompletní systém automatické spojky obsahující - horní držák vodičí tyče, matice, šrouby, těsnění, vodičí konzolu DN 65, dodávka a montáž zahrnuta do položky č.18	kus	1,00000	4 580,00	4 580,00
20	dodávka (ceník výrobce)	Plovákový spínač dl. 20,0 m o max jmenovitém napětí 250V, konstruováno speciálně pro použití v čerpacích stanicích; materiál PP, povrch kabelu TPK-PVC, krytí IP68, dodávka a montáž zahrnuta do položky č.18	kus	2,00000	2 660,00	5 320,00
21	dodávka (ceník výrobce)	Ridicí jednotka dodána jako kompletní jednotka s vestavěným motorovým řídicím relé a řídicí jednotkou pro jedno čerpadlo, rozsah teploty -30 - +50 °C, frekvence 50/60 Hz, dodávka a montáž zahrnuta do položky č.18	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
22	dodávka (ceník výrobce)	Penové kalové čerpadlo s max průchodností 50 mm, ø výkonu 1,5 kW s přípojovacím hrdlem DN 65 (přiruba DIN) opatřené automatickou spojkou, jmenovité napětí 3x230-240 V, 50Hz, jmen. elektrický proud 6,6 A, dodávka a montáž zahrnuta do položky č.18	kus	1,00000	8 977,00	8 977,00
23	721212114	Odvodňovací žlab š. 1000 mm - součástí venkovního celenezorového solárního sprchového sloupu, včetně dodávky a montáže	kus	1,00000	3 869,00	3 869,00
Díl: 6		Komunikace				16 780,00

24	566903111	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	4,00000	950,00	3 800,00
25	566904111	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	2,50000	4 056,00	10 140,00
26	599142111	Úprava závlivky dl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00000	184,00	1 840,00
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>96 818,50</b>
27	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, KG PVC	m	50,00000	158,00	7 900,00
28	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	50,00000	51,40	2 570,00
29	dodávka (ceník výrobce)	Trubka kanalizační KG PVC SN 8 DN 160, dl. 5000 mm	kus	10,00000	2 184,00	21 840,00
30	722174088	Příplatek k ceně potrubí za montáž trubek z PE od PE d50 do d63mm svařovaných na tupo. včetně montáže a dodávky	m	45,00000	483,00	21 735,00
31	722290215	Tlaková zkouška vodovodního potrubí PE	m	45,00000	41,10	1 849,50
32	286134114	Trubka tlaková HDPE100 63x3,8 mm, PN10, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí (položka č.35)	m	45,00000	96,80	4 356,00
33	dodávka (ceník výrobce)	Příruba proti jistění PE potrubí 0400, D63/DN50, PN 16, včetně dodávky, bez montáže	kus	6,00	2924,0	17 544,00
34	dodávka (ceník výrobce)	Příruba T-kus 8510, DN 50/DN 50 PN 16, včetně dodávky bez montáže	kus	1,00	1453,0	1 453,00
35	dodávka (ceník výrobce)	Přířubová tvarovka redukční FFR 8550, dl.200 mm DN65/DN50, PN 16, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00	134,0	134,00
36	dodávka (ceník výrobce)	Příruba proti jistění pro potrubí OC 7101 / DN 50 PN 16 včetně dodávky bez montáže	kus	1,00	2924,0	2 924,00
37	dodávka (ceník výrobce)	Zpětné klapka 9831, DN 50, PN 16, včetně dodávky, bez montáže	kus	2,00000	1 790,00	3 460,00
38	dodávka (ceník výrobce)	Deskové šoupátko 3600 DN 50 PN 10, včetně dodávky, bez montáže	kus	3,00000	2 501,00	7 503,00
39	dodávka (ceník výrobce)	Přířubový oblouk P90 8530, DN 50 PN 16, včetně dodávky, bez montáže	kus	3,00000	864,00	2 592,00
40	dodávka (ceník výrobce)	Přířubový oblouk P45 8540 DN 50 PN 16, včetně dodávky, bez montáže	kus	1,00000	958,00	958,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>81 900,00</b>
41	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	78,00000	1 050,00	81 900,00

ČÁST 0003		Odpadní vody/dešťové odpadní vody				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čalkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>153 183,05</b>
1	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 metrů	m3	15,00000	418,00	6 270,00
2	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4, STROJNĚ	m3	185,00000	326,00	60 310,00
3	132301219	Přípl.za lopivost.hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	92,60000	21,90	2 025,75
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	185,00000	141,00	26 085,00
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	125,00000	68,60	8 575,00
6	167101101	Nekládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	125,00000	214,00	26 750,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	125,00000	22,80	2 850,00
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mm	m3	30,00000	222,00	6 660,00
9	174101101	Zásyp objektů sypaninou s částicemi menšími než 15 mm se zhuňněním	m3	20,00000	148,00	2 960,00



10	181301101	Roprosření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo do svahu	m3	15,00000	618,00	9 270,00
11	181411121	Založení lučního trávníku s výsevem plochy do 1000 m2	m2	140,00000	7,39	1 034,60
12	00572474	Osivo travní ... 140 * 0,015	kg	2,10000	187,00	392,70
4	Vodorovné konstrukce a objekty na došřovné kanalizaci					219 603,07
13	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,00000	1 630,00	16 300,00
14	283141494	Fólie výstražná pro kanál. š. 300 mm šedá	m	100,00000	8,50	850,00
15	dodávka (ceník výrobce)	Akumulační nádrž válcového charakteru o rozměru 2190/2000 mm (průměr/výška) a objemu 6,3 m3 - Jedná se o dvouplášťový skelet vyrobený z polypropylenu plnicí funkcí ztraceného bednění opatřený v mezplášti fixovanou betonářskou výztuží B500A dle ČS EN 10027-1, ø 12 mm, kari síť KZ 05 (ø 8/8 - 150/150) připravený k vybetonování betonem C 35/45. Válcová nádrž bude osazena do předem připraveného výkopu rozšířeného o půdorysný rozměr nádrže mín 600 mm z každé její strany tak, aby na dně výkopu byla připravena ŽB deska tl. 200 mm vyhotovená z betonu C 35/45 za použití kari sítě KZ 05 (ø 8/8 - 150/150) s odpovídající únosností a rovinností +/- 5 mm. Součástí dodávky je mechanický filtr a zklidnění proudů nátokové vody, včetně montáže, cena dodávky započtena do vnitřních rozvodů/položky č. 19/zařizovací předměty/objekt "C"	m	1,00000	37 647,77	37 647,77
16	dodávka (ceník výrobce)	Beton C35 k vyhotovení ŽB desky a stropní KCE, vč. dodávky, montáž započítána do položky č.15	m3	4,20000	4 215,00	17 703,00
17	dodávka (ceník výrobce)	Kari síť ø 8 mm 160/150 o rozměru 2/3 m, uložené v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 15)	kus	2,00000	1 778,00	3 552,00
18	dodávka (ceník výrobce)	Bet. prefabrikát - přechodový konus TBR-Q 1000/600/120 SPK konus, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 15	kus	1,00000	2 158,00	2 158,00
19	dodávka (ceník výrobce)	Bet. prefabrikát - betonová skruž TBS-Q 1000/250/90, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 15	kus	1,00000	1 198,00	1 198,00
20	dodávka (ceník výrobce)	Bet. prefabrikát - vyrovnávací prstenec TBW -Q 600/80/80, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 15	kus	1,00000	299,00	299,00
21	dodávka (ceník výrobce)	Bet. poklop třídy A - TBN - Q - BEGU A15, včetně dodávky, montáž započítána do položky č.15	kus	1,00000	3 128,00	3 128,00
22	dodávka (ceník výrobce)	Izolace IPA 400 H nastávené na vnější plochu objektu vodoměr. šachty po celém jejím obvodu, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 15	m2	3,80000	223,50	849,30
23	dodávka (ceník výrobce)	Objekt revizní šachty DŠ1 ø 425 mm, včetně šachtové roury dl. 1500 mm ø 425 mm, šachtového dna s 90° odklonem od osy pro napojení potrubí KG DN 160 a poklopu LIT /A15, do ceny započítána montáž a dodávka	kus	1,00000	8 840,00	8 840,00
24	dodávka (ceník výrobce)	Objekt revizní šachty DŠ2 ø 425 mm, včetně šachtové roury dl. 1500 mm ø 425 mm, kaňového koše, přímého šachtového dna pro napojení potrubí KG DN 160 a mříží LIT/B125 nasunutou do teleskopu, do ceny započítána montáž a dodávka (odvětrání VSAK2)	kus	1,00000	8 840,00	8 840,00
25	dodávka (ceník výrobce)	Štěrka frakce 16/32 . jako výplňový materiál vsakovacího zařízení	m3	65,00000	1 121,00	72 865,00

26	dodávka (ceník výrobce)	Ochranná geotextilie 2/3 m - součástí vsakovacího zařízení	kus	36,00000	417,00	15 012,00
27	dodávka (ceník výrobce)	Flexibilní drenážní potrubí Ø 100 mm, včetně tvarovek a dodávky - součástí vsakovacího zařízení	bm	66,00000	82,60	5 369,00
28	dodávka (ceník výrobce)	Flexibilní drenážní potrubí Ø 160 mm, včetně tvarovek a dodávky - součástí vsakovacího zařízení	bm	15,00000	172,80	2 592,00
29	dodávka	Montáž vsakovacích zařízení (VSAK1, VSAK2, VSAK3, VSAK4)	soubor	1,00000	22 400,00	22 400,00
8		<b>Trubní vedení</b>				<b>57 887,10</b>
30	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, KG PVC	m	100,00000	156,00	15 800,00
31	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	100,00000	51,40	5 140,00
32	dodávka (ceník výrobce)	Trubka kanalizační KG PVC SN 8 DN 110, dl. 5000 mm	kus	20,00000	1 685,00	33 700,00
33	dodávka (ceník výrobce)	Trubka kanalizační KG PVC SN 8 DN 160, dl. 1000 mm	kus	1,00000	436,80	436,80
34	311101215	Vytvoření proslupů pl. do 0,35 m <sup>2</sup> v nosných zdech	m	0,70000	224,00	156,80
35	28614059	Chránička PE d 110 vč. těsnění	m	2,50000	48,60	121,50
36	722174087	Příplatek k ceně potrubí za montáž trubek z PE do d50mm svařovaných na tupo, včetně montáže a dodávky	m	12,00000	163,00	1 956,00
37	286134111	Trubka tlaková HDPE100 32x3,0 mm PN16, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí (položka č.35) ...sací potrubí!	m	12,00000	48,00	576,00
Díl: 89		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>249 900,00</b>
38	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevíř. výkop	t	238,00000	1 050,00	249 900,00





Praha 08.10.2022

## Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4880164474

## Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob ProfiPlán

### Pojistitel:

Generali Česká pojišťovna a.s.  
Spálená 75/16  
110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČO: 452 72 956

### Pojistník:

název: Kaiser & spol. CZ s.r.o.  
adresa: náměstí 14. října 1307/2, Praha, 150 00  
stát: ČESKÁ REPUBLIKA  
IČO: 47536161

### Přehled pojištění

Stavební a montážní pojištění

### Stavební a montážní pojištění

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami DPPSM-P-02/2020.

#### Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 27.09.2022 do 26.09.2023.

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 27.09.2022.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 27.09.2022

Generali Česká pojišťovna a.s.



ředitel správy pojištění







**Generali Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika  
IČO 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,  
je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS,

kterou zastupuje  
Jana Štruncová, obchodní specialista senior

(dále jen "pojišťovna")

a

**Kaiser & spol. CZ s.r.o.,**

dále jen Kaiser & spol. CZ s.r.o.  
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA  
IČ 47536161,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu,  
korespondenční adresa: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

kterou zastupuje

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 20870213-78  
o pojištění odpovědnosti**

**Správce pojistné smlouvy**

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě NOBELIA, S.R.O., IČO 27456439, Ziskatelské číslo:  
132857108

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím Steiner & Makovec, s.r.o., IČ 26209063. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 1. 1. 2022 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

## Pojištění odpovědnosti

### 1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

### 1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

### 2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka C 16861.

### 3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

Pojištění v základním rozsahu dle VPPMO-P se za podmínek sjednaných v této pojistné smlouvě vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit:

- újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení včetně duševních útrap,
- škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete) včetně následných finančních škod,
- škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem, včetně škod či újem způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat,
- škodu či újmu, kterou způsobí či utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovité hmotné věci,
- škodu či újmu způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovité hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění,
- škodu či újmu vzniklou v souvislosti s provozem kanceláře,
- škodu či újmu způsobenou pojištěným při poskytování poradenství, konzultaci, servisu, designu a jiných odborných služeb vykonávaných v rámci pojištěné podnikatelské činnosti pojištěného,
- škodu vzniklou na věcech vnesených či odložených včetně věci odložených zaměstnanci pojištěného,
- regresní náhrady nákladů zdravotní péči a dávek nemocenské (třetí osoby vyjma zaměstnanců).

3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

### 3.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 50 000 000,- Kč  
Tento limit pojistného plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 14.11.2018. Pojistník stanovil pro pojištění v základním rozsahu, pokud jde o škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 15.11.2018 sublimit pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

Odchylně od článku 27 bodu 6 VPPMO-P se ujednává, že pojistná plnění vyplacená ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10 000,- Kč  
Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

3.4. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

### 3.4.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu I VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.



Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajícími, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
  - b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
  - c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
  - d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
  - e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
  - f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
  - g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
  - h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
- Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným,
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou,
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublitemem pojistného plnění ve výši	500 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

#### 3.4.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublitemem pojistného plnění ve výši	200 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

#### 3.4.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
- d) vzniklé na zvířatech,
- e) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublitemem pojistného plnění ve výši	500 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

#### 3.4.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

### 3.4.5. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO- P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, územním rozsahem Česká republika a spoluúčastí ve výši spoluúčasti sjednané pro základní rozsah.

## 4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 1,376375 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 45 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	61 938,-
2	doložka V70	1 995,-
3	doložka V71	3 500,-
4	doložka V723	2 531,-
5	doložka V111	1,-

\* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 69 965,- Kč.

## 5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 1. 1. 2022.

Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojištitel nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 12. 10. každého roku.

## 6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 1. 1. 2022 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	69 965,-
Celkem v Kč		69 965,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		69 964,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2087021378, konstantní symbol 3558.



6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

### 7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojištník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na [www.generaliceska.cz](http://www.generaliceska.cz) v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 695 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovníctvím.

Pojistník, nebo některý z pojištěných nesplňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovníctví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:

- Čistý obrát mín. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
- Úhrn rozvahy mín. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
- Průměrný roční stav zaměstnanců mín. 250.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků..

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdržel pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

### 8. Přílohy


Výpis z obchodního rejstříku

V PRÁKE v PLKVI  
dne 20-12-2021 dne 20-12-2021

Kaiser Ka  
po  
ná  
150  
IČO  
DIČ  
ks



Jana Štruncová  
335095246



Podpis (a razítko)

Podpis (a razítko) pojišťovny







## ZÁRUČNÍ LISTINA

**Věřitel:**

**Hlavní město Praha,  
Magistrát hlavního města Prahy,  
Odbor školství, mládeže a sportu  
Mariánské náměstí 2/2  
110 01 Praha 1  
IČO: 00064581**

**Bankovní záruka č. 2205324029**

Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o dílo k provedení stavby č. ORG 0044635 DDM Jižní Město „Celková rekonstrukce TZ Kozojedy“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **Kaiser & spol. CZ s.r.o., se sídlem Praha - Praha 5, Smíchov, náměstí 14.října 1307/2, PSČ 15000, IČO: 47536161, spisová značka: C 16861** vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Klient“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 895.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

**CZK 895.000,00**

**slovy: Korun českých osm set devadesát pět tisíc**  
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické formě  
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo

- v listinné formě  
doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,  
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 796/42, 114 07 Praha 1  
a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou,



nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **5. srpna 2023** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z této záruky.

Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření podpisů).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 20. září 2022

**Komerční banka, a.s.**

*podepsáno elektronicky*

**Lucie Vrabcová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking

*podepsáno elektronicky*

**Kristýna Kalousová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking