
SMLOUVA O DÍLO 

I. 

Smluvní strany 

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace
se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř, MBA - ředitel 
IČO: 48804525 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: UCB, a.s. 
číslo účtu: 2102312880/2700 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavb : 

( dále jen ,,objednater') 

2. Milan Holec stavební firma s.r.o.
se sídlem: Nábřežní 1029, 739 61 Třinec 
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem 
IČO: 26861178 
DIČ: CZ26861178 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1731829319/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28596 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Milan Holec, jednatel, tel. +420 

( dále jen ,,zhotovitef') 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisťJ (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údaja oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údaja
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisťl (dále jen „zákon o DPH" a „zveřejněný účet").
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu,
a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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S. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně zpélsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu,zpllsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
Současně zhotovitel prohlašuje, že je mu známa skutečnost, že jsou v areálu objektu
dislokovány výjezdové skupiny objednatele v nepřetržitém provozu a že v rámci realizace
akce nesmí dojít k omezení výjezdové činnosti těchto skupin; zhotovitel bude při realizace
akce plně respektovat požadavky na zajištění nepřetržitého provozu objektu, zejména v
souvislosti s umístěním koncových prvkťi komunikačních a informačních systémél, kdy
během realizace prací nesmí být ohroženo komunikační a datové spojení objektu s
operačním centrem a posádkami objednatele.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných dťtsledkll.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmťt, ve znění pozdějších
předpisťi (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svflj náklad a nebezpečí stavbu
„Rekonstrukce skladtl v objektu výjezdového stanoviště Karviná-I.etapa" (dále jen
,,stavba") v rozsahu dle:
• projektové dokumentace stavby zpracované v bře{nu 2021 společností STAV

MORAVIA spol. s r.o.,Jirská 570/30,702 00 Ostrava 1, IC: 47977655,
• oceněného soupisu prací,dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele

podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
,,soupis pracr'),

• předpis6 upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

( dále jen „dílo").

2. Součástí díla je také:
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti
vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v
elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty * .doc (* .rtf), pro tabulky
* .xls, pro skenované dokumenty * .pdf, pro výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň
* .pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutO ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisťi, bude-li k provedení díla potřebné,v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutO,
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnuto, včetně případných příloh
(podmínek)objednateli,
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c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

d) osazení a údržba dopravního značení v prflběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do pflvodnfho stavu a vrácení
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisO (dále jen „stavební zákon"),

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj.

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledkíl
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonťi souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisfl)po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby
a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správcflvčetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací
na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcflm,
bude-li k provedení díla potřebné,

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný zpfisob jeho odstranění
nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákona, ve znění pozdějších předpisťi (dále jen „zákon o odpadech");
o zpfisobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

j) návrh provozních řádťl a technických zařízení, dodávka všech doklada o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodlJ a předplsfi v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

k) předání všech doklada a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

I) zřízení deponie materiálflna vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisa a technických
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdi'.l
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do pflvodního stavu,

o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících prflzkumi'.l

souvisejících s provedením díla,
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla(jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
r) pořizování fotodokumentace o prfiběhu zhotovení stavby a její předání objednateli

při předánía převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,
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s) hlášení archeologických nálezll v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisLJ.

t) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřenímí
na ochranu lidí a majetku (zejména chodcO a vozidel v místech dotčených stavbou).

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky apožadavky dotčených orgán5 a organizací související s realizací

stavby,
b) zohlednít vyjádření dotčených orgánll a organizací související s realizací stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v české republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

s. Zhotovitel se zavazuje prtiběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrll předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých
povolení, překopli, záborfl, souhlasfl, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodětka bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisfl (dále jen
,,ZZV'l'). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV, 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo do 60 dnfl od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli.Dílo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednatel! je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění jevýjezdové stanoviště ZZS MSK Karviná, areál Nemocnice Karviná- Ráj
p.o., Vydmuchov395/15, 733 01 Karviná.

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek,tj.
v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích
dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisO
nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh
doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací,
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být
odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I
odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným zpOsobem není nutno
upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z dťivodfl stavění doby plnění však není
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti
poškození.
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v. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 

DPH 21 % 

Cena včetně DPH 

548.429,56 Kč 

115.170,21 Kč 

663.599,77 Kč 

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveništěvč. případných poplatkťt
a nájmťt za dočasné zábory sousedních pozemkťt a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze jizměnit
pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v dfisledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladťi na provedení těch částí
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladlJ
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladťt na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladfl jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený zpOsob naceňování:

pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle
této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u
takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto
porovnání.

pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni.
Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží
zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky
tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým
subjektem,

ZMĚNY DPH 

c) v případě změny výše DPH v dflsledku změny právních předpísfl. V případě, že
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
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účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v dt'lsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizacibudou vždy předem
sjednány dodatkem k této smlouvě.

s. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupislJ bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy(dále jen
„faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby- Rekonstrukce skladfi v objektu

výjezdového stanoviště Karviná- I.etapa",
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lh5tu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
f) pií'lohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude
přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělkfl podepsaný
osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem
oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění
uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční
zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací
a zjišťovací protokol � obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající
technický dozor stavebníka.

4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad
a nedodělkCi a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatk6 uzavřených k této
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smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

6. Lhata splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnťi
ode dne jejich doručení objednateli.

7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na adresu Vydmuchov 208/9, 733 01 Karviná- Fryštát, prostřednictvím datové schránky
nebo emailem na:

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhaty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny čl nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí dflvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
pavodní lhťita splatnosti. Celá lh�ta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dm'.l po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdťivodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací,
toutosmlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláštního zpflsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v lnsolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění.Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně. 

VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
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normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkam 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonfl, ve znění
pozdějších předpisfi a jeho prováděcích předpiséi.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálfi a konstrukcí bude dokladována předepsaným zpilsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnO
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním
deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace
stavby,podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto
dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této
smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným zpflsobem není
nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem.Určení základních vytyčovacích prvktl bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnfi od provedení díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisa, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svťlj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidací odpadfl.

IX. 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen:
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a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupl'.l, které odpovídají
právním předpisflm ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisťim, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dntl od předání staveniště zpracovat a objednateli předat
podrobnýharmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby
prflběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající
technický dozor stavebníkaa objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpistl týkajících se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametre. používaných výrobkťi
a materiálll, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestfl není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobkfl do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele:
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejmena:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-liv projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny,či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně zpflsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavkll stavebního zákona
a souvisejících předpisfl nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
Případný soupis zjištěných vad a nedostatkfl předané dokumentace včetně návrhfl
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborflm
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do pflvodního
stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

s. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmfl vlastníkťi
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost pflvodce odpadfl, zavazuje se nezpflsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
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7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladli
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v pd:lběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat
objednateli originály prohlášení poddodavateh� o součinnosti s koordinátorem BOZP,
jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele
se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace(dále jen „odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných dflvodfl, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele ( osoby
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zádost o souhlas se změnou odborné
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace
a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této
smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních
dn6 od doručení žádosti a všech potřebných dokladO za podmínky, že nová odborná
osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisfl, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zplisobilost nebo povolení podle
příslušných předpisťi osobami, které tuto podmínku splňují.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnO předem oznámí správdlm sítí a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole
prL1běhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitelje povinen do 7 dnli od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli
a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení
o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích".

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizací
stavby.V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně.

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za zpt'.lsobené škody
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a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZPa umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.

20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

• koordinátorem BOZP,

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisLJ,

Dále mflže provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.
22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtO a faktur,
kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a k dalším úkonflm vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních drn'.l, s tím, že:

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

• termíny konání kontrolních dn� budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

• z kontrolních dnťi budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajíá technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných dOvodO nedostaví, mflže zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický
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dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpis�, (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále též
„BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech
BOZP a dodržování pokynťi koordinátora BOZP na staveništi.

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnfl před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnancfl poddodavatelt'.i zhotovitele, osob vykonávajících
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty
tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v dflsledku toho vznikne škoda (např.
uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

x. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden zp�sobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpist'J.

2. Zápisem ve stavebním deníkunelze obsah této smlouvy měnit.

XI. 

Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnfl od doručení vý-z:vy
zhotovitelev případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělkO bránících jeho řádnému
užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí
z dflvodu vad nebo nedodělk� bránících jeho řádnému užívánO se nepočítá do doby
plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
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2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatk�,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis nákladfi od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělkfl, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhflty k odstranění těchto vad,

I) jména a podpisy zástupcfl objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisfi
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisfi, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a doklada nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,
budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhfltě stanovené v protokolu o předání
a převzetí díla.O odstranění těchto vad a nedodělkfi bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupcťl smluvních stran, uživatele a osoby
vykonávající technický dozor stavebníka.

XII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkťlm uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpflsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v prfiběhu 6 měsídl od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka'')
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
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a) 60 měsídl na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky strojfl, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsícťi,

(dále též „záruční doba"). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou neml'!že objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dílfi a dalšího materiálu.

s. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje i oznámeníe-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: nebo 
b) adresu: Nábřežní 1029, Třinec, PSČ 739 61 nebo 
c) do datové schránky: xxx 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnťi od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhťitě, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstraněna nejpozději do S pracovních dnťi ode dne doručení oznámení o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII. 

Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel.Nebezpečí škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako dťisledek porušení povinností a závazkťi zhotovitele
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dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zptisobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí
obsahovat krytí škod zpfisobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí
odpovědnosti za finanční škody.

s. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatkfl a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,
ve lhtltě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výší stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhfitě dle čl. VIII odst. 6 této
smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánfl a organizací
související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení předpisfi týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpistl) kteroukoliv z osob vyskytujících se
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč
za každý zjištěný případ.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhfltě dle čl. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v praběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
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10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9
nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
10.000 Kč za každý zjištěný případ.

11. v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. v případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatf povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV. 

Sankce vtiči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vflči kterým platí tzv.
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních v6či některým osobám, subjekt�m a orgánam
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujících opatřeních vťiči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelOm Běloruska
a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízenQ; bude
li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu,
uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat dOvěmost informací
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XVI. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
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zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. S této

smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případťi, kdy

převzetí brání dflvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynl'.i objednatele, právních předpistl nebo technických norem týkajících

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnl'.i po doručení první
výzvy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění díla zptlsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zptlsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisťi (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti');

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením. od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní po�uty· ani.- na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy :.nen·í dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

s. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle§ 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnl'.l".

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatktl, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně,nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákor:, o regi$tru smluv),
ve znění pozdějších předpisťi ( dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdřívednem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, pokud není smlouva uzavřena
elektronicky.

4. Zhotovitel nemťiže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašuj.í, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
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byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vflle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelťim nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity, Objednatel při zpracovávání osobních údaj O dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údaj{) jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkáchobjednatele www.zzsmsk.cz.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavateh'.i o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V Ostravě dne 18. 10. 2022

ZDRAVOTN(CKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 

MORAVSKOSLEZSKtHO KRAJE 
Výškovická 2995/40 9 

Zábleh, 700 30 Ostrava 

Smlouva o dílo na stavbu Rekonstrukce skfadfl VS Karviná 

V Třinci dne 10.10.2022 

za zhotovitele 
Milan Holec, jednatel 
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelťi o součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisťi se zhotovitel Milan Holec stavební 
firma s.r.o., Nábřežní 1029, Třinec, IČ 26861178 zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ( dále jen 
„koordinátor BOZP") při realizaci stavby „Rekonstrukce skladtJ v objektu výjezdového 
stanoviště Ka,víná- Letapa', jejímž objednatelem je příspěvková 
organizaceZdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP 
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený 
zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování 
plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP 
a dodržování pokyn5 koordinátora BOZP na staveništi. 

V Třinci dne 10.10.2022 

za zhotovitele: 
Milan Hole� jednatel 

-���:b·�f t::a s.r.o. 1··�
�· .

• . '1029,7�961 m!NEC 'V
: 268, 1 11s DlC. cw,a., ma �� ..
. �sss 11! �'í8: ff,mn{f.),i,dfJ!t� .... c:i -..... � 3 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Zadavatel Zdravotnická záchranná služba 
11-.. .,.... .. ,....1,_ .. ,.,.. ...... 1,�t,.,... 1, .. ,,._;,,.. .,.._;:r ... ..-.x�,1,,-..#J:. 

Výškovická 2995140 
70030 Ostrava-Zábřeh 

1-------=== 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlej.šl náklady 

Ostatnf náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

v dne 

Rekapitulace dllčích částí 

1 a. 10. zon 

IČO: 48804525 

DIČ: 

IČO: 

DIČ: 

Celkem 

223 372,99 

257 338,07 

58 718,50 

9 000,00 

0,00 

548 429,56 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

548 429,56 CZK 

115 170,21 CZK 

ČisJt%r· J-i��.i�'{(ď . }(•./(;;t'',_\c:.,:i( ��1::�i�H iJ:i�:rntH'� R�H'.§�Jí�m ti;r�ti�r?�\ fuS�;:: 
Ostatní a vedlejší náklady 0,00 9 000,00 1 890,00 10 890,00 2 

64210500 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 9 000,00 1 890,00 10 890,00 2 

Stavební objekt 0,00 

01 Rekonstrukce skladů 0,00 56 407,00 11 845,47 68 252,47 10 



64210501A Stavební část 

64210501 B Zdravotechnika 

64210501 C Elektroinstalace 

C�lkem ia stávbÚ · ·· · .. . ··i '

0,00 446 263,99 

0,00 36 758,57 

93 715,44 

7 719,30 

539 979,43 81 

44477,87 7 

0,00 56 407,00 11 845,47 68 252,47 10 



S: 642105 

O: oo 

2joos122R 

Sou is vedle"ších a ostatních nákladů 

Rekonstrukce skladů v objektu výjezdového stanoviště Karviná • I. etapa 

Vedlejší a ostatní náklady 

Néklady na ztížené podmlnky prováděni tom. kde jsou stavebnf práce zcela nebo zčásti omezovény provozem jiných 
osob. Jde zejména o zvýšené néldady související s omezenlm provozem v areálu objednatele nebo o náklady v 
důsledku nezbv!ného respektováni stávalicl dopravv ovlivlluiicl stavební práce. 

\., 



rací a dodávek 

bez zazděni hlav, s narezán!m nosníků na potrebný rozměr, 
1,3*5*12,9*0,001 

2 068,58 

0 ,08385 
4!346244381RT}Plentování ocelových nosnlkú jednostranné výšky do 200 mm I m2 I 1,09200ji�WlQQJ 846,30! 

jakýmikoliv cihlami, 
1,3•2•3•0, 14 

5 319201311RO Vyrovnáni nerovného povrchu Jakoukoliv maltou 

vniti'niho i vnějšího zdiva, bez odsekáni vadných cihel, bez pomocného lešen!, 
NOS : (2,4+2 , 1 *2)*0,35 
N06 : (0,9+2,02•2)*(0,5+0,3) 

6 347014113RD Predstěny opláštěné sádrokartonovými deskami predsazené stěny m2 
spražené ti. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD,

Včetně: 
. . 

- nezbytné úpravy desek na príslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

1,09200 

2,31000 
3,95200 

19,18800 

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a přfpadné
N09: 5,95*2,665 15,85675 
(0,26*2+0,75)*2,665 3,33125 

9 248,62 

7j347091082RójPflplatky k sádrokartonové predstěně, do plochy 5 m2 I m2 j 3,33125L%fi�ťij,��QI · 239,181 
(0,25*2+0,75)*2,665 3,33125 

s úpravou rohů, koutu a hran konstrukcí, p7ebroušení a tmeleni spár, 
N03: 71,68 
NOS: 35,11 

N04 sokl ; (3,0+6, 1 )*2-0,8*3+0,5*2+0,35·2-2,4+0,45*2 
01, 02, 03 : (0,9+2,02*2)"3 
20 : (2,4+2,23*2)*2 
N18: 4,3+2,0*2 

1 o 612421626RO Omftky vnitmí stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve 

pod obklady do tmele 

71,68000 
35, 11000 

14,82000 
13,72000 
8,30000 

m2 8,60000 

Odkaz na mn. položky pofadí 71 : 8,60000 8,60000 

1 883,40 

l 11 l612425931RTfOrnftka vápenná vniti'ního ostění omítkou štukovou l rn2 j 6,26200$1.�§.�lQO,! 3 682,061 
okenního nebo dvelnlho, z pomocného pracovnlho lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížen! do 1,5 kPa, 
NOS: (2,4+2, 1.2)*0,35 2,31000 
N06 : (0,9+2,02*2)*(0,5+0,3) 3,95200 
,u "ř' •. .• o é .,. 

.. 
. .. >, '•\'f)i.,'.i\�;?;;}52 952 88 

12 622319523RV Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem; tloušťky 120 mm, 16,0560 17 661,60 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talífovými hmoždinkami (6 ks/m2), pfebroušeni 
desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, pfehlazení st!rky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně 
rohovvch lišt na hranách budov. 
F03 : 2,4*2,23*3 

13 622319135RT Zateplenffasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, m2 
16,05600 

9,00900 1 0 423,41 



nanesení lepiclho tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), pfobroušenl 
desek EPS, nebo kašírováni u minerálních desek, nataženi stěrky, vtlačen! výztužné tkaniny, pfehlazenl stěrky. 
Další vrstvv podle popisu ooložkv. 
Včetně rohových lišt na hranách budov. 
F01 : 2,6*0,3'3+3,5*0,4*3 
F02: 2,4*0, 13*2+D,9*2,05 

14 622319553RT Zatepleni ostěnf extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní m2 

6,54000 
2.46900 

11,34000 20 219,22 

naneseni lepicího tmelu na izolačnl desky, nalepení desek, osazeni okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, prehlazení stěrky. Oalšf vrstvy podle popisu položky. Položky pro zatepleni minerálnl deskou 
obsahují pred armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, 
naooiovacích lišt a V'ÍIZtužné tkaninv. 
N14: (3,0+2,7*2)*0.45*3 

15 622319553RV Zatepleni ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, m2 
11,34000 
0,81000 1 125,90 

nanesení lepicího tmelu na Izolační desky, nalepeni desek, osazeni okenních rohových lišt, nataženi stěrky, vtlačen! 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zatepleni minerální deskou 
obsahují před armovací vrstvou kašírováni desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, 
naooiovacích lišt a výztužné tkaninv. 
N14: 0,45*0,3•6 0,81000 

I 16j622319015R04Profily zakládací hHnfkové, pró Izolaci ti. 160 mm m 10,3oooot�t."ti�01s_21§.QI 3 522,151 
2,6*3+3,5*3 

·1 ,,,, c/-.::Cx:<V''"l -i�·

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovnlho lešenl o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatlžení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně 
01, 02, 03: 3 

N03: 71,68 
N08 : 35,11 

m2 

71,68000 
35,11000 

/1//40 614 50 

9 301,41 

l??!aÍ; 221 RO�"""'''' .. ,.,..., ... ,. ""/ .... , .. , ..... u ,ip1•,-Ul' ••• , ... "1"1 "'I···· i'"l'l "'l""'l 'IHl''l•' UIINMISTI"" I ·2 I �2901 l ttrriiliii.YJiJiu ,titiit, ir/iRr, J,iff/HM mhiW,ilftnřltJtrlfirítitHrk/ilrÍ<iflHrr• /1/říř.iiřlrtnrrntii m 
13,03+ 71,68+35, 11 +95,66 

215,48ooow���i�..!ff 16 354,93! 
215,48000 

! 25l965048150RO�Oočištěni povrchu po vybouráni dlažeb do tmele, plochy do 50% I m2 ! 
Odkaz na mn. položky pořadí 27: 13,03000

27 965081713RD Bouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy pfes 1 m2 

bez podkladnlho lože, s jakoukoliv výplnl spár 
804: 13,03 13,03000 

j 2aj965081702R�Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 16,70000ll�lWlOJ . 312,291 
804 : (3,0+6, 1 )*2-2,4+0,45•2 16,70000 

j 29j968071125RO(Vyvěšenr nebo zavěšeni kovových krrdel dveří, plochy do 2 m2 l kus I 3.ooooo t�•�rló.l 64,201 
s pflpadným uloženlm a opětovným zavěšením po provedeni stavebních změn, 
803: 2 2,00000 

1,00000 807: 1 
30 968072559RO Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného m2 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 

808 : 3,3*3.0*3 
31 968072455RO Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 

lešenl o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 

Vybouráni a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného 
lešenl o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatlžení do 1,5 kPa (150 

. . 

33 971033351 RO Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 

základovém nebo nadzákladověm, 

32,11200 
29,70000 

m2 1,84500 

1,84500 
m2 5,04000 

5,04000 
kus 2,00000 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kglm2). 
611 : 2 2,00000 

34 971033331 RO Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených kus 2,00000 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 

základovém nebo nadzákladovém, 
Včetně pomocného lešenl o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

521,21 

504,00 

462,00 

122,40 



805: 2 2,00000 
35 971033381 RO Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených kus 2,00000 

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 

základovém nebo nadzákfadovém, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatržení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
806 : 2 2,00000 

36 971033631 RO Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených m2 1,93500 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 

základovém nebo nadzákladovém, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
805: 0,9*2,15 1,93500 

37 971033651RO Vybourání otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených m3 0,87075 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 

základovém nebo nadzákladovém, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatiženi do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
811 : 0,9*2, 15*0,45 0,87075 

38 971033681 RO Vybourání otvoru ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených m3 1,25775 
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, 

základovém nebo nadzákladovém, 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížen! do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
806 : 0,9*2, 15*0,65 1,25775 

39 974031664RO Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, m 6,50000 
před vybouráním otvorů 

805: 1,3 
B06: 1,3*2 
811 : 1,3*2 

43 999281105RO Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objekt(! včetně vnějších plášťů 

oborů 801, 803, 811 a 812 
Hmotnosti z položek s poradovými čísly: : 
2,3,4,5,6,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,20,21,22,30,31,32,33,34,35,36,37 ,38, 
Součet:: 37,88399 

51 766661413RO Montáž dverních křfdel kompletizovaných otevíravých, protipožárních bez 
kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokrídlových, šlrky do 900 

Dvefe s protipožárnl odolností do 30 minut. 
01, D2, 03: 3 

1,30000 
2,60000 
2,60000 

3,00000 

1 192,00 

250,58 

883,81 

1 617,47 

1 160,25 

I 52l61165611R1 !Dveře protipožární El30 OP3 plné 90x197 cm, kování, zámek 3,00000[�{§XQOQiQp,l 20 700,00I 
01, 02, 03: 3

I 53j998766101RO�Přesun hmot pro konstrukce truhlárské v objektech výšky do 6 m 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s poradovými čísly: 
52,: 
součet: : 0,07500 

Odkaz na mn. položky poíadí 64: 13,03000 . 
60 771475014RO Montáž sokllků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

61 597642000R dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 

Odkaz na mn. položky pofadí 60: 16,00000"0,105 

3,00000 
o 075001:&i''*'�6.ZarriJp!' '1}'$'Jli!t..,·�·.1� 

16,00000 
mi 1,68000 

1,68000 

50,85! 

89 400,00 

6 457,50 

.. 1 540,80 

1 088,64 



62 771475014RO Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků 

N15: 17,0 
j 63!59247430R1 !Sokl pásek300/80 mm -teraco 

Odkaz na mn. položky pofadí 62: 17,00000•3,5 
64 771575109RO Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo 

N04: 13,03 
65 59764203R dlažba keramická š:: 300 mm; I : 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; 

j 67l998771101RO�Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objekteéh výšky do 6 m 
50 m vodorovně 
Hmotnosti z položek s poi'adovými čísly: 
59,60,61,62,63,64,65,66, 
Součet : 0,40402 

o 1>
'f' '} ,. 'N,, 

včetně dodávky materiálu. 
Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 16,86600 

75 781775007RO Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických režných nebo 

F03 : 2,4"2,23•3+0,45•0,3*6 

m 17,00000 

17,00000 
I kus I 59,50000-�P.J�\ll 

59,50000 
m2 13,03000 

13,03000 
rn2 13,68150 

13,68150 
m 2,40000 

2,40000 
0,4Ó402 l���§.$!®1

16,86600 
m2 16,86600 

16,86600 
76 781779711RO Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických přlplatky k položkám m2 16,05600 

16,05600 

1 637,10 

1 243,55! 

5 876,53 

109,45 

572.40 

188,481 

7 370,44 

873,45 

I 771597-002 !Obklad vnějšl 200 x 200 x 10 mm 1 m2 1 11,6616om���oo1QQ! 5 298.481 
Hodnota z bývalého odkazu_: 1 7,6616 

j 78!998781101R04Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m 
Hmotnosti z položek s poi'adovými čísly: 
74,75,77,: 
Součet: : 0,3 

N07: 1,2 
I B1 l78340181 1RO�Odstraněnl starých nátěrů z potrubf a armatur potrubí, do ON 50 mm m 

812: 3,0 
82 783424240RO Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubf, do ON 50 mm, jednonásobné m 

N03: 71,68 
NOB: 35,11 
N09 : 5,95*2,23 
(0,25*2+0, 75)*2,665 

86 784115712RO Malby z maHřských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , brlé, 

87 784191101RO Príprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, 

N02 : (11,75+6, 1 )*2*2,23-2,4„2,23*2+4,0*2 
(2,4+2,23*2)*0,45'2 

m2 

m2 

m2 

17,66160 

0,30000 

163,20 

9,00J 

125,70 

637,77 

1 715, 12 

71,68000 
35, 11000 
13,26850 

3,33125 
123,38975 6 280,54 

123,38975 
125,85900 1 862,71 

76,90700 
6,17400 



(2,4+2,23•2ro. 15·2 2,05800 
NOS: (2,4+2,1•2)*0,35 2,31000 
N06 : (0,9+2,02.2)"(0,5+0,3) 3,95200 
N10: (5,9+5,95.2)*2,23-2,4.2,23-4,0 30,34200 
(2,4+2,23*2)·0,45 3,08700 
(2,4+2,23·2)*0, 15 1,02900 

j 88j784195112RO�Malby z malífských směsí hiinkových, , bělost 77 %; dvojnásobné ! m2 I 125,85900•��fl}g_Q! 4 933,67!
Odkaz na mn. položky pořadí 87: 125,85900 125,85900 

1 ····o ,:1ik,r12,14s 32 
89 979081111 RO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 9, 76000 &,II�lilť1.i!7ilQQ 1 727,52 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení ná skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pofadovýml čísly: 
25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39: 
Součet:: 9,76 

j 90!979081121 RO�Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku príplatek za každý dalšf 1 km ! 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 
25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 
Součet: : 136,64 

j 91 !979082111 RO�Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot do 1 O m 
Demontážní hmotností z položek s pofadovými čísly: 
25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39: 
Součet: : 9,76 

92 979990101 RD Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 
25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 
Součet: : 9,76 

9,76000 

136,64000 

9,76000 
9,76000 

9,76000 

6 148,80 



Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.o1 
1 : 
1 

VybourAnl otvorů ve zdiw záklaoovém nebo nadzakladovém zclhel, kus 
tvámic, pflčkovek zcihel pálených, na maltu vápennou nebo 

Pcznámka k položce: 
viz výkres č. 0.1.4.1.b.01 • 03 
2: 
2 

Poznámka k položce: 
viz výkres 6. D.1.4.1.b.01 
0,151: 
0,151 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
0,151: 
0,151 

23 997013509 Odvoz su1i a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 58 

i 24j997013631 

12sj121 174043 

29 721 194104 

I 3oj121200111 

1311121910912 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
0,151: 
0,151 
I Poplatek za uloženi na skládce (sklá<lkovné) stavebnlho odpadu 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. O. 1,4. 1.b.01 
0,151: 
0,151 

2 
jPotrubl z trub polypropylenových pflpojovací DN 50 
Poznémka k položce: 
vizvýkresč. D.1.4.1.b.02 
4: 
4 
Vyměrení pflpojek na potrubl vyvedeni a upevnění odpadních výpustek 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. 0.1.4.1.b.02 
2: 
2 

jZkouška těsnosti kanali:zaé:e v objektech vodou do ON 125 
Poznámka k položce: 
viz vykres č. D.1.4.1.b.02 
4: 
4 

!Prol:l§tiinf svislých odpadú v jednom podlaff do ON 200 
Poznámka k položce: 
viz výkres č. 0.1.4.1.b.02 
3: 
3 

m 

m 

kus 

I m 

I kus I 

2,00000 

0,15000 
0,15100 -����� 44,60 

,SL ... �ió/·y·t;.;•),11 

0,15000 
0,15100 1,38 

95,131 

2,00000 

4,ooooom,�43j{60j 1 726,401 

4,00000 
2,00000 1�;9,4 

·•� w;;;�'i,11�1 
155,88 

2,00000 
4,ooooojn?�12,4;&2I 98,481 

4,00000 

3.oooooji(i{ll_332,3SI 997,051 

3,00000 

URS 

URS 

!URS 

jURS 

URS 

!URS 

juRs 

URS 21 01 

URS2101 

URS2101 

IURS2101 j

!URS21011 

UR82101 

IURS21 o, 1 

juRs21 oq



r 321721910922 !Pročiitěn! ležatých svodů do ON 300 
Poznámka k položce: 

m 

viz výkres č. 0.1.4.1.b.02 

Odhadovaná délka stávaJicích svodných potrubl. 
30: 
30 

i 33jSPC01 IVýteZ a demontáž o<lbočné tvarovky na odpadnlm polrub! ztrub z PP 
Poznámka k položce: 

I kus I 

viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
1: 

I 341721173401 I ?otrub! z trub PVC SN4 S110dné (ležaté) ON 11 O m 
Po:zríflmka k položce: 
viz výkres č. 0.1.4.1.b.02 
3.5: 
3,5 

35 721290821 Vnitrostaveníštnf pfemlstěnl vybouraných (demontovaných) hmot vnitřnl 

0,005 
36 998721201 Pl'esun hmot pro vnitmi kanalizace stanovený procerml sazbou (%) z % 

,·. ,: ':,J;.� 
Demontáž rozvodů vody zplastů do O 25 mm 
Poznámka k položce: 
viz výkres č. 0.1.4.1.b.01 
0,8+0,8: 
1,6 

38 722171913 Odfiznutl trubky nebo tvarovky u rozvodů vody zplastů o pfes 20 do 2ll kus 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. 0.1.4.1.b.01 
2: 

2 
i 391722173913 I Spoje rozvodů vody z plastů avary polyfuzí D ples 20 do 25 mm I kus I

Póznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.03 
2: 
2 

40 722174002 m 

3+3: 
6 

41 722181221.R Octvana potrubí termoízolačn!mi trubicemi z pěnového polyetylenu PE m 
pl'lleponými v prlčných a, podélných spojích, 11oušfKy lzotace 13 mm, 

42 722181241.R OChrarni polrubl termoÍZOlačnlmi trubicemi z pěnového polyetylenu PE m 
pl'ilepenýml v pl'fčných a, podélných spoj!ch, tloušťky izolace 20 mm, 

3 
j43j722190401 jwzent pfipojek na potrubí vyvedeni a upevněni výpustek do DN 25 

Poznámka k položce: 
j kus I

vízvýkret.č. 0.1.4.1.b.03 
2·2: 
4 

44 722190901 kus 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.01, 03 
2+(2+2): 
6 

14s1122220111 jArmatury s jednfmzávftem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" 
Poznámka k položce: 

I kus I 

viz výkres č. 0.1.4.1.b.03 
2·2: 
4 

i 461722290215 !Zkouška těsnosti vodovodního potrubl do ON 100 
Poznámka k položce: 

m 

viz výkres č. 0.1.4.1.b.03 

30,00000 !Pité-í2�3;72I 

30.00000 

1.oooooliii!��}aoj 

1,00000 
3,50000 li,r.ssei;15J 

3,50000 
0,00500 

0,01000 

.::-); ,::;/:?tzt:-š��::{.;fúti{{.:;(., .. ; 
1,60000 ���1S!:39. 

1,60000 
2 00000 r"r;q,,55• \.�1ta11t\�,h�·1 

·�i\':.��".'1,\\�'%; 

2,00000 
2,oooool�?Y:47.j 

2,00000 
6,00000 l�,,,1 \'>.'i\t';/,.�,W W'-{1\�1�,'-

6,00000 
3,00000 

3,00000 
3,00000 

3,00000 
4,00000[�,11!.Sr�I 

4,00000 
8,00000 

6,00000 
4,00000l!,p.JJ214;9'41 

4,00000 
6,0()()()()l�127;39j 

7 011,60j 

405,301 

1 257,031 

8,18 

200,82 

15,10 

88,941 

1 762,44 

236.67 

278,43 

755,921 

440,16 

859,761 

764,341 

jURS !UR$2101 I 

jv1astn! iJndlv 

iuRs jURS21011 

URS URS2101 

URS URS2101 

URS2101 

URS URS2101 

!URS !URS21 Oil 

URS URS2101 

Vlastni lndiv 

Vlastni lndlv 

jURS juRS21011 

URS URS21 Ot 

iURS fURS21011 

jURS !URS21011 



3+3: 
6 

47 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodnltlo potrubí proplach a 

ooznámka k položce: 
·,izvýkresč. D.1.4.1.b.03 
3+3: 
6 

48 722290821 Vnltrostavenlštni pl'emlstění vybouraných (demontovaných} hmot vnitřnl 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
0,009: 
0,009 

49 998722201 PfesUfl hmot pro vnitfnl vodovod stanovený procentní sazbou (o/o) z ceny 

.ť:· :�/i-//-�_,,-;.[,,:::,.'.;,:;.:·:. -:.::.;:::{,• 

oemonté! dfezú Jednodllných bez výtokových armatur na nohou 
Poznámka k položce: 
viz výkres č. 0.1.4.1.b.01 
1: 

1 
I 51 j7258108.R01 1Demonté1 ventilú rohových ventilů vč. pfipojovacl hadice 

Poznámka k polož co: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
2: 
2 

1521725820802.R !Demontáž baterie stojánkové do Jednoho otvoru vč. raminka 
· · · · 

Poznámka k položce: 

I 531725850800 

I 54!725860811 

, 55,55161322 

56 725869101 

I 57155145726 

! SBl 725829131 

I 59l5s1sooo1 

I so!ss141002 

61 72581 9401 

viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
1: 
1 
I Demontáž odpadních ventil� všech připojovacleh dimenzi 
Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
1 : 

I Demontéž zápachových uzávěrek pro zarlzovaci pfedl!Wty jednoduchých 
Poznámka k položce: 
vb: výkres č. D.1.4.1.b.01 
1: 
1 

!uzávěrka zépachová umyvadlová s krycl růžicí odtoku DN 40 
Poznámka k po(ožce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.02 - 03 
2: 
2 
Zápachové uzávěr1<y .zarizovacich pfedmětů montáž zápachových 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.02 - 03 
2: 
2 

!baterie eáková stojánková s vysokým výtokovým ramínkem clYom 
Pomámka k po(ožce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.02 - 03 
2: 
2 
I Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 112'' 
Poznámka k položce: 
viz výkres é. 0.1.4.1.b.02 - 03 
2: 
2 

!flexi hadice ohebná sanitám! O 9x13mm FF _3/8" 500mm 
Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.02 - 03 
2·2·0,6: 

2 

jventil kulový rohový s filtrem 1/2"X3/8" s celokovovým kulatým designem 
Poznámka k položce: 
vi:z výkres č. D.1.4.1.b.02 • 03 
2·2: 
4 
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s pi'lpojovacl trubičkou G 

Poznámka k položce: 
víz výkres č. D.1.4.1.b.02 - 03 
2·2: 

4 

6,00000 
m 6,00000 11-"0�7. 

k;,rl"�ť( 
241,62 URS URS21 01 

6,00000 

0,00900 �� ���6jl!i6 13,19 URS URS21 01 
t,1��!$� 

% 56,36 URS URS2101 

·,:-·:·�;-��,\� ;-= ._:._,,·'.'.<i�-):.·t/\{i.(�t�.t3:��1:��t;.\--;, r�·<·::.::\\:.,-:.:.· 
aout.,, 1,00000 \líl',\\�1�. [H\ URS URS21 01 

1,00000 
I kus I 2.00000��47:r�I 94,681 !vlastní llndiv 

2,00000 
l'""b"I 1.ooooo(�iiwi��:31'1 85,341 IURS IURS21011 

1,00000 
I kus I 1,00000lllm��\21'1 24,211 IURS jURS2\ 011 

1,00000 
I kus I 1,oooooltm:Ifi1�\sol 14,601 !URS jURS 21011 

1,00000 
I kus I 2,oooool�i2ss;2&j 536,521 !URS jURS21 Ofl 

2,00000 
kus 2,00000 284,90 URS URS2101 

2,00000 
I kus I 2.000001��7�t�I 7 442,901 jURS . · 1uRS21011 

2.00000 
I kus I 2,00000 l@!Stl�l1GPW7.I 320,341 · 1uRS 1uRs21 oq

2,00000 

m 2.ooooo��.lti23:48I 246,961 IURS IURS21011 

2,00000 

I kus I 4,oooooj�M30.97íl 523,88! juRs IURS21011 

4,00000 
a.oubor 4,00000 �ťi�� 782,12 URS URS 2101 

4,00000 



62 725590811 Vnitrostavenlštní pfemístěnf vybouraných (demontovaných) hmot 

63 998725201 

j ssj230110013 

67 HZS4231 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.01 
0,006: 
0,006 

Poznámka k položce: 
viz výkres é. D.1.4.1.b.02 
1 : 

1 
!Zkouška tě6no$1i potrubl DN pres 60 do 125 

Poznámka k položce: 
viz výkres č. D.1.4.1.b.02 

3,5: 

3,5 

Poznámka k položce: 
Zlwu-šky v ,amci man.prací, we<ienl do provozu atd. 
8: 
8 
Hodinové zúčtovací sazby oslatnlch profesí revizní a kcntrotni činnost 

Poznámka k položce: 
Ověfování skutečného stavu. návrh opatreni atd. 
8: 

8 

1-··-· cenwm: ···

0,00500 8,48 URS URS2101 

0,01000 

22,20 URS ORS2101 

sada: 1,00000 �tJZ925'® URS URS2101 

m 68,50! JUR$ IURS21011 

URS2101 

8,00000 

hod 2 400,00 URS URS2101 

8,00000 



S: 642105 

O: 01 

l 33!005241010R 

·cetkem

raci a dodávek 

Rekonstrukce skladů v objektu výjezdového stanoviště Karviná • I. etapa 

Rekonstrukce skladů 

175,00 
1 625,00 

Ná�lady na vyhotoveni dokumentace skuteeného provedeni stavby a jejl předání objednateli v požadované formě a 
poiadovaném počtu. 

-56407;001

lndiv 
Vlas1nl lndlv 
Vlastni lndlv 
Vlastni lndiv 

!Jndlv 

lVlastnl llndiv 
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