
Příloha ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

[. Objednatei:

Obec Vápenná
se sídlem:
1Č/DlČ:
jednající l zastoupený

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

bankovní spojeni:
telefon l fax:
e-mail:

(dále jen jako ,,objednatel")
na straně jedné

Vápenná 442, 790 64 Vápenná
00303526 l CZ00303526

Leoš Hannig, starosta obce
Leoš Hannig, starosta obce

+420 584 439 068
obec@vapenna.cz

a

2. Zhotovitel:

Ing. Roman Frančák
se sídlem: Vápenná 493, 790 64 Vápenná
IČ l DIČ: 66143578 l CZ7407075764
jednající l zastoupený:

- ve věcech smluvních: Roman Frančák
- ve věcech technických: Roman Frančák

registrace:
bankovní spojení:
telefon l fax:
e-mail:
(dále jeri jako ,,zhotoviteľ')
na straně druhé

Obecní živnostenský úřad jeseník
5534965379 /0800
603831353
francak@seznam.cz

takto:

l.
Význam a účel smlouvy

l. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: ,,Výměna krytiny a nové
schodiště do podkroví v objektu č.p. 449 ve Vápenné" (dále jen ,,Stavba").

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného
spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a
zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a
včasného dokončení díla.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a
zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak
potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.

4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny nás[edujĹcÍ pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy ria plnění díla.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má

poskytnotu dodavateli k plněni díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plněni díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvaliňkaci za dodavatele.

ll.
výchozí dokladV, místo provedení díla

l. výchozí podklady k uzavření této smlouvy Noří:



i. nabídka zhotovitele ze dne 22.9.2022 (dále jen ,Nabídka") podaná ria veřejnou zakázku vyhlášenou
objednatelem a nazvanou "výměna krytiny a nové schodiště do podkroví v objektu č.p. 449 ve
Vápenné" (dále jen ,,Veřejná zakázka"), zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen "Zákon"), zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen ,,Zadávací
dokumentace"), jejíž součástí je i projektová dokumentace:
[. ,,Výměna krytiny a nové schodiště do podkroví v objektu č.p. 449 ve Vápenné"

projektová dokumentace byla zpracována společnosti TUMVIA s.r.o., projekční a inženýrská
kancelář, obor dopravní a pozemní stavby, Ing. Jan Lapčík - jednatel společnosti, sídlo:
Adolfovice 60, 790 01 Bělá pod Pradědem, "420 604 723 743, provozovna: K. Čapka 553/6, 790
01 Jeseník, E-mail: lapcik@tumvia.cz, IČ: 049 73 984. (dále jen "Projektová dokumentace").

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a
úplnost předané dokumentace.

2. Místem provedeni díla je katastrální území obce Vápenná, objekt č.p. 449.
3. Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Vápenná ze drie 27.09.2022, č. 03 b)-85/22/R

III.
Dílo - předmět plněni

l. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočjvající v dodávce materiálu a
provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

2. Součásti díla je i provedení těchto prací a výkonů:
i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčeni inženýrských síti jednotlivými správci,

které bude respektovat,
ii. zhotovitel zajisti na své náklady (v případě potřeby) zvláštní uživánI příslušné navazující komunikace vC.

dopravního značeni, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za
dočasné zábory staveniště,

iii. zařízeni staveniště, případné skládky si zajisti zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých
v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měřeni, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčujicí řádné provedení
stavby v souladu s platnými normami a oborovými tkp (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních
komunikaci),

v. od všech použitých materiálů zhotovitel doioží certifikáty, prohlášeni o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude
ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončeni stavby
odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu
komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovidajÍcÍm příslušným předpisům.

vii. zhotovitel zajisti provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících
se k prováděnému dílu) včetně pořizeni protokolů,

viii. zhotovitel zajisti dodáni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon
o technických požadavcích na výrobky,

ix. předáni záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a fotodokumentaci celé
stavby v jejím průběhu i po ukončení.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy,

pokud ji zhotovitel zajišt'oval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň

osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvaliňkaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel
prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyp|ývajÍcÍch z § 83 Zákona.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny
dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařÍzení tvoňcích součást díla.

6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako
poddodávku zhotoveni té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučiL Pokud zhotovitel
pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedeni části díla, jako by část díla prováděl sám.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i ,,vícepráce'). Tyto dodatečné práce budou
zadány v souladu se Zákonem.

8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto
dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž
potřeba provedeni vznikla v důsledku okolnostĹ které objednatel jednajÍcÍ s náležitou péčí nemohl předvídat.
Za dodatečné práce se rovněž považuji práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla.



Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schváleni objednatelem,
jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.

9. Za dodatečné práce se nepovažuji práce a plnění jinak splňujíci podmínky předchozího odstavce, jejichž
provedeni bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem
jeho vadného plněni, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr
zhotovitele a tuto pouze zpřesňuji. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této
smlouvě.

10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu prováděni díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

IV.
Cena za provedení díla

I. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 3.556.330,17 Kč (slovy
třimiIioňypětsetpadesátšesttjsĹctřisbtřicet korun českých 17 halířů) bez DPH. K takto sjednané ceně
bude připočítána DPH dle platné sazby.

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotoveni díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s ČI. lil.10. této smlouvy. O

cenu neprovedených prací ve výši odpovidajíci částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena
výsledná cena díla.

4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen ,,Vícepráce") zadaných zhotoviteli
v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr,
který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 4 - výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č.
2 této smlouvy (dále jen ,,výkaz výměr"), bude cena VIcepraä stanovena maximálně dle jednotkových cen
uvedených ve výkazu výměr. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky ve výkazu výměr
stanovena odkazem a kódem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno porovnáni jednotkové ceny exjstujÍcÍ položky s ceníkovou cenou podle této cenové
soustavy v její aktuálni cenové úrovni. výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena
použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnáni.
V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena
ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných KatalozIch popisů a směrných cen stavebních prací
vydaných společnosti RTS Brno, a.s., či Urs Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl
zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen ,,Příslušná cenová soustava"), ponížených o příslušné
procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v Příslušné cenové
soustavě, a to v aktuäní cenové úrovni ke dni podáni nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele
naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude
vyšší jak cena zjištěná z Příslušné cenové soustavy, tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr
bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě,
která je relevantní z hlediska naceněni výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podáni nabídky
zhotovitele. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové položky
víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci
jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým
subjektem.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné sQupisy méněprací a víceprací dle
odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k Qdsouh|aseni osobě vykonávající
technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součásti takto oceněných
soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Pokud se mění cena z důvodů
uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištěni důvodů.

V.
Platební podmínkV

l. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem
zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně
potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci
(dále jen ,,zjišťovací protokol").

2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od data vystavení. Daňový doklad musí být
objednateli doručen nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení, Přílohou daňového dokladu bude
vždy zjišt'ovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišt'ovacího protokolu je daňový doklad neúplný.

3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.



4. Kazdý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění a zákonu C. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat
zejména tyto náležitosti:

- označeni účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

- identiňkačni údaje objednatele včetně DIČ,

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

- popis obsahu účetního dokladu,
datum vystaveni,

- datum uskutečnění zdanitelného plněni, přičemž dnem uskutečněni zdanitelného plněni se rozumí
poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,

" výši ceny bez daně celkem,

- sazbu daně,

" výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

_ cenu celkem včetně daně,

- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
" název stavby,

- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,

- kód a název rozpočtové položky projektu,

- přílohu - Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy

všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat
vystaveni nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručeni opraveného daňového dokladu
objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou
předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této
smlouvy v postaveni osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti na ,,Informace Generálního finančního ředitelství a
Ministerstva ňnanci k režimu přeneseni daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH"
uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové
povinnosti podle § 92e.

7. Zhotovitel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen
,,daň"),

- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčujÍcÍ tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VI.
Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto terminech:
i. termín předáni a převzetí staveniště do: lO-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele

k zahájení plnění díla,
ii. termín zahájení prací do: lS-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájeni plněni

díla
iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 3 kalendářnIch měsíců od písemné

výzvy objednatele k zahájení plněni díla
iv. termín odstraněni zařízení staveniště a vyklizeM staveniště do: lO-ti kalendářních dnů ode dne

dokončení a předání díla.

Realizace plněni bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogram prací,
který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plněni za
jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou



návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovIdajíchh
projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušenosti
a zvyklosti při realizaci předmětu plněni obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy.
Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené terminy. Harmonogram prací bude tvořit přílohu č. 3
této smlouvy.

2. V případě, že nebude možné zahájit l provést práce v terminu dle a. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit l provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla
možnost zahájeni l pokračování prováděni díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se terminy
uvedené v a. Vl.1. této smlouvy prodlužuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit l provádět
práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsih k tomu, aby byly původně
sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde
k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s a. VI.2. této smlouvy.

4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení terminu ria dokončeni
díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničeni, ztrátě nebo
poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést ria své vlastní
náklady opatřeni k zamezeni nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

6. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení terminu na dokončení
díla po vzájemné dohodě smluvnIch stran.

VIl.
Staveniště

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v terminu
sjednaném v ČI. Vl.1.(i) této smlouvy. O předáni staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastni náklady a nebezpečí odpovídajícÍ zařízení staveniště, a to
v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízenI
zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškozeni či odcizeni. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklady dopravu
strojů, stavebního materiálu, konstrukci, zařízeni, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízeni
staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon fúnkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit
přemístění již existujÍcÍho dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního
značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k
provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajisti nezbytné zabrání
veřejného prostranství či přeložky komunikacI a inženýrských sítí.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu prováděni díla. Zhotovitel se
zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně
odstraňovat veškerá znečištěni a poškození komunikaci, ke kterým dojde v důsledku provádění díla,
Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to
v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech
v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při
plněni smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby
odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy
umist'ován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízeni staveniště a
jiném majetku.

7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje
na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.



8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energii a vody. Dodávku potřebných energii a vody a
s tím spojené úhrady zajisti zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět
přímo příslušným dodavatelům.

9. Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v ČI. Vl.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit
z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

Vlil.
Provedeni díla a kontrola provádění díla

l. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů

materiálů použitých při provedeni díla. V případě porušeni těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen

učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým
poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak
dotčena.

4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace ( Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva financi, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru,
Nejvyššímu kontrolnImu úřadu, stámimu fondu pro dopravní infrastrukturu a dalším oprávněným orgánům
státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. Qe-li relevantní)

5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádáni kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v
požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční
kontrole v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů
postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péči. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení
díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedeni díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů
objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedeni díla podle daných pokynů. Před
přerušením prováděni díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně
zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele, O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit,
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v ČI. VI.1.(iii) této smlouvy.

7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně
nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.

8. Objednatel je oprávněn po celou dobu prováděni díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto
smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů
použitých při prováděni díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které
souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit účast
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádáni veškerou dokumentaci a objednatelem
požadované doklady.

9. Kontrola prováděni díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední
pracovni den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou
povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontro|ního dne
bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepIšI strany také zjišt'ovaci protokol (viz ČI. V.1. této smlouvy), ve
kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran
neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrdního dne do tří dní od jeho konání, jinak
se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanovi objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do
zápisu z kontrdniho dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu dle ČI. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstraněni vad. Pokud zhotovitel neodstraní
vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s ČI. XVlll.1. této smlouvy.



l ĽZhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin
předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady
zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně
vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním terminu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve
stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s
tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.

12. l pokud objednatel udělil souhlas k zakryti prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku
své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkryti zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém
případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny
plněni sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání
prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončeni díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez
vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.

13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na prováděni díla
jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová
řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na
staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále
připuštěn k účasti na provádění díla. jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být
nahrazen v co nejkratším termínu.

14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace
části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své
nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádáni objednateli.

15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plněni ňnančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plněni se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k
plněni veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétni
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovni dodavatelského řetězce a
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovni dodavatelského řetězce.
Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhQtovite|em a jeho poddodavatelem,
jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušeni jakéhokoliv závazku
uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu
s článkem XV.15 této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovni doby,
doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na
plnění zakázky podůeji a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

17. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užiti známo, že
jejich užiti je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů
stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen ria písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného
v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této
smlouvy.

18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé sp|ňujÍcÍ příslušnou
kvalifikaci k prováděni těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit.

19. Jestliže zhotovitel při prováděni prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy
nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat
písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.



20. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdržel.

21. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však
zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.

22. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce
(na rozdíl od možnosti hlášeni dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je
zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.

lX.
Technický dozor objednatele

l. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomoci na osobu
pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomoci
delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přeneseni pravomoci na technický dozor také
kdykoli písemně zrušit.

2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocněni a není-li takového
vymezeni tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor
není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.

3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat prováděni díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny
zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla
osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno pokud:
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:

- dokumentaci skutečného provedení stavby v 1isti,nné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitálni
formě (ve formátu dwg/dgn), a

- protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a čsn, jakož i protokoly o všech zkouškách
revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a

- doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie
záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,

- originál stavebního deníku,
- fotodokumentace celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.

3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu ČI. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu ČI. X.2 této

smlouvy, a to, pokud existence vad a l nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v ČI. X.2.
této smlouvy samo o sobě nebo ve spojeni s jinými nebrání řádnému užíváni díla, a pokud se současně
zhQtovite| zaváže, že vady a l nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.

5. O předáni a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení),
jehož obsahem bude alespoň:
i. popis předávaného díla,
ii. datum a čas zahájeni přejímacího řIzeni,
iii. datum a čas ukončeni přejfmacího řízeni,
iv. zhodnocení kvality díla,
v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
ix. termín pro dodáni chybějících dokladů,
x. výsledek přejímacího řIzení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
xi. podpisy zástupců stran.

6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

XL
Odpovědnost za vady díla

l. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.



2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po
dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být
použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předáni díla. Zámka na výrobky a zařízeni, které jsou součástí díla,
odpovídá záruční době poskytovaně jejich výrobci či dodavateli, nejméně však činí 24 měsíců ode dne
předáni díla.

4. Doba od uplatněni práva z odpovědnosti za vady až do doby odstraněni vady se nezapočítává do záruční
doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, Že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou
vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věci), běží pro toto náhradní
plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plněni (věci) objednatelem.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dní po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

6. Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdrženi reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli

termín nástupu zhotovitele k prověřeni reklamace,
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dni

od obdržení reklamace,
iii. zahájit práce na odstraňováni oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdrženi

reklam ace,
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dni od obdržení reklamace a

není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s (jbjednatelem, ne však delším než dvacet
kalendářních dni od obdrženi reklamace,

v. odstranit vadu, která bráni objednateli v užľváM díla v technicky nejkratším možném terminu, nejpozději
do pěti pracovních dní od obdřženi reklamace.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce

stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě
nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škodV na díle

l. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovováni.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech

opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedeni díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i
předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plněni i při veškerých
činnostech s provedením díla souvisejÍcÍch nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podHejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajÍcÍmj
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě
pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a provádět předepsaná školeni a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění,
případně na místech s provedením díla souvisejÍcÍch, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se
pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školeni
veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a
určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškozeni zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení
předá zhotovitel objednateli.



6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastni náklady vytyčení prostoru, ria který může v důsledku instalačních
prací dopadat suť' a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.

7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem
nad míru přiměřenou poměrům.

8. vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel k(jordinátora bezpečnosti práce na
staveništi.

XIV.
Stavební deník

l. Po celou dobu prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným
příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve
spojeni s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.

2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději
do tři pracovních dní ode dne pořízeni zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany
není v den pořízeni zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen
jiným způsobem (zejména emailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet
okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá
strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku
souhlasI.

3. je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou,
má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě
výslovně uvedeno jinak.

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejÍmaciho řízení.

XV.
Smluvní pokuty

[. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle ČI. Vl.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedeni díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle ČI. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedeni díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší prováděni díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý
započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním
objednateli dle ČI. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě prodlení
zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle ČI. VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den
prodlení. Smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a včasného dokončenI díla a
předáni předmětu díla objednateli dle ČI. Vl.1.iii) této smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle ČI.
Vl.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent
z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000, - KČ za den.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a l nebo nedodělků oproti terminům sjednaným v protokolu
o předáni a převzetí díla dle čí. X.5, této smbuvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedeni díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli terminu dle ČI. Xl.6.(i) až Xl.6 (iii) této smlouvy (v
případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05
procent z ceny za provedeni díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

7. V případě porušení ČI. Vlll.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezeni
kontroly dokladů souvisejĹcÍch s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či
dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05 procent z ceny za provedeni díla bez DPH za každé porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných pii kontrole provádění
díla dle ČI. Vlll.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1
procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.



9. V případě porušeni ČI. Vlll.11. této smlouvy (v případě nepřizváni objednatele ke kontrole zakrývaných prací)
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla
bez DPH za každé porušeni.

10. V případě porušení ČI. lll.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla
bez DPH za každé porušeni. V případě porušení ČI. Vlll.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další
účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle
názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smĹuvnÍ pokutu
ve výši 0,05 procent z ceny za provedeni díla bez DPH za každé porušeni. V případě porušení kteréhokoli
závazku zhotovitele sjednaného v ČI. VIII.14. této smlouvy (povinnost vést, průběžně aktualizovat a na
vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.

l l. V případě porušeni ČI. Xlll.1. této smlouvy (v případě porušeni předpisů o ochraně zdraví při práci. jakož i
předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušeni.

12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle ČI. XVI.2 a l nebo XVl.3. této smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla
bez DPH za každé porušení.

13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v ČI. Xl.6. bodu iv. této smlouvy
(v případě nedodrženi termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů
od obdrženi reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent
z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čI. Xl.6. bodu v. této smlouvy
(v případě pmdlení při odstraněni vady, která bráni objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším
možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - KČ za
každý započatý den prodlení.

15. Pokud je touto smlouvou splněni určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní
vYše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ bez DPH za každé porušení takto utvrzené
povinnosti.

16. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel
či jeho poddodavatelé.

17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

18. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v
této smlouvě.

19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňuji formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní
od jejího vystavení.

21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní
pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného
odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okdností vy|učujicích povinnost
zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odswhlasL

XVI.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli
bankovní záruku za řádné provedeni díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve
výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě pr(jd|eni s předložením bankovní záruky o
vice než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupeni od smlouvy. Objednatel tuto bankovní
záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předáni díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné
provedeni díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení
s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle
ČI. XVl.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu
nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plněni z bankovní



záruky oznámi objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plněni ze strany banky. Zhotovitel je
povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní
záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.

XVII.
Poiištění

l. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve
výši nejméně odpovídajÍcÍ výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez dph. pojištění bude sjednáno
v pojistné smlouvě se spoluúčasti nepřesahujÍcÍ výši 10% z pojistné částky. Kopie této pojistné
smlouvy pak tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do
doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

l. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana
podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší
okamžikem doručeni odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky
stran ria náhradu škody a smluvní pokutu.

2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle ČI. VI.1.(i) této smlouvy o vice než 7 dní,
ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle ČI. Vl.1.(ii) této smlouvy o vice než 7

dní,
iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle ČI.

VI.1.(iii) této smlouvy o vice než 21 dní,
iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle ČI. XVl.2 a o vÍce než 14 dní,
v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dni,
vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozorněni od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou

péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
vii. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své

platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,
viii. pokud zjisti, že zhotovitel při podáni nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato

smlouvy, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový
prospěch,

ix. v případě nepřidělení dotace, z níž mělo být dílo zcela nebo částečně hrazeno.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:

i. v případě prodlenI objednatele s předáním staveniště dle ČI. Vl.1.(i) o vÍce než 7 dní,
ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně

zhotovitele,
iii. pokud je objednatel v prodlenI s úhradou dílčích plateb ceny díla o vÍce než 60 dril, vyjma případů, kdy je

prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li
relevantní).

4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60

dní.
5. Pokud dojde ke zrušeni této smlouvy v důsledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší

strany protokol o stavu provedeni díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis
provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na Rnanční hodnotě díla
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují
přijmout tento posudek jako konečný ke stanoveni hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za
zpracováni posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušeni této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX.



vYšší moc

l. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků,
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami
nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na
plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky,
občanské nepokoje.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti
vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dni, dohodnou se smluvní strany
dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.
Doručování písemností

l. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany
uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději
následujici den po změně adresy pro doručováni písemně oznám it tuto skutečnost druhé smluvní straně.

2. V případě nenalezeni adresáta v místě pro doručování pÍsemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě
odmMuti převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odesláni.

XXI.
Postoupení práv a pohledávek, započteni

l. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva,
povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet
svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za
zhotovitelem.

XXII.
Závěrečná ujednáni

l. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy,
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanoveni této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být

neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či
neúčinná ustanoveni budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídajÍ smyslu neúčinných
ustanovení.

4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být
učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.

5. Obě smluvní strany prohlašuji, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na
základě své svobodné a vážné vůle.

6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou l se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - kopie pojistné smlouvy dle ČI. XVll.1
- Příloha č. 2 - výkaz výměr
- Příloha č. 3 - harmonogram stavby

Ve Vápenné, dne Ve Vápenné dne 24.10.2022
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