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Smlouva o dílo

Smluvní strany

město Dobříš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
27-521732389/0800
ve věcech technických - Ing. Vladimír Melichar, referent investic, tel.: 728 
382 219; e-mail: melichar@mestodobris.cz
ve věcech projektových - Bc. Miloš Novotný, vedoucí Odboru správy 
majetku, tel.: 775 495 757; e-mail: novotnv@mestodobris.cz

na straně jedné jako objednatel

a

Dopravní Stavby Silnic, s. r. o.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Sokolovská 1344, 698 01 Veselí nad Moravou 
IČO: 07741561
DIČ: CZ07741561 (je plátcem DPH)
zastoupení: Božena Vašková, jednatelka společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335772 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
č. účtu: 5888671319/0800
kontaktní osoby: Tomáš Barkocy, ředitel společnosti 
na straně druhé jako zhotovitel

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce

Název stavby: „Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch 
ul. Žižkova a Čs. armády"
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I. -V

Předmět díla
1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 

a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem 
„Rekonstrukce okružní ulice", projekčně zpracované společností DOPAS, s. r. o., se sídlem 
Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5-Košíře, IČO 01443780. Architektonické, materiálové a 
technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a 
technických specifikací.

2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.

3 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle čl. II odst. 1 písm. a) a b).
V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny 
práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností.

5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 
a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 
v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové 
dokumentaci - součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení 
stavby v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o 
vedení technické mapy města Dobříše.

6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) - součást vedlejších 
a ostatních nákladů.

7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 
a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

4.

II.
Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 

doklady:
a) projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova 

a Čs. armády" zpracovanou společností DOPAS, s. r. o.,

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci.
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III.
Vymezení lhůt plnění díla

Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 10 dnů po podpisu 
smlouvy.

Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště, s postupem prací dle 
schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 3. Bude-li zhotovitel v prodlení se 
zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 04.12.2022,

Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy 
o přerušení prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel 
do stavebního deníku.

Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV.
Cena díla

Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I 
odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 1.722.335,18 Kč (slovy: jedenmiliónsedmsetdvacetdva tisíc
třistatřicetpět korun českých a osmnáct haléřů )

- DPH ve výši 21% 361.690,39 Kč (slovy: třistašedesátjedna tisíc šestsetdevadesát
korun českých a třicetdevět haléřů)

- Cena včetně DPH 2.084.025,57 Kč (slovy: dvamiliónyosmdesátčtyřitisíc dvacetpět 
korun českých a padesátsedm haléřů)

Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného 
plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto 
aktuální daňovou sazbu.

Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění 
a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady

1.

2.

3.

•i
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o předání odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho 
nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory 
veřejných prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění 
prací, uvedení okolí do původního stavu - vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I 
a II smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje 
očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci.

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových 
cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím 
plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit 
nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.

Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se 
nejedná o ekonomickou činnost objednatele.

.i
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11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů 
od jejího doručení objednateli.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté 
práv třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této 
smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 
této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí 
na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, 
které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření 
zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek 
formou zápisu ve stavebním deníku.

Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakn/vaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt.
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.

V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele.

V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 
budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 
má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací.

Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své 
náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.

Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.*
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předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. V rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor 
staveniště oplotí. Tyto náklady jsou kr/ty smluvní cenou.

11. Zhotovitel zajistí přístupnost, či zařídí náhradní svozové místo, komunálního a tříděného 
odpadu rezidentů v prostoru staveniště.

12. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo 
stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod.

13. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních 
komunikacích, nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou 
dobu výstavby a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk 
a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci 
stavební činnosti. Zhotovitel je povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné 
vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, o regulaci hlučných činností a používání zábavní 
pyrotechniky.

VI.
Vedení stavebního deníku

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou 
to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

1.

2.

3.
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f f) přehled všech provedených zkoušek.

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je 
povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se 
zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká 
případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

■

VII.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato 
skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu 
nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo 
pozastávky 10 % z celkové ceny díla.

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná.

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
c) soupis příloh,
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel 
své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.

•i
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Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení 
stavebních prací objednateli nejpozději do data dle čl. III. odst. 3.

Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 
nejpozději do data dle čl. III. odst. 3.

7.

8.

Vlil.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato

1.
a ve
smlouva uzavřena.

Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak,

v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel 
povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, 
zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,

bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli.

2.

3.

b)

c)

IX.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání 
a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
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Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů 
uvedených v předložené nabídce.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

3.

4.

5.

X.
Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy.

Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno 
pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

1.

2.

3.

4.

5.

XI.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení 
této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán 
schvalovací orgán objednatele.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel 
i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.

Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole.

Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

1.

2.

3.

4.

-i
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Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní^ strana obdrží

jeden.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti

zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 11. 10. 2022 usnesením

č. 3/130/2022/RM

Přílohy této smlouvy tvoří:
a) č. 1 - Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
b) č. 2 - Nabídka zhotovitele ze dne 10. 10. 2022 včetně krycího listu nabídky

c) č. 3 - Schválený harmonogram prací
d) č. 5 - stavební povolení čj. MDOB 89898/2022/Ská

5.

6.

7.

8.

1 9 -19~ 2022 2 5 -10- 2022V Praze
Za zhotovitele

V Dobříši
Za objednatele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V*
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POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚRonstrukce chodníku a vedlejších 
zkova a Čsl.armády

DOPAS s.r.o.

iAPITULACE STAVBY
R22-012
Rekonstrukce chodníku a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čsl. armádyavba:

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

21121
07.10.2022
42.11.10

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

822 29 
Dobříš 
45000000-7

IC: >.Zadavatel.
Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš 

Uchazeč:
Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

Projektant:
DOPAS s.r.o.

Zpracovatel:
L. Štulier

Poznámka: „ . ,Soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci oenova
soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv.urs.cz.

DIČ:

IČ: 077 41 561 
CZ 077 41 561DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1 722 335,18Cena bez DPH
Výše daně
361 690,39

Základ daně
1 722 335,18

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

2 084 025,57CZKCena s DPH v

■i

Rekapitulace stavby :
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace 
položkového soupisu pracíStrana 1 z 2



POLOŽKOVÝ VÝ\DOPAS s.r.o.Dobříš - Rekonstrukce chodníku a vedlejších 
ploch ul. Žižkova a Čsl.armády

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
R22-012

Rekonstrukce chodníku a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čsl. armády

Kód:

Stavba:

07.10.2022Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Dobříš

Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš 
Dopravní Stavby Silnic s.r.o.

Místo:
DOPAS s.r.o. 
L. Štuller v

Zadavatel:
Uchazeč:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] TypPopisKód

1 722 335,18
1 661 335,18 

61 000,00

2 084 025,57
2 010 215,57 STA

73 810,00 VON

Náklady stavby celkem
Komunikace a zpevněné plochy 
Vedlejší a ostatní náklady

SO 101
VON

•i

Rekapitulace stavby :
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace 
položkového soupisu pracíStrana 2 z 2
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Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

krycí list nabídky

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čs. armády"

NABÍDKOVÁ CENA:

1 722 335,18 KčCelkem bez DPH

361 690,39 KčDPH

2 084 025,57 KčCelkem s DPH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE:

Dopravní Stavby Silnic s.r.o.OBCHODNÍ JMÉNO:

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1SÍDLO:

077 41 561IČO:

CZ 077 41 561DIC:

+420 733 546 297, dopravni.stavbv.silnic@seznam.cz

dssdopravnistavbv@seznam.cz
Telefon, e-mail:

Osoba oprávněná
jednat za

dodavatele,
včetně funkce

Božena Vašková, jednatelka společnosti

V Praze dne 7.10.2022

Dopravní Stavby Silnic s.r.o.
Božena Vašková, jednatelka společnosti
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MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ __ - y ,

DobrisOdbor výstavby a životního prostředí 
Oddělení výstavby

VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE:
IDENTIFIKÁTOR: Dle rozdělovnlkuMDOBXOOTK6CI 

MDOB 89898/2022/Ská 
MDOB/15093/2022/VŽP

ČJ.:
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

Skálová Zuzana 
318 533 388
skalova@mestodobris.cz

22.08.2022DATUM:

ROZHODNUTI

Výroková část:
Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle 
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o pozemních komunikacích) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve společném 
územním a stavebním řízení (dále jen společné řízení) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost 
o vydání společného povolení, kterou dne 27.06.2022 podalo

Město Dobříš, IČO 00242098, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,
které zastupuje DOPAS s.r.o., IČO 01443780, Mahenova 494/3,150 00 Praha 5-Košíře

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:
Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čs. Armády

dobříš

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 496/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1386 (zastavěná plocha a 
nádvoří), pare. č. 1112/35 (ostatní plocha), pare. č. 1112/36 (ostatní plocha), pare. č. 1112/38 (ostatní
plocha), pare. č. 1116/1 (ostatní plocha), pare. č. 1116/27 (ostatní plocha), pare. č. 1116/28 (ostatní
plocha), pare. č. 1116/31 (ostatní plocha), pare. č. 1122/7 (ostatní plocha), pare. č. 1122/10 (ostatní
plocha), pare. č. 1122/11 (ostatní plocha), pare. č. 1122/13 (ostatní plocha), pare. č. 1122/14 (ostatní
plocha), pare. č. 1122/16 (ostatní plocha), pare. č. 1122/17 (ostatní plocha), pare. č. 2532/5 (ostatní 
plocha), pare. č. 2532/10 (ostatní plocha), pare. č. 2532/12 (ostatní plocha), pare. č. 2532/61 (ostatní 
plocha), pare. č. 2532/62 (ostatní plocha), pare. č. 2532/86 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobříš.

•i

www.mestodobris.czIČO: 00242098
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
ID DS:pnxbx8u

epodatelna@mestodobris.cz
Ústředna: 318 533 311



Č.j. MDOB 89898/2022/Ská str. 2

Stavba obsahuje:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - dojde k úpravě v délce 65 m podél ul. Žižkova a úpravě 
v délce 55 m podél ulice Čs. Armády. V ul. Žižkova bude upravena komunikace.pro pěší, jež bude 
mít šířku 2 m. Tato komunikace bude přerušena dvěma vjezdy k řadovým garážím, mezi které budou 
umístěna podélná parkovací stání. Dojde zde k úpravě stávajícího místa pro přecházení. V ul. Čs. 
Armády bude upravena komunikace pro pěší po pravé straně (východní), jež bude mít proměnnou 
šířku a bude přerušena dvěma vjezdy. Stávající přechod pro chodce bude upraven.
Konstrukce vjezdů a parkovacích stání - dlážděný kryt, konstrukce komunikací - asfaltobeton.

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 496/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1386 (zastavěná
plocha a nádvoří), pare. č. 1112/35 (ostatní plocha), pare. č. 1112/36 (ostatní plocha), pare. č. 1112/38
(ostatní plocha), pare. č. 1116/1 (ostatní plocha), pare. č. 1116/27 (ostatní plocha), pare. č. 1116/28
(ostatní plocha), pare. č. 1116/31 (ostatní plocha), pare. ě. 1122/7 (ostatní plocha), pare. č. 1122/10
(ostatní plocha), pare. ě. 1122/11 (ostatní plocha), pare. č. 1122/13 (ostatní plocha), pare. č. 1122/14
(ostatní plocha), pare. č. 1122/16 (ostatní plocha), pare. č. 1122/17 (ostatní plocha), pare. č. 2532/5 
(ostatní plocha), pare. č. 2532/10 (ostatní plocha), pare. č. 2532/12 (ostatní plocha), pare. č. 2532/61 
(ostatní plocha), pare. č. 2532/62 (ostatní plocha), pare. č. 2532/86 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Dobříš a to v souladu s předloženou projektovou dokumentací.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby Ing. Václav Juppa (ČKAIT 0007755); případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Před zahájením zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní zařízení nacházející se 

v prostoru staveniště a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k jejich porušení.
5. Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu v místě stavby. Před zahájením 

stavebních prací bude požádán příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Dobříš, Odbor 
výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby - úsek dopravy a silničního hospodářství) o 
stanovení přechodné úpravy provozu (dopravního značení) na dotčených komunikacích.

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:
a) Městský úřad Dobříš. Odbor výstavby a životního prostředí - koordinované závazné stanovisko

sp. zn.: MDOB/11122/2022 ze dne 15.06.2022 a svolečné vyjádření ke společnému řízení sv. zn.:
MDOB/15167/2022/VŽP ze dne 26.07.2022:

Odpady nesmí být páleny. Výkopovou zeminu vznikající během stavebních prací lze využít v 
místě stavby, v jiném případě s ní musí být nakládáno jako s odpadem dle zákona o odpadech.
Upozorňujeme, že při nakládání s odpady je nutné dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady 
dle § 3 tohoto zákona Prioritou je předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak 
v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně 
energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Původce odpadu je povinen dodržovat 
i další povinnosti při nakládání s odpady dle § 13 a § 15 zákona o odpadech. Dodržet postup pro 
nakládání se stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a 
demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a 
recyklace. Zejména u stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání 
podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich 
vznikem; v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající 
fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných stavebních a demoličních odpadů 
odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat 
obci podle § 59 zákona o odpadech. Odpady musí být během stavby shromažďovány tak, aby nedošlo 
k jejich vzájemnému míšení či poškození životního prostředí. Odpady, které nemohou být jinak 
využity v rámci platné legislativy, musí být předány do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady. Původce odpadů je dále povinen o odpadech 
vznikajících během stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití vést průběžnou evidenci a 
předložit je spolu s doklady o předání odpadu oprávněné osobě na vyžádání nebo při závěreěné 
kontrolní prohlídce příslušnému MěU.
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Během stavby musí být aplikována opatření proti zvýšené prašnosti, bude-li k ní docházet. Sypké 
materiály a zvlášť prášivé materiály dovážené nebo odvážené ze stavby musí být v souladu se 
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zajištěny tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému znečišťování ovzduší. Jedná se o zkrápění suchých povrchů, mlžení sypkého 
materiálu, zaplachtování deponií, zakrytí vozidel převážející sypké materiály, očista nákladních 
vozidel, zpevnění vnitro staveništních komunikací (užívání oklepové plochy), užívání plochy pro 
dočištění a další.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen ZOPK) sdělujeme, že v rámci shora uvedeného záměru budou stavební práce probíhat 
v těsné blízkosti dřevin rostoucích mimo les. V souvislosti s touto skutečností zdůrazňujeme ochranu 
dřevin ve smyslu § 7 ZOPK, kterou je nutno respektovat a veškeré výkopové práce probíhající v 
blízkosti dřevin budou důsledně prováděny v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) 
01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR, jejichž součástí je také ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana 
stromů, porostů a veg. ploch při stavebních pracích. Pro případné kácení stromů a keřů v rozsahu 
stanoveném zákonem a prováděcím předpisem je nezbytné rozhodnutí příslušného obecního úřadu v 
souladu s ust. § 8 ZOPK.

b) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, sp. zn.:
3026/20/KSÚS/BNT/RQUze dne 20.06.2022:

Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny za částečného omezení silničního provozu. 
Staveniště bude řádně označeno dopravním značením schváleným Policií ČR Dl Příbram.
Během provádění stavby nesmí být stavební materiál ani výkopek skladován na vozovce.
V důsledku stavby nesmí být zúžen profil vozovky.
Po ukončení prací investor zajistí zaměření a vypracování geometrického plánu stavby a musí dojít 
k majetkoprávnímu vypořádání.
Před kolaudací (po skončení stavebních prací) dojde k protokolárnímu předání místa zásahu mezi 
investorem a KSÚS Středočeského kraje.

c) Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, 
č i.: KRPS-129480-2/ČJ-2022-011106 ze dne 14.06.2022:

Veškeré DZ a VDZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou č. 294/2015 Sb. a bude osazeno a 
vyznačeno v souladu s platnými TP subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení.
V místě připojení požadujeme při realizaci zajištění řádných rozhledových poměrů dle platné ČSN 73 
6110, 73 6102 pro bezpečný výjezd na uvedenou komunikaci.

d) CETIN. a.s. č.i: 597412/22 ze dne 28.03.2022 a č.i.: 653193/22 ze dne 08.06.2022:
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen ,,SEK“) společnosti CETIN a.s.. 
Společnost CETIN, a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník 
a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo 
činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.

e) ČEZ Distribuce, a.s. zn.:
20.05.2022:

Bude respektováno stávající energetická zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vč. 
dodržení jeho ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb. - transformační stanice TS Dobříš - 
Bedřich PB-0432, kabelové vedení VN 22 kV, kabelové vedení NN 0,4 kV.

j) GasNet služby, s.r.o s.r.o.. zn.: 5002584023 ze dne 28.03.2022 a zn.: 5002617729 ze dne 
08.06.2022:

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky - STL 
plynovod dl60/PE, d90/PE a STL plynovodní přípojky. Před zahájením stavby bude provedeno 
přesné vytýčení PZ. Při souběhu, křížení technické IS a PZ a při realizaci stavby požadujeme 
dodržení ČSN 73 6005, JPG 702 01,TPG 702 04, zákon ě.458/2000 Sb., případně další předpisy a 
ČSN související s uvedenou stavbou. Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při 
realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení nebo jen v souladu s 
ČSN 73 6005. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti 
uvedené v tomto vyjádření.

r

0101712552 ze dne 28.03.2022 a zn.: 001125987968 ze dne
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7. Plochy zařízení staveniště budou řádně zajištěny. Budou mít vyznačené hranice např. zábranami nebo 
výstražnou páskou, apod.

8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem - název a sídlo stavebního „podnikatele budou 
oznámeny speciálnímu stavebnímu úřadu 15 dní před zahájením stavebních prací.

9. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Předání staveniště.
b) Po dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

10. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Josef B E D Ř 1 CH spol. s r.o., Čs. armády 941, 263 01 Dobříš
Jan Bedřich, nar. 14.07.1979, Čs. armády 941, 263 01 Dobříš
Jana Bedřichová Horáková, nar. 25.05.1981, Čs. armády 941, 263 01 Dobříš
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150
00 Praha 5-Smíchov
Stavebniny Dobříš a.s., U Pivovaru 3, 263 01 Dobříš 1

Odůvodnění:
Dne 27.06.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení.
Speciální stavební úřad opatřením č.j.: MDOB 74021/2022/Ská ze dne 13.07.2022 podle ustanovení 
§ 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný 
podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

K záměru vydal Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, jako 
úřad územního plánování kladné závazné stanovisko dne 15.06.2022 pod sp. zn.: MDOB/11122/2022: 
ÚPD (Územní plán Dobříš, jeho změna č. 1 a 2 (dále jen ÚPD) stanovuje funkční využití pozemků, na 
kterých je navržen záměr:

- parc.č. 2532/61, 1122/11, 1112/36, 1122/16, 1122/13, 1112/35, 1112/38, 2532/12, 1116/27, 
1116/31, 1116/1, 2532/62, 2532/86, 2532/10, 2532/5: PV1 - Plochy místních obslužných a 
účelových komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty
parc.č. 1122/14, 1122/10: DS - dopravní infrastruktura - silniční

- parc.č. 1122/7, 1122/17, 1116/28, st. 496/1, st. 1386: OM - občanské vybavení - komerční zařízení 
malá a střední

- ÚPD charakterizuje plochy PV1 takto: obecně zahrnují uliční koridory v městské zástavbě.
ÚPD určuje využití ploch DS pro pozemní komunikace všech kategorií, veřejná parkoviště, 
připouští využití pro doprovodnou a ochrannou zeleň, pro dopravní vybavenost.

- ÚPD připouští využití ploch OM pro Související technickou a dopravní vybavenost.
Záměrem je rekonstrukce chodníků a přilehlých ploch, úprava přechodů, vybudování nového místa pro 
přecházení. Z hlediska funkčního využití pozemků, na kterých je navržen záměr, stanoveného v ÚPD je 
záměr v souladu s ÚPD. Vzhledem ktomu, že záměrem je rekonstrukce stávajících dopravních ploch, 
neposuzoval úřad ÚP splnění podmínek prostorového uspořádání - koeficientu zastavění, koeficientu 
nezpevněných ploch a výšky zástavby.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 941 
stavebního zákona, projeánal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a 
ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo 
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a 
zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
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požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení záměru.
Stanoviska sdělili:

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí - koordinované závazné stanovisko sp. 
zn.: MDOB/11122/2022 ze dne 15.06.2022 a společné vyjádření ke společnému řízení sp. zn.: 
MDOB/15167/2022/VŽP ze dne 26.07.2022.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, sp. zn.: 
3026/20/KSÚS/BNT/ROU ze dne 20.06.2022.
Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, č.j.: 
KRPS-129480-2/ČJ-2022-011106 ze dne 14.06.2022.

- CETIN, a.s. č.j: 597412/22 ze dne 28.03.2022 a č.j.: 653193/22 ze dne 08.06.2022.
ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101712552 ze dne 28.03.2022 a zn.: 001125987968 ze dne 20.05.2022. 
GasNet služby, s.r.o s.r.o., zn.: 5002584023 ze dne 28.03.2022 a zn.: 5002617729 ze dne 
08.06.2022.
ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0700528965 ze dne 28.03.2022.
Telco Pro Services, a.s. zn.: 0201390966 ze dne 28.03.2022.

■ ^

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby
Bc. Petr Honzík, Martin Petrák, Jaroslava Fišerová, Petr Erben, Miroslav Navrátil, Marie Kůrková, 
Václava Kašparová, Markéta Kubíková, Jana Nová, Jaromír Ernst, Alena Emstová, Anna Mrázková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného 
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace 
stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu 
příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, 
nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném 
stavebním záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen

oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech 
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
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před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se 
zúčastnit,
ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

•

Skálová Zuzana 
referentka oddělení

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci řízení (dodej ky)
1. DOPAS s.r.o., 1DDS: 8errzje

sídlo: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5-Košíře
zastoupení pro: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

2. Josef B E D Ř I CH spol. s r.o., IDDS: i7s477a
sídlo: Čs. armády č.p. 941, 263 01 Dobříš

3. Jan Bedřich, Čs. armády č.p. 941, 263 01 Dobříš
4. Jana Bedřichová Horáková, Čs. armády č.p. 941, 263 01 Dobříš
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: aóejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
6. Stavebniny Dobříš a.s., IDDS: 7shi7bn

sídlo: U Pivovaru č.p. 3, 263 01 Dobříš 1
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
8. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjsó

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
9. ČEZ Distribuce a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
10. Bc. Petr Honzík, Přemyslova č.p. 1020, 263 01 Dobříš
11. Martin Petrák, U Školky č.p. 216, 262 04 Nová Ves pod Pleší
12. Jaroslava Fišerová, Hálkova č.p. 1220, 263 01 Dobříš
13. Petr Erben, Čsl. Armády č.p. 399, 262 02 Stará Huť u Dobříše
14. Miroslav Navrátil, Čs..armády č.p. 1225, 263 01 Dobříš
15. Marie Kůrková, Žižkova č.p. 1074, 263 01 Dobříš
16. Václava Kašparová, Žižkova č.p. 1074, 263 01 Dobříš
17. Markéta Kubíková, Družstevní č.p. 1002, 263 01 Dobříš
18. Jana Nová, Jáchymovská č.p. 1009, 263 01 Dobříš
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19. Jaromír Ernst, Žižkova č.p. 1074, 263 01 Dobříš
20. Alena Ernstová, Žižkova č.p. 1074, 263 01 Dobříš
21. Anna Mrázková, Emanuela Bořického č.p. 4, 262 31 Milín

•

dotčené orgány (doporučeně)
22. Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
23. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, 1DDS: 
2dtai5u

sídlo: Na Báních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

•i
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Skálová Zuzana 
318 533 388
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26.09.2022DATUM:

SDĚLENÍ

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sdeluje, ze 
89898/2022/Ská ze dne 22.08.2022 ve věci povoleni stavby

Rekonstrukce chodníků a vedlejších ploch ul. Žižkova a Čs. Armády
Dobříš

rozhodnutí č.j. MDOB

bylo právní mocin a

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb„ správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 

24.09.2022 aje vykonatelné.

Skálová Zuzana 
referentka oddělení

Obdrží:
účastníci řízení (dodej ky)
1. DOPAS s.r.o., IDDS: 8errzje

sídlo: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5-Košíře
zastoupení pro: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Příloha - převezme osobně Bc. Miloš Novotný (vedoucí OSM) 
lx ověřená projektová dokumentace 
Štítek „stavba povolena11

■i

www.mestodobrisxz
ppodatelna@mestodobris.cz

Ústředna: 318 533 311
IČO: 00242098
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
ID DS: pnxbx8u


