
 

 

1/11 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML4011/SoD/UPS 
Číslo zhotovitele: 2022 009 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel:  

Ústecký kraj  

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ: 70892156 

DIČ: CZ70892156 

Bank. spojení: 882733379/0800 Česká spořitelna a.s. 

Zástupce pro věcná 
jednání: 

Ing. Jolana Novotná, vedoucí oddělení územního plánování, 
odboru UPS, Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon: Novotna.j@kr-ustecky.cz / 475 657 513 

(dále jen „objednatel“)  

a 

Zhotovitel:  

Jméno: T-plan – Integra 

sdružující firmy Atelier T-plan, s.r.o. (IČ. 26483734, vedoucí 
společník) a Integra Consulting s.r.o. (IČ. 27566617, 
společník č. 2) na základě smlouvy o společnosti dle § 2716 
odst. 1 zák. č.  89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění 
pozdějších předpisů ze dne 14. 7. 2022 

Sídlo: Sezimova 380/13, Praha 4 – Nusle, 140 00  

Zastoupený: firmou Atelier T-plan, s.r.o. (vedoucí společník)  
a RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem společnosti 

Sídlo: Sezimova 380/13, Praha 4 – Nusle, 140 00  

IČ: 26483734 

DIČ: CZ 26483734 

Bank. spojení: ČSOB a.s. pob. Praha 1, číslo účtu: 208066260/0300 

Zástupce pro věcná jednání: RNDr. Libor Krajíček 

E-mail/telefon: krajicek@t-plan.cz / 724 047 422; 222 200 630 

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C85150  
(výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 

(dále jen „zhotovitel“)  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO: 

mailto:Novotna.j@kr-ustecky.cz
mailto:krajicek@t-plan.cz


I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného 
odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není 
nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu s názvem „6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého 
kraje vymezující plochy a koridory pro těžbu a zpracování lithia“, ve které byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k výše 
uvedené veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za 
dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě. 

4. Účelem uzavření této smlouvy je splnění povinnosti vyplývající z usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 4. 2022 č.016/14Z/2022, kterým rozhodlo o 
pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na základě podaného 
návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 1039/32, Praha, 
v souladu s § 42a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 

II. 
Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 
„6. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující plochy a 
koridory pro těžbu a zpracování lithia“, (dále jen „6a ZÚR ÚK“) za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Specifikace díla:  

a) zpracování Návrhu 6a ZÚR ÚK vymezující plochy a koridory pro těžbu a 
zpracování lithia v souladu se stavebním zákonem a s přílohou č. 4 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“); 

b) obsahem návrhu 6a ZÚR ÚK bude vymezení ploch pro těžbu a zpracování lithia 
a po prověření předložených variant bude vymezen koridor pro umístění 
technologického zařízení pro přepravu vytěžených hornin (Důl Cínovec – 
zpracovatelský závod) a koridory pro související infrastrukturu dle přílohy č. 1 
„Návrhu na pořízení aktualizace ZÚR ÚK“, který uplatnilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu dne 29. 3. 2022. 

c) zpracování vyhodnocení vlivů Návrhu 6a ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území 
(dále jen „VVURÚ“) v souladu s přílohou ke stavebnímu zákonu a v plném 
rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

d) zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 6a ZÚR ÚK, v souladu s § 42 
odst. 4 stavebního zákona  

3. Specifikace jednotlivých fází díla: 

Zhotovitel bude dílo provádět, odevzdávat a předávat postupně v rozsahu dle těchto 
etap vyplývajících ze stavebního zákona: 
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a) Etapa A - zpracování návrhu 6a ZÚR ÚK a zpracování VVURÚ pro veřejné 
projednání dle § 42b stavebního zákona (dále jen „Etapa A“); 

b) Etapa B - zapracování úprav do návrhu 6a ZÚR ÚK ve smyslu § 42b odst. 8 
stavebního zákona (dále jen „Etapa B“); 

c) Etapa C – podstatná úprava návrhu 6a ZÚR ÚK (dojde-li k ní na základě 
veřejného projednání) a úprava VVURÚ (bude-li jí třeba) pro opakované veřejné 
projednání ve smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona (tato etapa nebude 
zpracována, postačí-li zpracování Etapy B, tzn. bez podstatné úpravy návrhu); 
(dále jen „Etapa C“); 

d) Etapa D  - úprava návrhu 6a ZÚR ÚK dle pokynů Zastupitelstva v souladu s § 
42b odst. 10 stavebního zákona (v případě, že zastupitelstvo kraje nebude s 
návrhem souhlasit). Bude-li se jednat o podstatnou úpravu vyžadující 
opakované veřejné projednání dle § 42b, odst. 10 stavebního zákona, bude tato 
etapa obsahovat i úpravu VVURÚ, bude-li jí třeba ve smyslu § 39 odst. 5 
stavebního zákona; (dále jen „Etapa D“);  

e) Etapa E – zapracování úprav do návrhu 6a ZÚR ÚK po opakovaném veřejném 
projednání dle 42b odst. 10 stavebního zákona; (dále jen „Etapa E“); 

f) Etapa F – zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 6a ZÚR ÚK v souladu 
s § 42 odst. 4 stavebního zákona (dále jen „Etapa F“). 

4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně omezit 
rozsah díla o jednotlivé fáze díla specifikované v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Cena díla 
bude v takovém případě snížena o dílčí cenu, příp. ceny za jednotlivé fáze díla, které 
zhotovitel neprovedl, dle tabulky v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

6. Rovněž je objednatel oprávněn jednostranně omezit rozsah díla z důvodu, že zhotovitel 
při zpracování jednotlivých fází díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy nedodrží platné a 
účinné právní předpisy, příslušné technické normy nebo příslušné metodiky ústředních 
orgánů státní správy, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají, nebo nebude 
dílo provádět v souladu s ustálenou rozhodovací praxí soudů a správních orgánů. 
Cena díla bude v takovém případě snížena o poměrnou část, odpovídající nákladům 
objednatele na odstranění vady nebo nedodělku díla, původně určené ceny dle tabulky 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy za jednotlivou fázi díla, kterou zhotovitel řádně a v plném 
rozsahu neprovedl.  

7. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně. 

 

III. 
Čas a místo plnění, odevzdání, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto termíny: 

a) v rámci Etapy A odevzdá zhotovitel Návrh 6a ZÚR ÚK a VVURÚ nejpozději do 
18 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) v rámci Etapy B odevzdá zhotovitel upravený Návrh 6a ZÚR ÚK nejpozději do 
4 týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 
6a ZÚR ÚK; 

c) v rámci Etapy C odevzdá zhotovitel upravený Návrh 6a ZÚR ÚK a upravené 
VVURÚ nejpozději do 10 týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn 
k provedení podstatné úpravy Návrhu 6a ZÚR ÚK; 
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d) v rámci Etapy D odevzdá zhotovitel upravený Návrh 6a ZÚR ÚK nejpozději do 
4 týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 
6a ZÚR ÚK; 

e) v rámci Etapy E odevzdá zhotovitel upravený Návrh 6a ZÚR ÚK nejpozději do 
5 týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu         
6a ZÚR ÚK; 

f) v rámci Etapy F odevzdá zhotovitel zpracování úplného znění ZÚR ÚK po 
vydání 6a ZÚR ÚK nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal 
pokyn k provedení tohoto zpracování. 

2. Místem odevzdání a předání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

3. Objednatel se zavazuje provést prohlídku odevzdaného díla nejpozději do 15 
pracovních dnů ode dne jeho odevzdání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné 
výhrady k odevzdanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že 
nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo 
akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Objednatel o předání díla sepíše Protokol o 
předání a převzetí příslušné části díla, který musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení osoby objednatele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení této smlouvy, vč. uvedení jejího evidenčního čísla, 

- rozsah a předmět plnění, 

- čas a místo předání díla, 

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 

a vyzve zhotovitele k podepsání předávacího protokolu.  

4. Pokud objednatel ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku zjistí, že odevzdané dílo 
trpí vadami ve smyslu čl. VI. odst. 1 této smlouvy nebo nedodělky ve smyslu čl. VI odst. 
2 této smlouvy, je oprávněn vrátit odevzdané dílo zhotoviteli s písemným oznámením, 
které musí obsahovat popis vad, nedodělků a práv, které objednatel v důsledku vad 
díla uplatňuje dle čl. VI. odst. 8 této smlouvy nebo které objednatel v důsledku 
nedodělků díla uplatňuje dle čl. VI. odst. 9 této smlouvy, příp. musí obsahovat 
přiměřenou lhůtu, stanovenou po dohodě se zhotovitelem, ve které je zhotovitel 
povinen odstranit oznámené vady nebo nedodělky odevzdaného díla. Objednatel není 
povinen převzít plnění vykazující jakékoliv (byť drobné) vady a nedodělky. Pro 
opětovné odevzdání díla, jeho předání a převzetí se výše uvedený postup uplatní 
obdobně. 

5. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o stanovení přiměřené lhůty, považuje 
se za přiměřenou lhůtu lhůta v délce maximálně 15 kalendářních dnů.  

6. V případě omezení rozsahu díla dle čl. II. odst. 5 věty první této smlouvy bude 
smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému 
rozsahu díla oproti dílu původnímu. 

 

IV. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena za provedení díla je sjednána dohodou jako souhrn dílčích cen za jednotlivé fáze 
díla specifikované v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Maximální cena díla se ujednává ve 
výši 2 200 000,- Kč (slovy: dvamiliónydvěstětisíc korun českých) bez DPH a                     
2 662 000,- Kč (slovy: dvamiliónyšestsetšedesátdvatisíc korun českých) s 21 % DPH.  
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Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky 22/VZ0381                                                           
č. KUUK/089997/2022/INV/VZ-UPS/0002 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne                
15. 7. 2022 v tomto členění:  

Činnost – jednotlivé 
etapy díla 

Cena  
bez DPH 

(Kč) 

DPH 21 % 
(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) 

Realizace 
v týdnech 

Etapa A  

zpracování návrhu            
6a ZÚR ÚK a 
zpracování VVURÚ pro 
veřejné projednání dle 
§ 42b stavebního 
zákona 

1 000 000,- 210 000,- 1 210 000,- 18 týdnů 

ode dne 
účinnosti 
smlouvy 

Etapa B  

zapracování úprav do 
návrhu 6a ZÚR ÚK ve 
smyslu § 42b odst. 8 
stavebního zákona 

150 000,- 31 500,- 181 500,- 4 týdny 

ode dne předání 

pokynů k 
provedení úprav 

návrhu 
zhotoviteli 

Etapa C  

podstatná úprava 
návrhu 6a ZÚR ÚK 
(dojde-li k ní na 
základě veřejného 
projednání) a úprava 
VVURÚ (bude-li jí 
třeba) pro opakované 
veřejné projednání ve 
smyslu § 39 odst. 5 
stavebního zákona 
(tato etapa nebude 
zpracována, postačí-li 
zpracování Etapy B, 
tzn. bez podstatné 
úpravy návrhu); 

500 000,- 105 000,- 605 000,- 10 týdnů 

ode dne předání 
pokynů k 
provedení 
podstatné 

úpravy návrhu 
zhotoviteli 

Etapa D 

úprava návrhu             
6a ZÚR ÚK dle pokynů 
Zastupitelstva v 
souladu s § 42b odst. 
10 stavebního zákona 
(v případě, že 
zastupitelstvo kraje 
nebude s návrhem 
souhlasit). Bude-li se 
jednat o podstatnou 
úpravu (vyžadující 
opakované veřejné 
projednání dle § 42b, 
odst. 10 stavebního 
zákona), bude tato 
etapa obsahovat i 
úpravu VVURÚ, bude-li 
jí třeba ve smyslu § 39 
odst. 5 stavebního 
zákona 

250 000,- 52 500,- 302 500,- 4 týdny 

ode dne předání 
pokynů k 
provedení 

úpravy návrhu 
zhotoviteli 
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Etapa E  

zapracování úprav do 
návrhu 6a ZÚR ÚK po 
opakovaném veřejném 
projednání dle 42b 
odst. 10 stavebního 
zákona 

200 000,- 42 000,- 242 000,- 5 týdnů 

ode dne předání 
pokynů k 

provedení úprav 
návrhu 

zhotoviteli 

Etapa F  

zpracování úplného 
znění ZÚR ÚK po 
vydání 6a ZÚR ÚK ve 
smyslu § 42 odst. 4 
stavebního zákona; 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 3 týdny 

ode dne vydání 
6a ZÚR ÚK 

Cena celkem 2 200 000,- 462 000,- 2 662 000,- 44 týdnů 

celková doba 
realizace 

etap A až F 
v týdnech 

 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Činnosti (etapy díla), které nebudou prováděny, nebudou fakturovány. Zhotovitel 
přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystavených daňových dokladech – 
fakturách řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. 
Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před 
splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud 
správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, 
které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane 
v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve 
smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
nebo na daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní 
úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané 
hodnoty je Finanční úřad pro hl. m. Prahu, územní pracoviště pro Prahu 4, a že 
případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty 
zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

4. Cena díla bude zaplacena objednavatelem na základě vystaveného daňového dokladu 
– faktury, v souladu s dílčí fakturací dle členění v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Faktury je 
zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí příslušné části díla. Úkony, které 
nebudou konány, nebudou předmětem fakturace. Podkladem pro vystavení faktur je 
Protokol o předání a převzetí příslušné části díla (dále jen „Protokol“) stvrzený oběma 
smluvními stranami.  

5. Daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy 
a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména ZDPH, a údaje 
dle § 435 občanského zákoníku. Daňové doklady – faktury budou objednateli doručeny 
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v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. 
V případě, že faktury nebudou mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré 
náležitosti podle příslušných právních předpisů. 

6. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn 
dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 

7. V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy má zhotovitel 
povinnost toto bezodkladně oznámit objednateli; v opačném případě nese zhotovitel 
veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele, riziko škod a objednatel se v takovém případě nedostává 
do prodlení. 

8. Pro platby dle čl. VII. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení 
a placení faktur. 

 

V. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody, vlastnické právo k předmětu díla 

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě odevzdání a předání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma 
smluvními stranami. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

3. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu nabývá objednatel okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1 tohoto článku. 

4. V případě, že objednatel jednostranně omezí rozsah díla z důvodu uvedeného v čl. II. 
odst. 5 věty třetí této smlouvy, se zhotovitel zavazuje podepsat Záznam o odevzdání 
příslušné části díla, který vyhotoví objednatel a který musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení osoby objednatele, vč. uvedení sídla a IČ, 

- označení této smlouvy, vč. uvedení jejího evidenčního čísla, 

- rozsah a předmět plnění, 

- popis vad a nedodělků, 

- čas a místo odevzdání díla, 

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k odevzdanému dílu nabývá objednatel 
ke dni následujícím po dni, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán Záznam 
o odevzdání příslušné části díla. 

6. V případě, že zhotovitel odmítne podepsat Záznam o odevzdání příslušné části díla, 
má se za to, že vlastnické právo k odevzdanému dílu nabývá objednatel ke dni 
následujícím po dni, kdy zhotovitel odmítl Záznam o odevzdání příslušné části díla 
podepsat.  

7. Dílo je určeno jako územně plánovací dokumentace kraje pro územně plánovací 
činnost a rozhodování v území dle stavebního zákona. Datová část díla bude 
začleněna do Tematické databáze ÚAP a bude využívána nejen pro územně plánovací 
činnost, ale i pro potřeby rezortního plánování a tvorbu jejich koncepcí. Dílo bude 
zveřejněno nejen ve formě dokumentace, ale její datová část může být zveřejněna 
prostřednictvím technologie GIS ve formě mapových služeb. 
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VI. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

1. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí taková vlastnost odevzdaného díla, pro níž 
odevzdané dílo nesplňuje formální nebo obsahové náležitosti stanovené stavebním 
zákonem, vyhláškou č. 500/2006 Sb., jejími přílohami č. 4 a č. 5, příslušnými 
technickými normami nebo která zamezuje odevzdané dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání odevzdaného díla 
obvyklý. 

2. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí taková vlastnost odevzdaného díla, 
která není vadou ve smyslu odst. 1 tohoto článku a je zároveň překážkou ve splnění 
povinnosti zhotovitele odevzdat dílo řádně a v plném rozsahu.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho odevzdání. 

4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává 
se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované 
ceny díla nebo její části. 

5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

6. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy po dobu 
48 měsíců. 

7. Vady a nedodělky díla existující v době jeho odevzdání a vady, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady a nedodělky popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují. 

8. Trpí-li odevzdané dílo vadami ve smyslu odst. 1 tohoto článku nebo trpí-li vadami, na 
něž se vztahuje záruka za jakost, má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato 
práva z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti za jakost:  

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, 
pokud dílo vykazuje vady bránící užívání, 

b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, 

c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo, 

d) odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel 
opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že objednatel zvolí právo dle písm. a) nebo b) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen v přiměřené lhůtě, stanovenou dohodou smluvních stran, odstranit oznámené 
vady provedením nového díla nebo opravou předmětu díla. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě o stanovení přiměřené lhůty, považuje se za přiměřenou lhůtu lhůta 
v délce maximálně 15 kalendářních dnů. 

9. Trpí-li odevzdané dílo nedodělky, nebo pokud objednatel volbu práva dle odst. 8 tohoto 
článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za 
nedodělky a z odpovědnosti za jakost:  

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných nedodělků nebo vad anebo 

b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.  

V případě, že objednatel zvolí právo dle písm. a) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen 
v přiměřené lhůtě, stanovenou dohodou smluvními stranami, odstranit oznámené 
nedodělky nebo vady. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o stanovení 
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přiměřené lhůty, považuje se za přiměřenou lhůtu lhůta v délce maximálně 15 
kalendářních dnů. 

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu nebo 
nedodělek odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob. 
Nese-li objednatel náklady na odstranění vady nebo nedodělku, a to z důvodu, že vady 
nebo nedodělky odstranil sám nebo prostřednictvím třetích osob, bude cena díla 
snížena o poměrnou část, odpovídající nákladům na odstranění vady nebo nedodělku, 
původně určené ceny dle tabulky v čl. IV. odst. 1 této smlouvy za jednotlivou fázi díla, 
kterou zhotovitel řádně neprovedl. 

11. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu nebo nedodělek odmítne odstranit, může 
objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

12. Uplatněním práv dle odst. 8 a 9 tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

13. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 8 a 9 tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit 
ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 4 tohoto článku. 

 

VII. 
Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních 
povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 
doby provedení díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z ceny za příslušnou fázi díla s DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané 
lhůty k odstranění vad nebo nedodělků podle čl. III. odst. 4 této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč/den; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou vadu zjištěnou 
objednatelem postupem dle čl. III. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy nebo za každou 
zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za jakost podle čl. VI odst. 8 této smlouvy 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, 

d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení 
sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro 
zhotovení díla. 

2. Zhotovitel zpracuje dílo v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 
s veškerými podklady a pokyny předanými objednatelem při zahájení zpracování díla 
a upřesňujícími pokyny objednatele v průběhu zpracování díla, které vyplynou z řešení 
zpracovávání díla, nebo projednání díla. Dílo bude zpracováno rovněž v souladu s 
příslušnými technickými normami, příslušnými metodickými pokyny ústředních orgánů 
státní správy, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají, a v souladu 
s ustálenou rozhodovací praxí soudů a správních orgánů. 
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3. Dílo bude zpracováno v tištěné i digitální podobě, které budou ve vzájemném souladu, 
a předáno vždy ve třech tištěných paré a ve třech digitálních vyhotoveních. 

4. Textová, grafická a datová část díla budou ve vzájemném souladu. 

5. Textové části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu .DOCX, popřípadě 
.DOC. 

6. Grafické části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu PDF s rozlišením 
300 DPI za splnění podmínky dostatečné čitelnosti. 

7. Datová část díla bude obsahovat výstupní ESRI geodatabázi datových vrstev a soubor 
mapových projektů jednotlivých výkresů ve formátu MXD ve verzi kompatibilní 
s vydáním ESRI ArcGIS for Desktop 10.2.2, z kterých byly vytvořeny finální tisky 
výkresů; datová část bude zpracována v datovém modelu Ústeckého kraje. 

8. Nedílnou součástí datové části bude dokument, kde budou popsány případné odchylky 
od datového modelu; rozsah tohoto popisu bude sloužit výhradně pro výměnu 
informací mezi objednatelem a zhotovitelem a bude se soustředit pouze na záležitosti, 
které vyplynuly ze zpracování díla, jedná se např. o popis nových atributů, popis hodnot 
v nových atributech, popis nových datových vrstev. 

9. Dílo bude zpracováno nad rastrovou základní mapou ČR v měřítku 1:50 000, 
v odůvodněném případě 1:500 000 (výkres širších vztahů), aktuální k datu zpracování, 
kterou si zhotovitel zajistí vlastními silami. 

10. Zhotovitel dále zajistí, aby nejen on, ale i konkrétní zhotovitelé díla (včetně případných 
poddodavatelů podílejících se na plnění díla) poskytovali objednateli součinnost v jím 
stanoveném rozsahu, spočívající zejména v účasti na odborných jednáních (např. na 
veřejném projednání), odborných konzultacích, v dohodovacích jednáních v rámci 
vypořádávání stanovisek, námitek a připomínek, ve spolupráci na zpracování částí 
odůvodnění Návrhu 6a ZÚR ÚK, ke kterým je dle stavebního zákona kompetentní 
krajský úřad jako pořizovatel (např. návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení 
připomínek). 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 013/49R/2022 ze dne 3. 8.2022.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání 
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách objednatele www.kr-ustecky.cz.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 
3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním 

http://www.kr-ustecky.cz/
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jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do 
datové schránky ID vj4nejv / na e-mail: atelier@t-plan.cz. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

X. 
Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. RNDr. Libor Krajíček je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….  V Praze dne ………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………...  …………………………………………….. 

  Objednatel      Zhotovitel 

        Ing. Jan Schiller          RNDr. Libor Krajíček 

 hejtman Ústeckého kraje      jednatel 

               Atelier T-plan, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele 

Příloha č. 2 – Situace  


