

SMLOUVA O DÍLO
č. HSKV- 1252b/2022 – EKO
(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Sídlo:	Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ:	70883611
DIČ:	CZ70883611
	není plátcem DPH
Jejíž jménem jedná:	brig. gen. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Bankovní spojení:	ČNB Plzeň
Číslo účtu:	1247881/0710
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „Objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Fyzická podnikající osoba:	Emil Žemba
Místo podnikání:	Mezirolí 103, 362 25 Nová Role
IČ:	46838708
DIČ:	CZ5404261665
Jejíž jménem jedná:	Emil Žemba
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-7324930257/0100
Kontaktní osoba:	Emil Žemba
E-mail:	
Telefon:	

Živnostenský list ev.č. ŽÚ/U6774/2010/SI vydal Magistrát města Karlovy Vary, odbor obecní živnostenský úřad.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklad provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. 2.2 této Smlouvy. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 5.
- 2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí **provedení dodávek, montážních a stavebních prací souvisejících s realizací rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů garážových prostor objektu SO 01 a SO 02 PS Sokolov**. Stavební práce a související dodávky budou provedeny v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 – Položkový rozpočet, která je nedílnou součástí této Smlouvy(dále jen „dílo“).
- 2.3. Pokud v průběhu realizace stavební akce vznikne potřeba provést změny a vícepráce v rozsahu a obsahu díla, zavazuje se Zhotovitel provést tyto změny případně vícepráce po jejich odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku uzavřeného k této Smlouvě.
- 2.4. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 10. 2022, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje NEN pod číslem N006/22/V00024319 a ev. č. HSKV- 1252b/2022-EKO, vybrána jako nejvhodnější.

3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do **15. 12. 2022**.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením v souladu s podmínkami Smlouvy, předvedením způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předáním Objednateli.
- 3.3. Místem provedení díla je **Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, PS Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov**.
- 3.4. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí (dále jen „**Protokol**“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení Protokolu.
- 3.5. Osobou oprávněnou za Objednatele podepsat Protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v úvodu této Smlouvy.
- 3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit svému účelu. V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku 3.

4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem.
- 4.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba Zhotoviteli za účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla ve výši **1 675 901,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion šest set sedmdesát pět tisíc devět set jedna korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **2 027 840,- Kč s DPH** (slovy: dva miliony dvacet sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5.5. Cena díla bude zaplacená na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem po řádném provedení jednotlivých částí díla a jejich odsouhlasení technickým dozorem investora a následně Objednatelem. Dílčí fakturace bude prováděna pravidelně, vždy k poslednímu dni v měsíci. Faktury (daňové doklady) vystavené Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou. Nedílnou součástí vystavených faktur musí být soupis provedených prací rozpracovaný do položkového rozpočtu.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit faktury (daňové doklady) za účelem provedení platby za jednotlivé části díla a zaslat je Objednateli do 15 ti kalendářních dnů ode dne odsouhlasení provedených prací Objednatelem.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur - daňových dokladů v délce **dvaceti jedna (21) kalendářních dnů** ode dne doručení faktur - daňových dokladů Objednateli na jeho kontaktní adresu.
- 5.8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že faktura bude hrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není Objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
- 5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce **dvaceti jedna (21) kalendářních dnů**.
- 5.10. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není Objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.

6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla.
- 6.2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

- 6.3. Při realizaci díla se Smluvní strany zavazují řídit požadavky na výstavbu stanovenými ve stavebním zákoně, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími závaznými právními předpisy a platnými normami v oblasti výstavby.
- 6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení díla.
- 6.5. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele.

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

- 7.1. Podepsáním Protokolu dle čl. 3.4. nejsou dotčena práva Objednatele vyplývající z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo v záruční době.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za výše uvedené vady, jež má dílo nebo jeho část po celou dobu životnosti stavby.
- 7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (záruku za vady) v délce **60 (šedesát) měsíců** na předmětnou veřejnou zakázku a **24 (dvacet čtyři) měsíců na dodané zařízení a výrobky** ode dne protokolárního předání díla (článek 3.4).
- 7.4. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli po odstranění vad postupem dle čl. 3..
- 7.6. Reklamacce jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je 


8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury bude účtován Zhotovitelem úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace a odstraněním vady dle čl. 7 této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.00 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně.
- 8.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 8.4. má strana oprávněná právo po ní žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek uvedených v článku 8.4.
- 8.6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení Smlouvy není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit dílo. Objednatel má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení jednostranně započíst vůči pohledávce Zhotovitele.
- 8.7. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

- b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7.4;
- c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle čl. 6.1;
- d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle čl. 8 nebo 9;
- e) nezpracování připomínek Objednatele do díla podle čl. 6.2.;
- f) postup Zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny Objednatele.

8.8. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že

- a) v insolvenčním řízení proti Zhotoviteli bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
- b) insolvenční návrh proti Zhotoviteli byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- c) Zhotovitel vstoupí do likvidace.

8.9. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než **šedesát (60) kalendářních dní**.

8.10. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

8.11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy Objednatele vážně ohroženy.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů v záhlaví Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dílem dle Smlouvy (tj. originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v originálním vyhotovení nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 9.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s dílem dle Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 9.5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny díla.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 10.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v článku 1. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu Smlouvy.

- 10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna HZS Karlovarského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. Informace o zveřejnění Smlouvy bude doručena druhé smluvní straně na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 10.5. Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.6. Smluvní strany mohou měnit Smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma Smluvními stranami.
- 10.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 10.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Zhotovitel.
- 10.9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany ke Smlouvě své podpisy.
- 10.10. Nedílnou součástí smlouvy je **Příloha č.1 SoD - Položkový rozpočet.**

V Karlových Varech dne: 26. 10. 2022




V Chebu dne: 26. 10. 2022



Položkový rozpočet

V Karlových Varech dne 06.10.2022								
Vnitřní prostory obj. garáží HZS Sokolov SO-01 a SO-02								
Nabídková cena rekapitulace nákladů celkem								
Vypracoval Emi Žemba								
Objednatel :								
Rekapitulace								
	Elektroinstalace SO-01							399203
	Elektroinstalace SO-02							899797
	Elektroinstalace ovládání gaážových vrat SO-01							147832
	Elektroinstalace ovládání gaážových vrat SO-02							229069
Celkem bez DPH								1675901
Cekem z DPH								2027840



V Karlových Varech dne 02.10.2022


Vnitřní prostory obj. garáží HZS Sokolov SO 01

Nabídková cena SO-01

Vypracoval **Emi Žemba**

Objednatel :

Rekapitulace								
	Elektroinstalace SO-01							399203
Celkem bez DPH								399203
Celkem s DPH								483035



V Karlových Varech dne 02.10.2022

Vnitřní prostory obj. garáží HZS Sokolov SO-01

Nabídková cena SO-01

Vypracoval **Emi Žemba**

Objednatel :

Elektroinstalace

Položka	Popis	množství	jedn.	materiál	celkem materi	montáž	montáž celke	celkem souče
Montáž	elektro							
210120402	Jistič PL6/1/10/B	5	ks	76,85	384,26	115,00	575,00	959,26
210120402	Jistič PL6/1/16/B	2	ks	74,54	149,07	115,00	230,00	379,07
210120453	Jistič PL6/20/3/B	1	ks	363,89	363,89	387,00	387,00	750,89
210120453	Jistič PL6/25/3/B	1	Ks	379,63	379,63	387,00	387,00	766,63
210120453	Jistič PL6/3/16/C	2	ks	402,78	805,56	387,00	774,00	1579,56
210120402	Jistič PL6/1/10/C	9	ks	115,28	1037,50	115,00	1035,00	2072,50
210191581 s	Pojistkový odpojovač OPV 22/3	1	ks	983,33	983,33	396,00	396,00	1379,33
210120101	Pojistky PV22 100A sM OEZ	3	ks	71,30	213,89	8,50	25,50	239,39
210190051	Rozvaděčová skříň 635x1560x247	1	set	31018,52	31018,52	2681,00	2681,00	33699,52
210110507	Spínač IS-63/3	1	ks	512,04	512,04	377,00	377,00	889,04
210010502 p	Svorka PE 7 rozbočovací	2	ks	17,59	35,19	63,00	126,00	161,19
PC	Záslepka AP 45 krycí 10TE	2	ks	134,26	268,52		0,00	268,52
210120453 p	Chránič s jističem 10A 1P 30mA PEP-6P	4	ks	453,70	1814,81	387,00	1548,00	3362,81
210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči	52	ks	0,00	0,00	28,00	1456,00	1456,00
PC	Pěna CEYA42504809 1ESPU MAX PU	2	ks	147,22	294,44		0,00	294,44
210111061	Zásuvka 400V/32A/5P IP44	1	ks	193,52	193,52	247,00	247,00	440,52
	Zásuvka 400V/16A/5P IP44	1	ks	167,59	167,59	204,50	204,50	372,09
PC	Reciklační poplatky celkem za jistigi a ovlád. prvky	1	ks	324,07	324,07	0,00	0,00	324,07
PC	Materiál který nelze specifikovat na práce elektro	1	ks	7407,41	7407,41	0,00	0,00	7407,41
PC	Montážní materiál pro rozvaděč	1	ks	1388,89	1388,89	0,00	0,00	1388,89
210140431	Spínač ATLAS č. 1/0 IP65	6	ks	224,07	1344,44	164,52	987,13	2331,57
210130103	Stykač Z-SCH230/25-40 230V AC	6	ks	476,85	2861,11	183,65	1101,91	3963,02
210150055	Relé Z-S230/S impulzní	6	ks	321,30	1927,78	325,22	1951,30	3879,08
210111021	Zásuvka ATLAS s vývod.M20 na povrch	9	ks	252,78	2275,00	164,52	1480,70	3755,70
210120453 p	Chránič 16B/1N/0,03 PFL6	2	ks	1090,28	2180,56	387,00	774,00	2954,56

210120402	Jistič 16B/1 PL	3	ks	74,54	223,61	115,00	345,00	568,61
210120453 p	Chránič 40/4/0,03 PF	2	ks	825,00	1650,00	387,00	774,00	2424,00
PC	Reciklační polatek na svítidla	43	ks	8,80	378,24	0,00	0,00	378,24
PC	Reciklační polatek zdroje a přístroje	6	ks	3,70	22,22	0,00	0,00	22,22
210140432	Skříňka XAL-D222E plast	2	ks	995,56	1991,11	239,00	478,00	2469,11
210200063	Sví.CANDELA N 20W E27 IP54 černá	4	ks	907,41	3629,63	264,96	1059,83	4689,46
210200063 s	Sví.nouzové s vlastní zdrojem SafeLite SL30 IP65 3h	5	ks	787,04	3935,19	264,96	1324,78	5259,97
PC	Žár.LED 10W-75 E27 4000K 240V PILA	6	ks	70,37	422,22	0,00	0,00	422,22
210120541	Jistič 32/3/B PL6	3	ks	559,26	1677,78	348,17	1044,52	2722,30
210191013p	Skříň ZSF40101000.1/3958 zásuvková 1x16/5+1x32/5+4x230V+chránič	3	ks	4305,56	12916,67	682,96	2048,87	14965,54
210111021	Jednopolová zásuvka 16A/230V-na povrch VARIANT	2	ks	114,81	229,63	143,96	287,91	517,54
210010332 s	Krabice PFRAD 100/100 IP55	7	ks	32,41	226,85	130,09	910,61	1137,46
210220452	H07V-U 6 zž	40	ks	22,22	888,89	43,52	1740,87	2629,76
210220301	Svorka ZSA 16 vč. Cupásku	5	ks	26,85	134,26	107,13	535,65	669,91
210100101	Ukončení do 16 mm2	22	ks	0,00	0,00	25,83	568,17	568,17
210100251	Ukončení do 4x10 mm2	34	ks	0,00	0,00	116,70	3967,65	3967,65
210810041	Kabel CYKY O-2x1,5	120	m	12,96	1555,56	34,43	4132,17	5687,73
210810045	Kabel CYKY O-3x1,5	60	m	17,13	1027,78	34,43	2066,09	3093,86
210810045	Kabel CYKY J-3x1,5	560	m	17,59	9851,85	34,43	19283,48	29135,33
210810046	Kabel CYKY J-3x2,5	248	m	28,70	7118,52	34,43	8539,83	15658,34
210810055	Kabel CYKY J-5x1,5	66	m	28,24	1863,89	34,43	2272,70	4136,58
210810055	Kabel CYKY J-5x2,5	56	m	43,52	2437,04	34,43	1928,35	4365,38
210810052	Kabel CYKY J-5x6	106	m	108,80	11532,41	40,17	4258,43	15790,84
210010102	Lišta LHD 40x20 vč. příslušenství	30	m	37,50	1125,00	67,43	2023,04	3148,04
210010103	Lišta LHD 40x40 vč. příslušenství	10	m	60,19	601,85	71,17	711,65	1313,50
210020651 s	Závitová tyč M8 2m	8	ks	61,11	488,89	143,00	1144,00	1632,89
210020302	Kabelový žlab s int. spojkou NKZI 50x125	60	m	254,63	15277,78	198,96	11937,39	27215,17
210140432	Spínač VARIANT 3558N-C87510 B	2	Ks	159,26	318,52	186,00	372,00	690,52
PC	Sádra 5kg	4	kg	72,22	288,89	0,00	0,00	288,89
210020342	Držák TS 150 pozink	30	ks	137,04	4111,11	44,00	1320,00	5431,11
PC	Spojovací materiál MARS/100ks	6	ks	406,48	2438,89	0,00	0,00	2438,89
210192701	Vývodka PV 13,5	26	ks	6,94	180,56	37,30	969,91	1150,47
210192702	Vývodka PV 25	8	ks	11,57	92,59	47,83	382,61	475,20
210020651	Nosná konstrukce do 5kg	22	ks	46,30	1018,52	106,65	2346,35	3364,87
210010022	Trubka tuhá 25mm sv.šedá	150	m	12,04	1805,56	30,13	4519,57	6325,12
210010351	Krabice ACIDUR 16	23	ks	94,44	2172,22	264,00	6072,00	8244,22
211010001 p	Přichytka CL 25 sv.šedá	150	ks	3,70	555,56	30,00	4500,00	5055,56
210020023 p	Vrtání otvorůprof. TI.4mm	26	ks	0,00	0,00	23,43	609,30	609,30

210010353 s	Demontáž svítidel a montáž svítidel	35	ks	0,00	0,00	464,87	16270,43	16270,43
210201068 d	Demontáž svítidel	2	ks	0,00	0,00	200,87	401,74	401,74
210020252 d	Demontáž kabelových roštů	60	ks	0,00	0,00	103,30	6198,26	6198,26
210810005 d	Demontáž kabelů	700	ks	0,00	0,00	10,71	7499,13	7499,13
210100251 d	Demontáž ukončení	40	ks	0,00	0,00	53,57	2142,61	2142,61
211010009	Hmoždinka natloukací s vrutem 6x35mm Bluefix	485	ks	4,17	2020,83	24,87	12061,74	14082,57
PC	Svítilno LED PRIMA 6400lm/840 IP66 PC	30	ks	1018,52	30555,56		0,00	30555,56
Mezisoučet					185096,67		155792,70	340889,36
	HZS							
	Demontáže a přepojování	46	hod	0	0	420	19320	19320
	Revize elektro	1	ks	6300	6300		0	6300
	Malby a zednické výpomoci-přemístění rozvaděče	1	ks	12000	12000		0	12000
Mezisoučet					18300		19320	37620
	Rekapitulace							
	Elektroinstalace							340889,36
	HZS							37620,00
Mezisoučet								378509,36
	Drobný materiál							5552,90
	GZS+VRN 4%							15140,37
Celkem bez DPH								399203

V Karlových Varech dne 02.10.2022


Vnitřní prostory obj. garáží HZS Sokolov SO-02

Nabídková cena SO-02

Vypracoval Emi Žemba

Objednatel :

Rekapitulace								
	Elektroinstalace SO-02							899797
Celkem bez DPH								899797
Celkem z DPH								1088754



V Karlových Varech dne 02.10.2022

Vnitřní prostory obj. garáží HZS Sokolov SO-02

Nabídková cena SO-02

Vypracoval **Emi Žemba**

Objednatel :

Elektroinstalace

Položka	Popis	množství	jedn.	materiál	celkem materiál	montáž	montáž celkem	celkem součet
Montáž	elektro							
210190003	Skříň BF-O-6/144-G-C na omítku	1	ks	7137,96	7137,96	478,26	478,26	7616,22
PC	Montážní materiál pro rozvaděč	1	ks	5500,00	5500,00	0,00	0,00	5500,00
210110507	Spínač IS-63/3	1	ks	512,04	512,04	377,00	377,00	889,04
210140431	Spínač ATLAS č. 1/0 IP65	16	ks	224,07	3585,19	164,52	2632,35	6217,53
210130103	Stykač Z-SCH230/25-40 230V AC	8	ks	476,85	3814,81	183,65	1469,22	5284,03
210150055	Relé Z-S230/S impulzní	8	ks	321,30	2570,37	325,22	2601,74	5172,11
210111021	Zásuvka ATLAS s vývod.M20 na povrch	8	ks	252,78	2022,22	164,52	1316,17	3338,40
210120453 p	Chránič 16B/1N/0,03 PFL6	6	ks	1090,28	6541,67	387,00	2322,00	8863,67
210120402	Jistič 16B/1 PL	12	ks	74,54	894,44	115,00	1380,00	2274,44
210120453 p	Chránič 40/4/0,03 PF	1	ks	825,00	825,00	387,00	387,00	1212,00
PC	Reciklační polatek na svítidla	77	ks	8,80	677,31	0,00	0,00	677,31
PC	Reciklační polatek zdroje a přístroje	29	ks	3,70	107,41	0,00	0,00	107,41
210200063	Sví.LED BVP 154 50W 4000K s ref. IP65	6	ks	879,63	5277,78	264,96	1589,74	6867,52
210200063	Sví.CANDELA N 20W E27 IP54 černá	13	ks	907,41	11796,30	264,96	3444,43	15240,73
210200063 s	Sví.nouzové s vlastní zdrojem SafeLite SL30 IP65 3h	10	ks	787,04	7870,37	264,96	2649,57	10519,94
PC	Žár.LED 10W-75 E27 4000K 240V PILA	17	ks	70,37	1196,30	0,00	0,00	1196,30
210200063	Sví.LED BENO 18W 4000K s.č.kul. Bílá	4	ks	718,52	2874,07	264,96	1059,83	3933,90
210120541	Jistič 32/3/B PL6	11	ks	559,26	6151,85	348,17	3829,91	9981,76
210110046	Spínač 1pól. 230V domovní p.o. č.7 komplet	1	ks	204,63	204,63	72,70	72,70	277,33
210110045	Spínač 1pól. 230V domovní p.o. č.6 komplet	2	ks	152,78	305,56	65,04	130,09	435,64
210191013p	Skříň ZSF40101000.1/3958 zásuvková 1x16/5+1x32/5+4x230V+chránič	9	ks	4305,56	38750,00	682,96	6146,61	44896,61
210191013p	Skříň ZSF60000000.1 zásuvková 4x230V+chránič	2	ks	3775,00	7550,00	682,96	1365,91	8915,91

210111012	Dvojzásuvka zásuvka 16A/230V-pod omítku	3	ks	164,81	494,44	111,91	335,74	830,18
210110024	Spínač 6.pól. IP54, 230V na povrch VARIANT	2	ks	115,74	231,48	160,70	321,39	552,87
210111021	Jednopolová zásuvka 16A/230V-na povrch VARIANT	2	ks	114,81	229,63	143,96	287,91	517,54
210010332 s	Krabice PFRAD 100/100 IP55	17	ks	32,41	550,93	130,09	2211,48	2762,40
210010313	Krabice LK 80x28 T	6	ks	27,31	163,89	90,87	545,22	709,11
210220452	H07V-U 6 zž	260	m	22,22	5777,78	43,52	11315,65	17093,43
210220301	Svorka ZSA 16 vč. Cupásku	12	ks	26,85	322,22	107,13	1285,57	1607,79
210100101	Ukončení do 16 mm2	36	ks	0,00	0,00	25,83	929,74	929,74
210100251	Ukončení do 4x10 mm2	62	ks	0,00	0,00	116,70	7235,13	7235,13
210100252	Ukončení do 4x25 mm2	2	ks	0,00	0,00	187,48	374,96	374,96
210810041	Kabel CYKY O-2x1,5	435	m	12,96	5638,89	34,43	14979,13	20618,02
210810045	Kabel CYKY O-3x1,5	127	m	17,13	2175,46	34,43	4373,22	6548,68
210810045	Kabel CYKY J-3x1,5	1920	m	17,59	33777,78	34,43	66114,78	99892,56
210810046	Kabel CYKY J-3x2,5	635	m	28,70	18226,85	34,43	21866,09	40092,94
210810055	Kabel CYKY J-5x1,5	90	m	28,24	2541,67	34,43	3099,13	5640,80
210810056	Kabel CYKY J-5x2,5	90	m	43,52	3916,67	34,43	3099,13	7015,80
210810054	Kabel CYKY 4Bx16	6	m	227,78	1366,67	55,48	332,87	1699,54
210810052	Kabel CYKY J-5x6	660	m	108,80	71805,56	40,17	26514,78	98320,34
210020002 p	Lišta OB 1268 S/SL profil	11	m	293,52	3228,70	77,48	852,26	4080,96
210010101	Lišta LHD 20x20 vč. příslušenství	48	m	25,93	1244,44	66,57	3195,55	4439,99
210010102	Lišta LHD 40x20 vč. příslušenství	26	m	37,50	975,00	67,43	1753,30	2728,30
210010103	Lišta LHD 40x40 vč. příslušenství	70	m	60,19	4212,96	71,17	4981,57	9194,53
210020651 s	Závitová tyč M8 2m	20	ks	61,11	1222,22	143,00	2860,00	4082,22
210020302	Kabelový žlab s int. spojkou NKZI 50x125	220	m	254,63	56018,52	198,96	43770,43	99788,95
210020311	Kabelový žlab s int. spojkou NKZI 100x250	40	m	461,11	18444,44	271,65	10866,09	29310,53
PC	Sádra 5kg	5	kg	72,22	361,11	0,00	0,00	361,11
210020342	Držák TS 150 pozink	130	ks	137,04	17814,81	44,00	5720,00	23534,81
PC	Spojovací materiál MARS/100ks	18	ks	406,48	7316,67	0,00	0,00	7316,67
210192701	Vývodka PV 13,5	60	ks	6,94	416,67	37,30	2238,26	2654,93
210192702	Vývodka PV 25	46	ks	11,57	532,41	47,83	2200,00	2732,41
210020651	Nosná konstrukce do 5kg	129	ks	46,30	5972,22	106,65	13758,13	19730,35
210010022	Trubka tuhá 25mm sv.šedá	141	m	12,04	1697,22	30,13	4248,39	5945,61
210010351	Krabice ACIDUR 16	44	ks	94,44	4155,56	264,00	11616,00	15771,56
211010001 p	Příchytka CL 25 sv.šedá	141	ks	3,70	522,22	30,00	4230,00	4752,22
210010311	Krabice KU 68/1	10	ks	9,72	97,22	65,04	650,43	747,66
210010522	Vičko pro krabici V 68	6	ks	8,33	50,00	7,17	43,04	93,04
210010321	Krabice KU 68/3	5	ks	53,70	268,52	133,91	669,57	938,08
210020023 p	Vrtání otvorůprof. TI.4mm	72	ks	0,00	0,00	23,43	1687,30	1687,30

210010353 s	Demontáž svítidel a montáž svítidel	49	ks	0,00	0,00	464,87	22778,61	22778,61
210201068 d	Demontáž svítidel	37	ks	0,00	0,00	200,87	7432,17	7432,17
210020252 d	Demontáž kabelových roštů	260	ks	0,00	0,00	103,30	26859,13	26859,13
210810005 d	Demontáž kabelů	1350	ks	0,00	0,00	10,71	14462,61	14462,61
210100251 d	Demontáž ukončení	125	ks	0,00	0,00	53,57	6695,65	6695,65
211010009	Hmoždinka natloukací s vrutem 6x35mm Bluefix	890	ks	4,17	3708,33	24,87	22133,91	25842,25
PC	Svítilno LED PRIMA 6400lm/840 IP66 PC	42	ks	1018,52	42777,78		0,00	42777,78
PC	Svítilno LED LLLX 4000RM2MAT4ND	7	ks	1182,41	8276,85		0,00	8276,85
Mezisoučet					442699,0741		414176,85	856875,93
	HZS							
	Demontáže a přepojování	42	hod	0	0	420	17640	17640
	Revize elektro	1	ks	12000	12000		0	12000
Mezisoučet					12000		17640	29640
	Rekapitulace							
	Elektroinstalace							856875,93
	HZS							29640,00
Mezisoučet								886515,93
	Drobný materiál							13280,97
Celkem bez DPH								899797

V Karlových Varech dne 02.10.2022


Ovládání garážových vrat HZS Sokolov SO-01

Nabídková cena SO-01 ovládání garážových vrat

Vypracoval **Emi Žemba**

Objednatel :

Rekapitulace								
	Elektroinstalace SO-01 ovládání a pořízení vrat							147832
Celkem bez DPH								147832
Celkem z DPH								178877



V Karlových Varech dne 02.10.2022

Ovládání garážových vrat HZS Sokolov SO-01

Nabídková cena SO-01 ovládání garážových vrat

Vypracoval **Emi Žemba**

Objednatel :

Elektroinstalace

Položka	Popis	množství	jedn.	materiál	celkem mater	montáž	montáž celkem	celkem součet
Montáž	elektro							
210860202	Kabel JYTY 4Dx1	165	m	18,09	2984,56	34,43	5680,95	8665,51
210860203	Kabel JYTY7Dx1	280	m	32,14	8998,43	34,43	9640,40	18638,83
210860226	Kabel JYTY 30Dx1	75	m	108,33	8125,00	54,00	4050,00	12175,00
210950201	Příplatek na zat. kabelu do1kg	75	m	0,00	0,00	11,50	862,50	862,50
210950204	Příplatek na zat. kabelu do 6kg	75	m	0,00	0,00	108,50	8137,50	8137,50
210810046	Kabel CYKY J-3x2,5	14	m	29,41	411,76	34,43	482,02	893,78
210810056	Kabel CYKY J-5x2,5	120	m	48,53	5823,53	34,43	4131,60	9955,13
460680021 s	Průraz 30cm	4	ks	0,00	0,00	380,00	1520,00	1520,00
210290842	Demontáž a montáž krytu podhledu	6	ks	0,00	0,00	95,00	570,00	570,00
210020651 s	Držák kabelu velký 027-200	8	ks	21,57	172,55	159,00	1272,00	1444,55
210140432	Skříňka XAL-D222E plast	5	ks	1054,12	5270,59	239,00	1195,00	6465,59
210140431	Skříňka XAL-K178	1	ks	735,29	735,29	194,00	194,00	929,29
210100251	Ukončení do 4x10 mm2	17	ks	0,00	0,00	165,00	2805,00	2805,00
210100503	Ukončení kabelů do 4x1	6	ks	0,00	0,00	275,50	1653,00	1653,00
210100504	Ukončení kabelů do 7x1	15	ks	0,00	0,00	456,00	6840,00	6840,00
210100508	Ukončení kabelů do 30x1	2	ks	0,00	0,00	2682,00	5364,00	5364,00
210010022	Trubka tuhá 25mm sv.šedá	24	m	12,75	305,88	30,13	723,12	1029,00
211010001 p	Příchytka CL 25 sv.šedá	24	ks	4,90	117,65	30,00	720,00	837,65
211010009	Hmoždinka natloukáci s vrutem 6x35mm Bluefix	70	ks	4,41	308,82	24,87	1740,87	2049,69
Mezisoučet				0,00	33254,07		57581,96	90836,03
				0,00				
	Rozvodnice OS-1			0,00				
220521537	Napáječ 24V DC 50VA	1	ks	927,45	927,45	546,50	546,50	1473,95
210158053	Relé vč. patice 24V DC 4P/7A FINDER	22	ks	206,37	4540,20	245,00	5390,00	9930,20
210110507	Vypínač HAGER 2P 25A	1	ks	586,27	586,27	356,00	356,00	942,27

210192571	Svorka RSA 2,5 A řadová bílá komplet	90	ks	16,67	1500,00	22,00	1980,00	3480,00
PC	Svěrka koncová L 35	14	ks	8,82	123,53		0,00	123,53
PC	Propojka RSA 4/2,5	10	ks	10,29	102,94		0,00	102,94
210020651	Lišta TS 35x7,5/1m PA perforovaná	4	ks	90,20	360,78	143,00	572,00	932,78
210020521 s	Kanál T1-E 40x60	3	m	96,08	288,24	207,00	621,00	909,24
210800001	CYA 1-černý ,modrý červený	140	m	4,41	617,65	25,00	3500,00	4117,65
210192721	Pásek RSA 2,5 A označovací	9	ks	6,86	61,76	110,00	990,00	1051,76
				0,00	0,00		0,00	0,00
210190003	Skříň SCHNAIDER S3000,500x500x250 s ocel. Deskou	1	ks	3431,37	3431,37	563,00	563,00	3994,37
210100001	Ukončení v rozvaděči do 2,5	80	ks	0,00	0,00	28,00	2240,00	2240,00
P-4040-0	Vývodka PG 13.5	20	ks	11,76	235,29	40,00	800,00	1035,29
P-4040-0	Vývodka VYNTEC 40	1	ks	68,63	68,63	40,00	40,00	108,63
Mezisoučet				0,00	12844,12		17598,50	30442,62
				0,00				
	Ovládací panel OP-1			0,00				
				0,00				
210140432	Skříňka XAL- plast + 2x tl..	5	ks	1279,41	6397,06	239,00	1195,00	7592,06
210140451	Kontrolka DC24V červená-zelená	10	ks	235,29	2352,94	204,00	2040,00	4392,94
P-4040-0	Vývodka OBO M 20	5	ks	39,80	199,02	40,00	200,00	399,02
210100504	Ukončení kabelů do 7x1	5	ks	0,00	0,00	456,00	2280,00	2280,00
211010009	Hmoždinka natloukací s vrutem 6x35mm Bluefix	20	ks	4,41	88,24	24,87	497,39	585,63
Mezisoučet					9037,25		6212,39	15249,65
	HZS							
	Demontáže a přepojování	4	hod	0	0	420	1680	1680
Mezisoučet					0		1680	1680
Rekapitulace								
	Elektroinstalace							90836,03
	Rozvodnice OS-1							30442,62
	Ovládací panel OP-1							15249,65
	HZS							1680,00
Mezisoučet								138208,29
	Drobný materiál							4095,85
	GZS+VRN 4%							5528,33
Celkem bez DPH								147832

V Karlových Varech dne 02.10.2022


Ovládání garážových vrat HZS Sokolov SO-02

Nabídková cena SO-02 ovládání garážových vrat

Vypracoval **Emi Žemba**

Objednatel :

Rekapitulace								
	Elektroinstalace SO-02 ovládání a napájení vrat							229069
Celkem bez DPH								229069
Cekem z DPH								277173



V Karlových Varech dne 02.10.2022

Ovládání garážových vrat HZS Sokolov SO-02

Nabídková cena SO-02 ovládání garážových vrat

Vypracoval **Emi Žemba**

Objednatel :

Elektroinstalace

Položka	Popis	množství	jedn.	materiál	celkem mater	montáž	montáž celkem	celkem součet
Montáž	elektro							
210860202	Kabel JYTY 4Dx1	275	m	18,09	4974,26	34,43	9468,25	14442,51
210860203	Kabel JYTY7Dx1	770	m	32,14	24745,69	34,43	26511,10	51256,79
210810046	Kabel CYKY J-3x2,5	156	m	29,41	4588,24	34,43	5371,08	9959,32
460680021 s	Průraz 30cm	10	ks	0,00	0,00	380,00	3800,00	3800,00
210290842	Demontáž a montáž krytu podhledu	14	ks	0,00	0,00	95,00	1330,00	1330,00
210020651 s	Držák kabelu velký 027-200	20	ks	21,57	431,37	159,00	3180,00	3611,37
210140432	Skříňka XAL-D222E plast	8	ks	1054,12	8432,94	239,00	1912,00	10344,94
210140431	Skříňka XAL-K178	2	ks	735,29	1470,59	194,00	388,00	1858,59
210100251	Ukončení do 4x10 mm2	16	ks	0,00	0,00	165,00	2640,00	2640,00
210100503	Ukončení kabelů do 4x1	10	ks	0,00	0,00	275,50	2755,00	2755,00
210100504	Ukončení kabelů do 7x1	40	ks	0,00	0,00	456,00	18240,00	18240,00
210010022	Trubka tuhá 25mm sv.šedá	85	m	12,75	1083,33	30,13	2561,05	3644,38
210010351	Krabice ACIDUR 16	4	ks	100,00	400,00	264,00	1056,00	1456,00
211010001 p	Příchytka CL 25 sv.šedá	85	ks	4,90	416,67	30,00	2550,00	2966,67
210010104	Lišta LHD 100x40 vč. příslušenství	8	m	127,45	1019,61	100,00	800,00	1819,61
211010009	Hmoždinka natloukací s vrutem 6x35mm Bluefix	205	ks	4,41	904,41	24,87	5098,26	6002,67
Mezisoučet				0,00	48467,11		87660,74	136127,85
				0,00				
	Rozvodnice OS-1			0,00				
220521537	Napáječ 24V DC 50VA	1	ks	927,45	927,45	546,50	546,50	1473,95
210158053	Relé vč. patice 24V DC 4P/7A FINDER	36	ks	206,37	7429,41	245,00	8820,00	16249,41
210110507	Vypínač HAGER 2P 25A	1	ks	586,27	586,27	356,00	356,00	942,27
210192571	Svorka RSA 2,5 A řadová bílá komplet	156	ks	16,67	2600,00	22,00	3432,00	6032,00
PC	Svěrka koncová L 35	30	ks	8,82	264,71		0,00	264,71
PC	Propojka RSA 4/2,5	20	ks	10,29	205,88		0,00	205,88

210020651	Lišta TS 35x7,5/1m PA perforovaná	6	ks	90,20	541,18	143,00	858,00	1399,18
210020521	s Kanál T1-E 40x60	6	m	96,08	576,47	207,00	1242,00	1818,47
210800001	CYA 1-černý ,modrý červený	250	m	4,41	1102,94	25,00	6250,00	7352,94
210192721	Pásek RSA 2,5 A označovací	18	ks	6,86	123,53	110,00	1980,00	2103,53
				0,00	0,00		0,00	0,00
210190004	Skříň SCHNAIDER S3000.700x500x250 s ocel. Deskou	1	ks	5049,02	5049,02	1296,00	1296,00	6345,02
210100001	Ukončení v rozvaděči do 2,5	144	ks	0,00	0,00	28,00	4032,00	4032,00
P-4040-0	Vývodka PG 13.5	40	ks	11,76	470,59	40,00	1600,00	2070,59
Mezisoučet				0,00	19877,45		30412,50	50289,95
				0,00				
	Ovládací panel OP-1			0,00				
				0,00	0,00		0,00	0,00
210140432	Skříňka XAL- plast + 2x tl..	8	ks	1279,41	10235,29	239,00	1912,00	12147,29
210140451	Kontrolka DC24V červená-zelená	16	ks	235,29	3764,71	204,00	3264,00	7028,71
P-4040-0	Vývodka OBO M 20	8	ks	39,80	318,43	40,00	320,00	638,43
210100504	Ukončení kabelů do 7x1	8	ks	0,00	0,00	456,00	3648,00	3648,00
211010009	Hmoždinka natloukáci s vrtem 6x35mm Bluefix	32	ks	4,41	141,18	24,87	795,83	937,00
				0,00	0,00		0,00	0,00
Mezisoučet					14459,61		9939,83	24399,43
	HZS							
	Demontáže a přepojování	8	hod	0	0	420	3360	3360
Mezisoučet					0		3360	3360
Rekapitulace								
	Elektroinstalace							136127,85
	Rozvodnice OS-1							50289,95
	Ovládací panel OP-1							24399,43
	HZS							3360,00
Mezisoučet								214177,23
	Drobný materiál							6324,52
	GZS+VRN 4%							8567,09
Celkem bez DPH								229069