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UHERSKY BROD 

SMLouvA o DíLo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Číslo objednatele: 
Číslo zhotovitele: 

29/10198/22 
9052022 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatel: 

1.02 

1.03. 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Kamilem Válkem, tajemníkem 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, oddělení investic, 

IČ: 00291463 
DIČ: CZ 00291463 
Bankovní spojení: 
ČÍSIO účtu: 

Zhotovitel: 
BLUENET NTS, a.s. 
Cihlářská 645/22, Veveří, 602 00 Brno 
Tř. Tomáše Bati 190, 760 01 Zlín 
lng. Filip Kolomazník, předseda představenstva 

se sídlem: 
adresa provozovny: 
Zastoupen: 

zapsaný ve veřejném B 7861 vedené u KS v Brně rejstříku vedeném nebo jiné evidenci 
Zástupce ve věcech stavby: 
Zástupce ve věcech smluvních: 
Kontakt - tel., email: 

IČ: 06604439 
DIČ: CZ06604439 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
ČÍSIO ÚČÍUZ 

Identifikační údaje stavby 

Název veřejné Zakázky: Městský úřad Uherský Brod čp. 136 - Fotovoltaická 
elektrárna 

Stavební povolení: nebude vydáno 
Místo stavby: Masarykovo nám. č. p. 136



Projektant: ENERGOSTAV, s.r.o., Buzkova 48, Brno, 
IČ 46902392 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na Svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.09.2022, která byla vypracována na 
základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce S dodávkami. 
2.03. účeı Srnıøuvy 

Účelem této smlouvy (dále taky ,,Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. 
2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se S rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené 
lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu Smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky 
provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí dodávka a její zprovoznění pod názvem: 

lv 2 Městský urad Uherský Brod čp. 136 Fotovoltaická elektrárna 19,8 kWp 
(dále jen „dílo“ nebo ,,stavba“). 

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém instalovaném výkonu 
19,80 kWp na střechu budovy Městského úřadu Uherský Brod čp. 136, provozní režim: přebytky do 
distribuční sítě. 
Na ploše střechy bude instalováno 44 ks fotovoltaických panelů (FVP) O výkonu 450 Wp. Panely budou na 
hliníkové konstrukci O sklonu 10°, s orientací na jih. Panely budou kotveny k plechové střešní krytině, na 
asfaltové a foliové krytině budou přitíženy. Vše je podrobně popsáno v níže uvedené projektové 
dokumentaci (PD). 
Požadovaná min. záruka na výrobní vady (tj. nedostatky v materiálu a zpracování) FVP je 12 let. 

Požadovaná záruka na výkon FVP je 25 let, snížení výkonu buněk po 25 letech provozu je garantován 
max. na 80 % jmenovitého výkonu uvedeného u dodávky. Obě záruky budou platné od předání a převzetí 
díla. Ostatní záruční podmínky jsou uvedeny v či. 12. 

Součástí zakázky mimo samotnou dodávku a montáž fotovoltaických panelů je napojení na stávající 
elektroinstalaci a propojení přebytků do distribuční sítě velektrorozvodně, která je umístěna vsuterénu 
budovy, jejich uzemnění.a zprovoznění FVE - uvedení do zkušebního provozu, vč. podání žádosti o první 
paralelní připojení. 

Technické podmínky a rozsah zakázky jsou stanoveny v projektové dokumentaci ,,FOTOVOLTAlCKÝ 
SYSTEM 19,8 KWp na střeše administrativní budovy", ENERGOSTAV, s.r.o. v Brně, IČ 46902392 v červnu 
2022 (dále jen ,,PD“), smlouvou O připojení k distribuční soustavě a požadavky na výrobní modul A2, 
které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
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řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celého 
díla. 

3.02. Rozsah díla 
Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 
Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy O dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace 
zakázky jsou stavební deník, zápisy Z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna 
rozhodnutí státních orgánů. 
Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla vrozsahu 
aobsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků 
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další související práce a činnosti zejména: 

3.03. 

Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla. 
Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí příp. provozovatelů objektů. 
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti 
zatečení i vloupání. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 
zahrnutí díla do majetkové podstaty. 
Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem CSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 
O technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, 
a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
O jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena vsouladu se stavebním zákonem 
a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, knimž došlo 

v průběhu zhotovení díla, 
- každý výkres dokumentace O skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem 

osoby, která změny provedla, 
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“, 
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 
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3.04. 

3.05. 

3.06. 

Podmínky provádění Stavby 
V průběhu a po ukončení každodenních prací bude prováděn úklid odpadu nebo materiálu v objektu 
a okolí, který vznikl při realizaci díla. 
Práce provádět nepřetržitě bez přerušení- více jak 1 den. 
Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 
Právo objednatele na Změnu predmětu smlouvy 
Objednatel má právo zpředmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce) 
a požadovat nové práce nebo dodávky (vícepráce) v rozsahu 15 °/ø díla, v tomto případě se jedná 
o nepodstatnou změnu závazku, která nemá vliv na změnu termínu dokončení prací- předání díla. 
Pokud Objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, V opačném případě je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné 
doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 

3 týdny od předání a převzetí 
staveniště 

Dokončení prací - předání díla 
j 

31.03.2023 

Maximální délka realizace
1 

Zmena
O 

4.02. 

v dobe plnení 
Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 
zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména O prodlení 
objednatele S předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele, 
pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany 
objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně vnich pokračovat do 5 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 
Místo plnění předmětu Smlouvy: 
Masarykovo nám. č. p. 136, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy V rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, 
specifikace použitých materiálů a technologií a činí: 

Cena celkem bez DPH 688 132 Kč 
DPH 21% 144 508 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 832 640 Kč 
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5.02. 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci Obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. 
Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá 
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů 
či poplatků, kjejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo 
nedostatků vjeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 
Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po 
uzavření této smlouvy. 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkověho rozpočtu díla. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - 
,,vícepráce“ a ,,méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 
Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek 
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací 
považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 

Podmínky pro změnu ceny 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry - měřený kontrakt. 

5.03. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést 
výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. 
Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako 
byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených 
ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování URS příp. RTS vcenové 
úrovni platné vdobě, ve které byly práce provedeny a snížené o 10%. V případě, že ceníky tyto 
práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS 
vmax. výši (bez DPH): stavební práce 300 Kč/hod; pro montážní práce 320 Kč/hod; pro revize 
a zkoušky 350 Kč/hod. 
Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 
Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, 
musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 
Na odsouhlasené vícevýměry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek 
smlouvy. 
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6. Platební podmínky 
Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel prohlašuje, že předmět Smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro 
Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dokončeného díla na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací dodávek a služeb. 
Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez 
toho je faktura neplatná. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktury. Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena 
k opravení data splatnosti. 
Objednatel má právo neuhradit 10°/ø zceny díla do doby odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených zápise o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po 
odstranění vad a nedodělků. 
V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, zhotovitel vystaví Samostatný daňový doklad 
(pokud nebude dohodnuto jinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to 
za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do jiné 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění- název projektu/zakázky, číslo smlouvy o dílo 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu O dani 
Z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu 
Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový vv daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu bezí nová lhůta splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že vpřípadě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 
objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01 

7.02. 

Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude zhotovitel V prodlení S dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiném 
S objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených V zápise 
O předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
apřevzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 200Kč za každou vadu anedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
apřevzetí O více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním. 
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7.03 

7.04 

7.05. 

7.06 

7.07. 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve Sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání 
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve Sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace kodstraňování 
reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve Sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu a každý den prodlení snenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním. 
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 
Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí 
zhotovitel stím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu z ceny díla. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do 
stavebního nebo montážního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v či. 14 této smlouvy 
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvou 
s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč. 
Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla dorucena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu 
zajišťovaných povinností. 

8. Staveniště 
8.01 Předání a převzetí Staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném 
podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při 

plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 
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8.02. Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí - li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení třetí osobou a náklady S tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

. Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. 
Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisuje zejména údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 
Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. 
Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet 
pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Kontrolní dny 
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x 
za týden. 
Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné 
a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své 
poddodavatele). 
Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti 
a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10.Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo sodbornou péčí, vrozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy 
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
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objednateli kdykoli V průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, 
zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel 
nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za sledování a dodržování předpisů O požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 
3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je 
povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11 Předání a převzetí díla 
11 01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě O jiném způsobu narovnání. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu O předání a převzetí díla i důvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit vzápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž Seznam bude 
uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 
- Doklad O zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
- Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze). 
- Dokladů O provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, revizních zpráv dle příslušných 

právních předpisů a norem CSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení O shodě nebo 
O vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyku 
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12 Záruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání 
a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout 
okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především 
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými 
normami, které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení 
s životností minimálně po celou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za 
něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 

namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. 
Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při 
nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za 
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 O2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
kodstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu nato, jestli zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení kodstranění vad, 
pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

v v v v v v v
O Zhotovitel nese nebezpecí skody na veci az do doby rádného predání a prevzetí díla. 

SMLOUVA O DÍLO 
FvE - ıvıuuıšš čp. 138 strana 10 (Celkem 12)



14 Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady O pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění vplatnosti po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy S právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15 Vyssı moc 
vv Za vyssí moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 

nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
O válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy Zdůvodu znevýhodnění 
zhotovitele pro zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od smlouvy běží záruční doby 
krozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

16 Ukončení Smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající Z této smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na 

vyčlenění některých prácí nebo dodávek z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit 

17 Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace O zpracování osobních údajů.. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv kuveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce 
daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. 
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za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje V případě, kdy se Objednatel ocitne V pozici 
ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný. 

0 Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 
- nabídkový položkový rozpočet 

0 Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
0 - PD 
0 Smlouva je podepsána elektronicky. 
0 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

129. schůze konaná dne 03.10.2022 
č. usnesení 3329/R129/22 

Brno, dne: Uherský Brod, dne 24.10.2022 

Zhotovitel: Objednatel: 

lng. Filip Kolomazník lng. Kamil Válek 
předseda představenstva tajemník 

(podepsáno elektronicky) 
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Fotovoltaický Systém 19,8kWp 

INVESTOR: město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČO: 00291463 

Nabídkový rozpočet 

Všechny uvedené položky jsou včetně montáže/ práce, kompletní dodávky. 

poř. č. ÚSEK Cena DPH 21% cena S DPH 
ľ\J|-I 

AC část 63 150,00 Kč 
117 241,00 Kč 

13 261,50 Kč 
24 620,61 Kč 

76 411,50 Kč 
141 861,61 Kč 

LA) 

DC část 
Konstrukce 117153,00 Kč 24 602,13 Kč 141 755,13 Kč 

-hn Střídače, FV panely 390 588,00 Kč 82 023,48 Kč 472 611,48 Kč 

'Celkem 688 132,00 Kč 144 507,72 Kč 832 639,72 Kč



Číslo rozpočtové „ Celkem za 
položky dle Název rozpočtové položky M.J. Pnęcřt Cena za m.j. rozpočtovou 

ceníku 'J' položku 

Materiál 
Ftozvaděč RAC ks 1 15 640 Kč 15 640 Kč 
Bez-halogenový kabel 5x10 mm2, třída reakce na oheň B2ca S1 dO, teplotní 
rozsah při provozu -40 +90 °C IT`I 15 275 Kč 4125 Kč 
Kabel CYKY-J 7X1,5 © IT`I 65 85 Kč 5 525 Kč 
Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, Šroubky, příchytky) sada 1 500 Kč 500 Kč 
Kabelové žlaby 
Kabelový žlab nedérovaný 50×62×0,7 mm, žarově zinkovan, včetně propojovacího materiálu IT`I 12 203 Kč 2 436 Kč 
Víko kabelového žlabu 62 mm, délka 2m, žarově zinkovan IT`I 12 56 Kč 672 Kč 
Spojovací mateiál ks 1 250 Kč 250 Kč 
Nástěnný výložník, šířka 100 mm, 8 KN, žárově zinkován ks 10 75 Kč 750 Kč 
Materiál pro stropní protipožární prostup ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč 
Ostatní 
Úpravy elektroměrového rozvaděče de požadavků distributora EG.D Distribuce a.s. ks 1 3 200 Kč 3 200 Kč 

GZS 2 položek prací °/ø 5 1 710,00 Kč 1 710,00 Kč 
Kompletační činnost °/ø 2 742,00 Kč 742,00 Kč 

Cenia irací 

Montáž rozvaděče R-AC ks 1 5 700 Kč 5 700 Kč 
Montáž kabelového žlabu ks 12 95 Kč 1140 Kč 
Nawjení FVE Z rozvaděče RAC do rozvaděče R3 na stávající elektoroinstalaci ks _ı. 1 823 Kč 1 823 Kč 
Nawjení na stávající hromosvodní soustavu objektu včetně pospojení a uzemnění provozní budovy ks _ı. 12 035 Kč 12 035 Kč 
Doplňující poswjení zařízení FVE na uzemňovací p_řípojnici ks _ı. 4 500 Kč 4 500 Kč 
Úpravy elektroměrového rozvaděče de požadavků distributora EG.D Distribuce a.s. ks _ı. 1 200 Kč 1 200 Kč 
Prověření uzemňovací soustavy objektu KS _ı. 1 400 Kč 1 400 Kč 
Připojení pracovního uzlu zdroje na uzemňovací soustavu objektu KS _ı. 2 700 Kč 2 700 Kč 
Montáž protipožárního stropního prostupu do na půdu KS _ı. 3 000 Kč 3 000 Kč 

Výchozí revize kpl 1 6 000 Kč 6 000 Kč 

Doprava a přesun dodávek °/ø 2 742,00 Kč 742 Kč 

63 150 Kč



Číslo rozpočtové 

ceníku 
položky dle Název rozpočtové položky M.J. Počet Celkem za 

_ Cena za m.j. rozpočtovou m.j. ˇ polozku 

Materiál 
DC konektory MC4 pro fot. panely (samec+samice) sada 50 41 Kč 2 050 Kč 
Solární kabel 1x6 mm2, černý plášt' s červeným pruhem, odolný proti povětrnostním vlivům 
a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až 
+100°C m 180 25 Kč 4 500 Kč 
Solární kabel 1×6 mm2, černý plášt' s modrým pruhem, odolný proti povětrnostním vlivům 
a UV záření, odolný proti ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až 
+100°C m 180 25 Kč 4 500 Kč 
Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, Zž, UV odolný m 30 110Kč 3 300 Kč 
Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2 Zž k poswjení kabelových žlabů m 3 59 Kč 177 Kč 
Jednožílový bez-halogenový vodič 6 mm2, Zž k poswjení fot. panelů m 185 29 Kč 5 365 Kč 
Ftozvadeč RDC ks 1 9 800 Kč 9 800 Kč 
Kabelový žlab neděrovaný 50×62×0,7 mm, délka 2m, žárově zinkován, včetně propojovacího 
materiálu m 95 203 Kč 19 285 Kč 
Víko kabelového žlabu 62 mm, délka 2m, žárově zinkován m 95 56 Kč 5 320 Kč 
Spojovací materiál pro kabelové žlaby ks 1 520 Kč 520 Kč 
Podpůrné vedení pro upevnění kabelového žlabu na ploché střeše ks 95 28 Kč 2 660 Kč 
Podružný materiál °/ø 4 2 791,00 Kč 2 791 Kč 

GZS Z položek prací °/ø 5 1 816,00 Kč 1816Kč 
Kompletační činnost °/ø 3 1 808,00 Kč 1 808 Kč 

Cenia irací 
DC konektory MC4 pro fot. panely (samec+samice) kus 50 27 Kč 1 350 Kč 
Montáž kabelů DC 1x6 mm2, odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, odolný proti 
ozónu, bez halogenový, odolný proti plameni, teplotní rozsah -40°C až +100°C m 360 23 Kč 8 280 Kč 
montáž Jednožílový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž, UV odolný m 30 45 Kč 1 350 Kč 
montáž Jednožílový bez-halogenový vodič 6 mm2, zž k pospojení fot. panelů m 185 29 Kč 5 365 Kč 
montáž Rozvadeč RDC ks 1 2 300 Kč 2 300 Kč 
Montáž kabelového žlabu neděrovaný 50×62×0,7 mm, délka 2m, včetně víka, žárově Zinkováno, 
včetně propoiovacího materiálu m 95 95 Kč 9 025 Kč 
Montáž podpůrněho vedení pro uchycení kabelových žlabů v celé potřebné délce m 95 31 Kč 2 945 Kč 

Montážní á demontážní práce v HZS hod 45 450 Kč 20 250 Kč 

Doprava a přesun dodávek °/ø 3 2 484,00 Kč 2 484 Kč 

1 17 241 Kč



Konstrukce 

Číslo rozpočtové 
položky dle 

ceníku 
Název rozpočtové položky Počet 

m.j. Cena za m.j. 
Celkem za 
rozpočtovou 

položku 

Materiál 

Montážní systém S-Dome pro solární techniku K2 systems. Typ je Zvolen na rovnou střechu s 
izolací Z PVC nebo IPA. Kotvení gravitační zátěžové. dle plánu daného výrobcem konstrukcí, 
jenž je V souladu se statickým posudkem. Konstrukce pro 24ks panelů. 24 1 345 Kč 32 280 Kč 

Montážní systém SoIidRai| pro solární techniku K2 systems. Typ je Zvolen na šikmé střechy S 
izolací S Oplechováním S falcem. Konstrukce dle plánu daného výrobcem, jenž je v souladu se 
statickým posudkem. Jedná se O konstrukci pro 20ks panelů. 20 1 091 Kč 21 820 Kč 
Podpůrná konstrukce pro střídače a rozvaděč DC včetně kotvení 2 5 960 Kč 11920 Kč 
Podružný materiál 5 5 495 Kč 5 495 Kč 

GZS Z položek prací 5 2 829 Kč 2 829 Kč 
Územní vlivy 2 3 509 Kč 3 509 Kč 
Kompletační činnost 1 1154Kč 1154Kč

1 1818Kč 1818 Kč 

Cenia irací 

Montážní systém S-Dome pro solární techniku K2 systems. Typ je Zvolen na rovnou střechu s 
izolací Z PVC nebo IPA. Kotvení gravitační zátěžové. dle plánu daného výrobcem konstrukcí, 
jenž je V souladu se statickým posudkem. Konstrukce pro 24ks panelů. 24 580 Kč 13 920 Kč 

Montážní systém SolidRai| pro solární techniku K2 systems. Typ je Zvolen na šikmé střechy S 
izolací S Oplechováním S falcem. Konstrukce dle plánu daného výrobcem, jenž je v souladu se 
statickým posudkem. Jedná se O konstrukci pro 20ks panelů na střeše. 20 620 Kč 12 400 Kč 
Montáž podpůrné konstrukce pro střídače a rozvaděč DC včetně kotvení 2 2100 Kč 4 200 Kč 
Manipulace a vyzvednutí potřebného materiálu na střechu 1 3 500 Kč 3 500 Kč 

Doprava a přesun dodávek 2 23 08,00 Kč 2 308 Kč 

117153 Kč



Stř'd 

ače

a 
fot. 

Pane

y 

Číslo rozpočtové 
položky dle 

ceníku 
Název rozpočtové položky M.J. Počet 

m.j. 

Celkem za 
Cena za m.j. rozpočtovou 

položku 

Materiál 
Třífázový střídač SolarEdge SE16K ks 1 55 086 Kč 55 086 Kč 
Modul SPD ochrany linky RS485 pro 3-fáz. střídač ks 1 2 900 Kč 2 900 Kč 
fotovoltaický panel Canadian Solar CS3W-450MS ks 44 4102 Kč 180 488 Kč 
Power optimizér S440 ks 44 1 685 Kč 74140 Kč 
Podružný materiál % 1 3 279 Kč 3 279 Kč 

GZS Z položek prací °/ø 3 3111Kč 3111Kč 
Kompletační činnost °/ø 1 3311Kč 3311Kč 

°/ø 1 4 446 Kč 4 446 Kč 

Cení rací 

Třífázový střídač SolarEdge SE16K ks 1 6 560 Kč 6 560 Kč 
Modul SPD ochrany linky RS485 pro 3-fáz. střídač ks 1 670 Kč 670 Kč 
fotovoltaický panel Canadian Solar CS3W-450MS ks 44 557 Kč 24 486 Kč 
Power optimizér S440 ks 44 125 Kč 5 500 Kč 
Manipulace a vyzvednutí potřebného materiálu na střechu ks 1 3 500 Kč 3 500 Kč 

Montážní a demontážní práce v HZS hod 44 450 Kč 19 800 Kč 

Doprava a přesun dodávek % 1 3311Kč 3311Kč 

390 588 Kč


