

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Opravy komunikací, DNS
Evidenční číslo VZ v DNS	11/VZ/22 - DNS 015 C
Zakázka v DNS	Oprava vpustí ul. Na Letné č.55 a Neředínská č. 73
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Technické služby města Olomouce, a.s.

Objednatel: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc

Se sídlem: IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva

Zastoupený: Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
č. účtu

Bankovní spojení

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Pavlovická 9/52, Olomouc s.r.o.

IČ: 24142409

Zhotovitel: Se DIČ: CZ24142409

sídlem: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45840
Františkem Rollerem

Registrace: Bankovní spojení:

Zastoupený:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v opravě vpustí na ul. Na Letné č. 55 a Neředínská č. 73 (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:

Cena v Kč bez DPH : 101 306,68

DPH v zákonné výši 21 274,40 Cena celkem v

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy

2. Ukončení plnění: 30.11.2022

Kč vč. DPH 122 581,08

2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	Opravy komunikací, DNS
<i>Evidenční číslo VZ v DNS</i>	11/VZ/22 - DNS 015 C
<i>Zakázka v DNS</i>	Oprava vpustí ul. Na Letné č.55 a Neředínská č. 73
<i>Název dokumentu</i>	Smlouva o dílo

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatel.

<i>Zadavatel</i>	Technické služby města Olomouce, a.s.
<i>Název VZ</i>	Opravy komunikací, DNS
<i>Evidenční číslo VZ v DNS</i>	11/VZ/22 - DNS 015 C
<i>Zakázka v DNS</i>	Oprava vpustí ul. Na Letné č.55 a Neředínská č. 73
<i>Název dokumentu</i>	Smlouva o dílo

uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační situace (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

Ing. Miloslav Sobotka člen
představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DNS015-2022

Stavba: Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:
R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2022

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

IČ: 24142409
DIČ: CZ24142409

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **101 306,68**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	101 306,68	
DPH snížená	15,00%	0,00	21 274,40 0,00

Cena s DPH	v	CZK	122 581,08
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DNS015-2022

Stavba: Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

Místo: Olomouc

Datum:

5. 10. 2022

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč: R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 306,68	122 581,08
SO102	Vpust' na letné č. 55	34 863,16	42 184,42
SO104	Vpust' Neředínská č.73	66 443,52	80 396,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

Objekt:

SO102 - Vpust' na letné č. 55

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2022

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				34 863,16
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	34 863,16	21,00%		7 321,26
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		42 184,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

Objekt:

SO102 - Vpust' na letné č. 55

Místo: Olomouc

Datum:

5. 10. 2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 863,16

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - P ř esun hmot

997 - P ř esun sut ě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Za ř ízení stavenišť ě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

Objekt:

SO102 - Vpust' na letné č. 55

Místo:

Olomouc

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	------------------------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV 32 363,16 o 1

Zemní

práce 5 386,68

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
2	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			
8	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t			

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t			

d 5 Komunikace pozemní 4 309,06

11	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
13	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
14	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m			
15	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			

17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			
18	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m			
19	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus			
20	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus			
21	M	PFB.1111013R	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/37 /1a DN150 - dno s odtokem	kus			
22	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus			
23	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus			
24	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus			
25	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus			
26	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27		K899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
28	M	55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			
29	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus			
30	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			

31 M 979990001 Zapěnování potrubí do skruže kus 1,000 270,00 270,00

D 96 Bourání konstrukcí 3 628,69

32	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2			
33		K113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m			
34	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2			
35	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3			
36	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			

D 99 P řesun hmot

38	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D 997 P řesun sutě

39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
43	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

44	K	034303000	Dopravní značení na staveništi -uzavírka včetně vyřízení	soubor			
----	---	-----------	--	--------	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

Objekt:

SO104 - Vpust' Neředínská č.73

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2022

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

IČ: 24142409

DIČ: CZ24142409

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				66 443,52
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	66 443,52	21,00%		13 953,14
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		80 396,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

Objekt:

SO104 - Vpust' Neředínská č.73

Místo: Olomouc

Datum:

5. 10. 2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce,a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 443,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - P ř esun hmot

997 - P ř esun sut ě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Za ř ízení stavenišť ě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vpustí, Na letné č. 55 a Neředínská č. 73

Objekt:

SO104 - Vpust' Neředínská č.73

Místo:

Olomouc

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

Uchazeč:

R - STAV OLOMOUC s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	------------------------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 443,52

o HSV Práce a dodávky HSV 63 943,52 o 1

Zemní

práce 20 391,25

1	K 131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			
2	K 161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3			
3	K 162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
4	K 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
5	K 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
6	K 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
7	K 174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			
8	M 58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			

9	K 564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2			
10	K 573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			
11	K 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
12	K 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
13	K 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m			

14	K 894201220	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
15	M 58932576	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22	m3			
16	K 212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m			
17	K 899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus			
18	M 55242320.1	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus			
19	M 59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus			
20	K 899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3			
21	K 977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	ks			

D 96 Bourání konstrukcí 8 774,69







23	K 113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopecích ručně	m2			
24	K 890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3			
25	K 899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m			
D		99	Přesun hmot				
27	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			
D		997	Přesun sutě				
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t			
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
33	K	034303000	Dopravní značení na staveništi -uzavírka včetně vyřízení	soubor			

NA LETNÉ 55

OPRAVA DEŠTOVÉ VPUSTI

102



SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.