



DOHODA O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ ČÁSTI DÍLA – ETAPA 1

STRANY

| | |
|--------------------|---|
| Objednatel: | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. |
| Sídlo: | Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice |
| IČO: | 034 47 286 |
| DIČ: | CZ03447286 |
| Zastoupen: | Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva; a Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva |
| a | |
| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| Sídlo: | Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
| IČO: | 430 05 560 |
| DIČ: | CZ43005560 |
| Zastoupen: | Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva a Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva |

V souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku „**Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174**“ uzavřené 22.02.2022 se Strany dohodly na následujícím:

1 DEFINICE

1.1 DEFINICE A VÝKLAD PODLE SMLOUVY

Pokud není v Dohodě ujednáno jinak, slova a výrazy v Dohodě mají význam jim stanovený ve Smlouvě.

Při výkladu Dohody se obdobně použijí pravidla výkladu Smlouvy.

1.2 DALŠÍ DEFINICE

Následující slova a výrazy mají v Dohodě níže definovaný význam:

- (a) **„Dohoda“** je tato dohoda o předčasném užívání uzavřená v návaznosti na § 123 odst. 1 větu druhou část věty před středníkem Stavebního zákona.
- (b) **„Smlouva“** je výše specifikovaná smlouva na veřejnou zakázku.
- (c) **„Předmět užívání“** je Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5; část Díla v rozsahu „etapy 1“; Sekce „jižní most a rampy“, tj. rozsah dle katastrální situace, která je nedílnou přílohou této Dohody.
- (d) **„Předčasné užívání“** je předčasné užívání Předmětu užívání podle § 123 Stavebního zákona.
- (e) **„Potvrzení o převzetí“** je potvrzení vydané podle Článku 10 [Převzetí objednatel] Smluvních podmínek vztahující k Předmětu užívání.
- (f) **„Kolaudace“** je kolaudace Předmětu užívání podle Právních předpisů; provedením Kolaudace se rozumí nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (podle okolností).
- (g) **„Stavební zákon“** je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2 PŘEDMĚT DOHODY

2.1 PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Předmětem Dohody je sjednání bližších podmínek pro Předčasné užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání] Smluvních podmínek.

2.2 SOUHLAS STRAN

Strany souhlasí s Předčasným užíváním za podmínek sjednaných v Dohodě a Smlouvě.

3 PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ

3.1 DOBA PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ

Strany předpokládají Předčasné užívání v době od 31.10.2022 do Potvrzení o převzetí Sekce „jižní most a rampy“ v rozsahu etapy 1 a etapy 2 podle Technické specifikace.

Strany musí prodloužit dobu podle předchozího odstavce, pokud lze důvodně předpokládat, že do jejího uplynutí nebude vydáno Potvrzení o převzetí.

3.2 DALŠÍ PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ

Strany musí dodržovat podmínky případně stanovené v povolení k Předčasnému užívání.

Objednatel musí zajistit čištění, běžnou údržbu v rozsahu potřebném pro zajištění sjízdnosti a zimní údržbu Předmětu užívání po dobu Předčasného užívání v souladu s Právními předpisy.

Zhotovitel musí:

- (a) zajistit povolení potřebná k dočasné úpravě provozu na dotčené pozemní komunikaci včetně stanovení přechodné úpravy;
- (b) zajistit ostatní běžnou údržbu Předmětu užívání neuvedenou v prvním odstavci a údržbu dopravního značení stanoveného přechodnou úpravou;
- (c) poskytnout Objednateli součinnost potřebnou pro zajištění čištění a údržby podle prvního odstavce; a
- (d) zdržet se činností, které by v souvislosti s Předčasným užíváním ohrožovaly užitelnost Předmětu užívání, bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat nebo životní prostředí.

Jakékoli opravy nebo změny na Předmětu užívání, které mají být v návaznosti na Předčasné užívání podle rozhodnutí Objednatele provedeny Zhotovitelem, se musí řešit jako Variace.

4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1 PODPŮRNÉ POUŽITÍ SMLOUVY

Při výkonu práv a povinností, které nejsou výslovně sjednány v Dohodě, avšak bezprostředně souvisejí s předmětem Dohody, Strany postupují v souladu se Smlouvou.

4.2 TRVAJÍCÍ PLNÁ ZÁVAZNOST SMLOUVY

Umožnění Předčasného užívání Zhotovitelem, uzavření Dohody, vydání povolení k Předčasnému užívání, nabytí právní moci takového povolení ani jakékoli jednání Stran nebo třetích osob v souvislosti s Předčasným užíváním:

- (a) nezbavuje Strany jakékoli povinnost vyplývající ze Smlouvy; a
- (b) nemá samo o sobě za následek počátek běhu Záruční doby ani vliv na její počítání podle Smlouvy.

4.3 ZMĚNA DOHODY

Dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky k Dohodě.

Strany musí změnit Dohodu, pokud je to potřebné pro vydání povolení k Předčasnému užívání.

4.4 UZAVŘENÍ A ÚČINNOST DOHODY

Dohoda je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu Dohody poslední Stranou.

Dohoda pozbývá účinnosti uplynutím doby podle Pod-článku 33.1 [Doba Předčasného užívání] Dohody, nebo vydáním Potvrzení o převzetí / provedením Kolaudace, podle toho, co nastane dříve.

Pokud je Dohoda uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel, 2 obdrží Zhotovitel a 1 bude přiložen k žádosti o Předčasné užívání.

PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

V Praze



Digitálně podepsal
Mgr. Jozef Sinčák
Datum: 2022.10.25
15:28:17 +02'00'

Mgr. Jozef Sinčák, MBA

předseda představenstva

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.10.25
15:05:33 +02'00'

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

za Objednatele

V Praze

**Martin
Hanáček**



Digitally signed by Martin
Hanáček
Date: 2022.10.20 23:37:09
+02'00'

Ing. Martin Hanáček, MBA

předseda představenstva

**Pavel
Zuzula**




Digitally signed by
Pavel Zuzula
Date: 2022.10.20
14:09:57 +02'00'

Ing. Pavel Zuzula

člen představenstva

za Zhotovitele



LEGENDA

ROZSAH REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ
 STAVEB. SEZÓNY 2022
 (UVEDENO DO PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ)

