

KRÁL PM CENTRUM S.r.o.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Plzeň-Křimice, Chebská 79/23, okres Plzeň-město
Obchodní a montážní firma

Vodárna Plzeň a.s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

V Kralovicích dne
7.9.2022

Tel.: [redacted]

VĚC: Objednávka – VDJ Myslinka- vysazení odboček

Objednáváme u Vás zhotovení – vysazení odbočky na nátoku potrubí OC DN 100 a na zás.řadu potrubí OC DN 150 na akci VDJ Myslinka.

Kontaktní osoba : [redacted]

Termín: dle domluvy s [redacted]

Cena dle cenové nabídky s DPH - 68.900,50 Kč.

Prosím o potvrzení o přijetí objednávky.
Děkuji [redacted]

Sídlo firmy: Chebská 79/23 32200 Plzeň Křimice	kancelář: Plzeňská 519 33141 Kralovice	IČO: 25220799 DIČ: CZ25220799
Kontakty: tel: [redacted]	e-mail: info@kralpmcentrum.cz, [redacted]	
Stavebniny: Plzeňská 905 331 41 Kralovice	tel: [redacted]	e-mail: stavebniny@kralpmcentrum.cz www.kralpmcentrum.cz

Zakázka:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 79/23
322 00 Plzeň 5-Křimice - Křimice
IČO: 25220799
DIČ: CZ25220799

VDJ MYSLINKA - VYSAZENÍ ODBOČEK

CENOVÁ NABÍDKA

MATERIÁL

Šroub M 16x60	ks	150
Šroub M 16x75	ks	16
Šroub M 16x90	ks	16
Šroub M 20x90	ks	8
Šroub M 20x65	ks	16
Matice M 16	ks	182
Matice M 20	ks	24
Těsnění 150	ks	2
Těsnění DN 80 s vlož. RUML	ks	2
Těsnění DN 100 s vlož. RUML	ks	4
Těsnění DN 100 RUML	ks	6
Těsnění DN 80 RUML	ks	2
Šoupě přírubové kr. 4001 E1 80	ks	2
Šoupě přírubové kr. 4001 E1 100	ks	2
Kolo ruční 7800 100	ks	2
Kolo ruční 7800 80	ks	2
Příruba s jistěním ocel 7601 100/108	ks	1
Příruba s jistěním ocel 7601 150/159	ks	1
T 150/100	ks	1
TP 100/200	ks	1
TP 100/300	ks	1
T 100/80	ks	1
FFR 100/80	ks	1
FFR 150/100	ks	1

CELKEM MATERIÁL

Měr.jedn. Množství Cena/jed. Celkem




MONTÁŽ + PRÁCE

Vys. odbočky na nátoku potrubí OC DN 100	hod	6
Vys. odboček na zás. řadu potr. OC DN 150	hod	12

MONTÁŽ + PRÁCE CELKEM

Měr.jedn. Množství Cena/jed. Celkem



DOPRAVA

Doprava 2 vozidla á 5 km

Doprava - 1 vozidlo 2 jízdy

Pojízdná dílna - práce

Pojízdná dílna - 2 jízdy

DOPRAVA CELKEM

Celková cena za provedené práce DPH 21%

DPH 21%

Celková cena s DPH

Vypracoval: 17.10.2022

Za investora odsouhlasil:

Dne:

Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
-----------	----------	-----------	--------

km	10		
----	----	--	--

km	10		
----	----	--	--

hod	1		
-----	---	--	--

km	10		
----	----	--	--

56 942,56 Kč

11 957,94 Kč

68 900,50 Kč

tel.