

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami:

<b>strana:</b>	<b>Objednatel</b>	<b>Zhotovitel</b>	
<b>firma:</b>	<b>Vršanská uhelná a.s.</b>	<b>Česká zemědělská univerzita v Praze</b>	
<b>sídlo:</b>	Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67	Praha – Suchdol, Kamýčká 129, PSČ 165 00	
<b>IČ / DIČ:</b>	28678010/CZ699003245	60460709/CZ60460709	
<b>registrace:</b>	rejstříkový soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B/1987		
oprávnění zástupci ve věcech	smluvních:	Ing. Petr Lenc, místopředseda představenstva Ing. Petr Procházka, člen představenstva	Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
	technických (realizačních):	XXXXX, vedoucí odborného útvaru báňských činností, geologie a rekultivací	
<b>bankovní spojení:</b>	XXXXXX	XXXXXX	
<b>tel./e-mail:</b>	478 002 401/XXXXXX 478 002 503/ <a href="#">XXXXXX</a>		
<b>číslo smlouvy:</b>	<b>VUAS/2022/129</b>	<b>PO...1348/2022</b>	

## I. Úvodní ustanovení

Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP“) vydalo dne 29. listopadu 2010 pod č.j. 101802/ENV/10 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „**Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice, fáze těžby do roku 2032**“ na životní prostředí.

V navazujícím řízení o povolení hornické činnosti Český báňský úřad, rozhodnutím vydaným pod č. j. SBS08437/2011 dne 2. května 2011, uložil Objednateli předložit Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě do 31. 12. 2028 Stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „**Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice**“ na životní prostředí po roce 2032 ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen též „**Zákon**“).

Hlavním cílem všech činností Zhotovitele uvedených v ustanovení II. Smlouvy je vydání Závazného stanoviska MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „**Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice po roce 2032**“ (dále jen též „**Záměr**“) na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná dokumentace bude vypracována osobou autorizovanou ke zpracování dokumentace v souladu s §19 Zákona, jejíž osvědčení odborné způsobilosti je přílohou č. 1 smlouvy.

## II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel zajistí pro Objednatele vydání Závazného stanoviska MŽP k posouzení vlivů provedení záměru „**Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany se vstupem do DP Slatinice po roce 2032**“ na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (vše dále také jen jako „**Dílo**“).
- Zhotovení Díla bude provedeno v následujících etapách:
  - Předběžné projednání Záměru dle §15 Zákona,
  - Předložení Oznámení Záměru dle §6 Zákona a zastupování Objednatele v průběhu Zjišťovacího řízení dle §7 Zákona. Vyhodnocení a rozpracování obsahu Dokumentace dle §8 Zákona (dále též jen „**Dokumentace**“) na základě Závěru zjišťovacího řízení,
  - Zpracování úplné Dokumentace včetně zajištění veškerých posudků, analýz a dalších podkladových materiálů s Dokumentací souvisejících a její zveřejnění dle §8, odst. 2 Zákona příslušným úřadem. V případě, že příslušný úřad vrátí Dokumentaci k přepracování nebo doplnění, Zhotovitel je povinen Dokumentaci přepracovat nebo doplnit a znovu předložit ke zveřejnění.
  - Pokud příslušný úřad nařídí veřejné projednání dle §17 Zákona, Zhotovitel zastupuje Objednatele na tomto projednání,
  - Vydání Závazného stanoviska k Záměru.

### III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková smluvní cena za zhotovení Díla dle této smlouvy činí částku ve výši 15.190.000 Kč (slovy: patnáct milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) bez DPH (dále také jen „**cena Díla**“). Cena je konečná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na vypracování veškerých posudků, analýz a dalších podkladových materiálů s Dílem souvisejících.
2. Cena uvedená v předchozím odstavci je složena z dílčích cen za jednotlivé etapy dle odst. 2, ustanovení II smlouvy takto:
  - a) smluvní cena za etapu I. a II. činí 5.245.000 Kč (slovy: pět milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH,
  - b) smluvní cena za etapu III., a případně etapu IV. činí 6.945.000 Kč (slovy: šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH,
  - c) smluvní cena za etapu V. činí 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez DPH.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli jednotlivé části ceny Díla na základě předávacího protokolu zpracovaného Zhotovitelem po odevzdání ukončení jednotlivých etap Díla. Pokud bude s ukončením příslušné etapy spojen též úřední postup, bude součástí předávacího protokolu též příslušný úřední dokument (např. oznámení o ukončení zjišťovacího řízení, oznámení o zveřejnění Dokumentace apod.) Jednotlivé dílčí platby budou uhrazeny do 30 dnů po převzetí příslušné části Díla na základě vystavené faktury Objednatelem, a to v následující výši:
  - a) část ceny Díla po ukončení I. a II. etapy, tj. po ukončení zjišťovacího řízení činí 5.245.000 Kč (slovy: pět milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH,
  - b) část ceny Díla po ukončení III. etapy tj. po zveřejnění Dokumentace příslušným úřadem činí 6.945.000 Kč (slovy: šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH,
  - c) doplatek ceny Díla po ukončení IV. a V. etapy, tj. po vydání Závazného stanoviska k Záměru činí 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez DPH.
4. Cena Díla může být změněna pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
5. Cena Díla nebo její část bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňových dokladů – faktur, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. DPH bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Lhůta splatnosti je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli. Veškeré faktury je Zhotovitel povinen doručit na adresu: Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo v elektronické podobě na e-mail: uctarna@7group.cz.

### IV. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy.
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na dílčích termínech plnění jednotlivých etap Díla dle odst. 2, ustanovení II smlouvy následovně:
  - a) I. a II. etapa do 6 měsíců následujících po měsíci, ve kterém Zhotovitel obdrží aktualizovaný Souhrnný plán sanací a rekultivací lomu Vršany.
  - b) III., případně IV. etapa do 18 měsíců následujících po měsíci, ve kterém Zhotovitel obdrží aktualizovaný Souhrnný plán sanací a rekultivací lomu Vršany.
  - c) V. etapa závisí na legislativních lhůtách stanovených §8 a §9 Zákona a činí tak maximálně 150 dnů ode dne doručení Dokumentace příslušnému úřadu, pokud nebude Dokumentace vrácena k přepracování nebo doplnění.

### V. Místo plnění

1. Zhotovitel je povinen vyzvat po řádném dokončení Díla Objednatele k jeho převzetí v sídle Objednatele.
2. Místem plnění se sjednává lom Vršany a sídlo Zhotovitele.

### VI. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Zhotovitel, který rovněž nese nebezpečí škody na něm.

2. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla a uhrazení ceny Díla dle této smlouvy.

#### **VII. Odpovědnost za vady**

Zhotovitel odpovídá za vady Díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem. Po tuto dobu bude Dílo způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si smluvené vlastnosti.

#### **VIII. Smluvní pokuty**

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. IV odst. 2a) a/nebo odst. 2b), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s předáním projektových podkladů Zhotoviteli bude termín odevzdání Díla či jeho příslušné etapy, v závislosti na nedodaných podkladech, posunut o dobu tohoto prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat v plné výši samostatně.
4. Při prodlení s plněním (úhradou) peněžitého závazku má věřitel právo požadovat od dlužníka úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

#### **IX. Závazky Objednatele podmiňující plnění Zhotovitele**

Objednatel umožní vstup do místa plnění předmětu Díla pro zajištění potřebných průzkumů. Na žádost Zhotovitele bude Objednatel spolupracovat při konzultacích nad návrhem řešení Díla tak, aby bylo možné dodržet termíny zpracování předmětu plnění uvedené ve smlouvě.

#### **X. Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, nemohly být jimi při uzavření této smlouvy předvídaný a ani nemohou být smluvními stranami jakkoliv ovlivněny.
2. Pokud budou skutečnosti naplňující vyšší moc trvat po dobu jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, smluvní strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.
3. Působení vyšší moci musí smluvní strana, která se jí dovolává, průkazným způsobem doložit, jinak se má za to, že vyšší moc nemožnost plnění nezpůsobila.

#### **XI. Ostatní ujednání**

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu smlouvy, zejména poskytne Zhotoviteli potřebné údaje, které má k dispozici a které souvisí s plněním předmětu Díla. Zavazuje se nezamlčet informace týkající se předmětu Díla, které by podstatným způsobem ovlivnily jeho plnění.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn měnit zadání, na jehož základě bude Dílo dle této smlouvy prováděno. Pro případ změny projektového zadání bude adekvátním způsobem změněna i cena Díla, termín dokončení Díla či jeho částí a jiná ustanovení smlouvy, na která takové změny mají vliv, a to dohodou smluvních stran. V případě, že se smluvní strany na potřebné úpravě smlouvy nedohodnou, není Zhotovitel povinen k provedení požadované úpravy Díla.
3. Zhotovitel odevzdá Objednateli jednotlivé části Díla v příslušném počtu tištěných vyhotovení zahrnutých do ceny Díla dle požadavků příslušného úřadu (§3, odst. f Zákona) a dvou paré pro Objednatele. Současně bude předáno Dílo v elektronické formě (editovatelná forma a pdf) na datovém nosiči.
4. Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno: XXXXX

e-mail: [XXXXX@fzp.czu.cz](mailto:XXXXX@fzp.czu.cz)

tel.: +420 XXXXX

5. Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno: XXXXX

e-mail: [XXXXX@7group.cz](mailto:XXXXX@7group.cz)

tel.: +420 XXXXX

## XII. Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Práva a povinnosti stran, která nejsou touto Smlouvou upravena, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele (VOP), které jsou přílohou č. 2 této Smlouvy, občanským zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy, které s ním a s touto Smlouvou souvisí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy před její účinností se započítají na plnění dle této smlouvy. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
5. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
6. Pokud je tato smlouva uzavírána elektronickými prostředky, je vyhotovena v jednom originále. Pokud je tato smlouva uzavírána v listinné formě, je sepsána ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 1 (jeden) a Zhotovitel 2 (dva) stejnopisy.
7. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel byl seznámen se Základními hodnotami a principy podnikání skupiny Sev.en a dalšími navazujícími politikami skupiny Sev.en (uveřejněno na adrese [www.7energy.com](http://www.7energy.com)), bude je sdílet a předávat dále svým obchodním partnerům.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Mostě dne .....

Za Objednatele

.....  
Ing. Petr Lenc, místopředseda představenstva  
Ing. Petr Procházka, člen představenstva

V Praze dne .....

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Jakub Kleindienst  
kvestor