
Smlouva o dílo

č. objed natele DPMo/2O 2217 o lo80, č. Zhotovitele

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č.8912012 sb. občanského zákoníku v platném
zněni

Čtánek t.
Smluvní strany

Dopravní podnik města olomouce' a.s.
KoŽeluŽská 563/1, 779 00 olomouc
lČ. 476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
jednající: lng. Jaroslavem Michalíkem, předsedoupředstavenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
(dále rovněŽ jen objednatel)

I

1

2 ELMO-SA spol. s r.o.
Pavlovická 29125,779 00 olomouc
lČ. 479 77 Oo1 DlČ. CZ47977oo1
adresa datové schránky: 95e3ve2
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vloŽka 5882
Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:

p. Kamil Arbeit, jednatel společnosti tel: 603 848 211 e-mail: arbeit@volny.cz
- ve věcech technických: p. KamilArbeit
Bankovní spojení: cSoB olomouc
Číslo Účtu.: 1 93041967/0300
(dáIe rovněž jen ZhotoviteI)

Článek ll.
Předmět díla

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele
dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od Zhotovitele
převzít a zaplatit mu cenu za provedení díla'

Dílem dle této smlouvy jsou ,,Kabelové trasy silové, datové - nádvoří, parěík KoŽeluŽská"
v rozsahu a podle:

2'2'1' Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ze dne
13.9.2022;

2'2'3' Zhotovitelem oceněných výkazŮ výměr VK_PD-13-20' VK-PD-13-20a a a 2022.08-24v1

''DPMO' a.s. _ areálové rozvody nn a slaboproudu - l'etapa", ''DPMO' a.s. - areálové rozvody
nn a slaboproudu - ll'etapa" a ',DPMo, a.s,, KoŽeluŽská 563/1, olomouc Elektroinstalace-
přívody pro nabíječky" v objektu DPMO, a.s. (dále rovněŽ jen ,,RoZPoČrr-), které tvoří
nedllnou součást této smlouvy jako její samostatná příloha číslo l;

2.2'4. nabídky Zhotovitele jako dodavatele, jehoŽ nabídka byla vybrána objednatelem jako
zadavatelem jako nabídka nejvhodnějŠí v zadávacím řízení uvedeném v odstavci 2.1. výše ze
dne 26.9.2022.

Zhotovitel zabezpeěí na svůj náklad a své nebezpečí vŠechny související plnění a práce tvořící
předmět díla.

2.1

2.2.

L

2.3



2.4. Součástí díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činnostÍ, prací a dodávek:

2.4.1. Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousednÍch nadzemních

a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání

nepoŠkození těchtó konstrukcí vlivem výstavby.

2.4.2. Vypracování revizních zpráv, které předá Zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních

"í1ednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči

při zahájení předávání díla.

2.4.3. Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich

provedení; dále Zhotovitel doioŽí atesty, certifikáty' prohláŠení o shodě apod. Všechny tyto

áoklady předá Zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém

vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči'

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude

Zhotovitel dokládat v pirlncnu reaiizace díla, a to vŽdy k termínu vystavenífaktury Faktura za
provedené práce nebude bez doloŽení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat

iechnický dozor stavebníka stanovený v článku lX' této smlouvy (dále rovněŽ jen TDS)' kteý
provedelejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

2.4.4' Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění. KaŽdý
prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. o provedení individuálního
vyzkoušení kaŽdého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkouŠení

v ěeském jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběŽně, při kaŽdé fakturaci
provedenýóh prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve

formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

2.4.5. Zhotovitel před zahájením předávánÍ díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušení
systémů a zaťízení tvořícÍch předmět předávaného díla (nebo jeho části), provede

výhodnocenívýsledků komplexního vyzkouŠenía vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního
výzkouŠení věeském jazyce, kteý předá TDS ve 3 tiŠtěných vyhotoveních a vjednom
eiektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

TDS bude provádět kontrolu provádění komp|exního vyzkouŠení po celou dobu jeho průběhu'

2.4.6' Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulaění a provozní

řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a

údribu díla (nebo jeho části) a dokumentaci ÚdrŽby, vše v ěeském jazyce, které předá TDS
ve 3 tištěnýcřr vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném
datovém nosiči.

Návod na provoz a ÚdrŽbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády'

návody k obsluze a dokumentaci údrŽby díla. V návodu na provoz a údrŽbu díla budou

uvedehy podmínky Zhotovitele' přijejichŽ dodrŽení bude dílo objednatelem správně uŽíváno.

2.4.7. Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou

součástídíla.
2.4.8. Zhotovitel před zahájením předávánídíla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby (nebo

její předávané části).

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyěistění stavby (nebo její předávané ěásti)'

staveniŠtě (nebo jeho pristusne části) a okolí a to v takovém rozsahu, ktený umoŽní okamŽité

uŽívání bez provádění;arenoroliv dalŠího úklidu ze strany objednatele' Součástí úklidu je i

úklid okolníc'h ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu

podle PR9JEKTU (pokud je okolístavby PROJEKTEM řešeno)nebo do stavu před zahájením
realizace stavby (néoo jeji předávané části) u okolí stavby, které není PRoJEKTEM řeŠeno.

2.4.g. Zhotovitel před zahájením předávánÍ díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh u vŠech

částídíla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uŽivatelem)'

objednatel na vyŽádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být

zaékoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení
těchto osob a io tak, Že je podrobně seznámí s podmÍnkami provozu a údžby jednotlivých

částí díla a upozorní je ha příslušnou část návodu na provoz a údrŽbu díla. o zaškolení
jednotlivých osob objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení o9oP.V českém jazyce,

které, ktéré předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve

formátu pdf. na vhodném datovém nosiěi při zahájením předávání díla (nebo jeho části).
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3.4

3.'1

3.2

3.3

3.5.

4.1

4.2.

ělánek lll.
Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zahé4it provádění díla v místě plnění nejpozději do 5 dnů od podpisu SoD'

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli bez vad a nedodělků
nejpozději do 70 kalendářních dnů od termínu sjednaného v předchozím odstavci (nejpozději vŠak do
15.12. 2022 - uchazeč můŽe nabídnout kratŠí termín).

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně pět kalendářních dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání objednateli. objednatelje povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od tohoto
oznámení zahájit přejímací fízeni a řádně v něm pokračovat'

HARMoNoGRAM PLNĚNí
3.4.1. Podrobný harmonogram plněnídíla je uveden v příloze č. lll' této smlouvy.

3.4.2. Dospěje-liv průběhu prováděnídíla objednatel nebo TDs k závěru, Že skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá harmonogramu' kteý je uveden v příloze č. ll. této smlouvy, Vyzve
Zhotovitele, aby předloŽil změněný harmonogram prací a dodávek zajiŠt'ující splnění díla v
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel
však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec
3.2. tohoto článku), kteý je pro něj závazný, nedohodnou_li se strany vsouladu stouto
smlouvou jinak.

3.4.3. Zhotovitel splnÍ svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli
bez vad a nedodělků.

3.4.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodlouŽení lhůty plnění sjednané touto smlouvou,
nebude-li moŽné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů leŽících na straně
Objednatele.

Místem plnění je nádvoří a parčík areálu DPMO' a.s. na ul' KoŽeluŽská 563/1, olomouc' k.ú.
olomouc-město'

č!ánek lV.
Cena díla

Cena díla

Cena díla, jehoŽ předmět a rozsah jsou vymezeny v Ólánku ll. této smlouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran ve smyslu ustanovení$ 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

3 941 696'70 ,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 o/o činí částku

827 776,30 '-Ké
4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

4 769 453'_ Kč

(slovy:čtyřimilionysedmsetšedesátdevěttisícětyřistapadesáttři Kč)

Cena díla uvedená včlánku lV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a
nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku lV. odstavec 4.3.)' platná po celou dobu provádění
díla aŽ do jeho dokončení a předání, zahrnujÍcÍ veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění
veŠkených povinností Zhotovitele podle této smlouvy věetně dopadů změn cenové Úrovně a kurzových
rozdílů, aŽ do skutečného data předánítohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele,
s níŽ se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Zhotovitel potvrzuje, Že cena
díla zahrnuje veŠkeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitnízhotovenídíla, veŠkeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje téŽ veŠkeré souvisejícínáklady, které
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáŽ, předání, zprovoznění,
provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění' daně, cla a jakékoliv dalŠí výdaje spojené
s realizací předmětu této smlouvy.
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4.3

4.4

4.5.

5.1

5.2.

5.3.

Smluvnístrany se dohodly, Že cena díla můŽe být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom

sazba DPH bude úČtována vŽdy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.3'2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

SCHVÁLENí n ocrruĚruí zuĚn oín
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického

řešení díla oproti této smlouvě U, aniŽ je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce

spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace

cbný tarovych změn bude proveoená pobte poloŽek,-které jsou obsaŽeny V RozPoČTU
tvořícím přÍlohu č. l. této smlouvy' V piípadě' Že v RoZPOČTU takové poloŽky obsaŽeny

nejsou, budou pro ocenění pouŽity poloŽky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové

úróvni ke dni předání nabídky Zhoiovitele, pokud ceníky RTS takové poloŽky neobsahují' bude
provedeno oóenění individuální kalkulací a předloŽením několika cenových nabídek podle

situace na trhu.

4.4.2. obě smluvnístrany sezavazujÍ, Že ve vŠech případech shora uvedených budou jednat bez

zbytečného odkladu.

Práce' které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemŽ se přijejich ocenění bude postupovat

v souladu s článkem lV. odstavec 4.4. této smlouvy.

Gtánek V.
Platební podmínky

objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel

buóe hradit faktury' které-budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a

neinvestičního charakteru provedené v uplynulém kalendářním měsíci'

Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - budou soupisy skutečně provedených prací a

dodávek v uplýnulém kalendářním měsÍci vystavované Zhotovitelem odděleně pro investiční a
neinvestiční piace a dodávky a potvrzené TDs. Zhotovitel je pov1r_e1 Pieq9t soupis TDS
k odsouhlaseňí nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko

k soupisům proveóenych prací a dodávek a vrátíjej zpět ZhotoviteIi nejpozději do 3 pracovních dnů

od jejich obdrŽení.

souPls SKUTEČNĚ PRoVEDENÝcn pRncí n oooÁver
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z RoZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví

sambstatně pro investiční-poloŽky a samostatně pro neinvestiiní poloŽky. Soupis skuteěně
provedených prací bude obsahovat:

období (dosud fakturované poloŽky);

vystavena tártuia Zhotovitele (v daném fakturačním obdobífakturované poloŽky);

nefakturované poloŽky.

Soupis skutečně provedených prací, kteý bude Zhotovitel předkládat TDs ]<e kontrole před

vystávením faktury, bude pÍedloien TDS ú tistene podobě a současně v datové podobě. Častry
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2

desetinná místa korespondovat s RozPoČTEM, ktený tvoří přílohu Č. l. této smlouvy.

sou HRNNÝ ZJlŠŤoVAcÍ pRororol
Součástí kaŽdé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjiŠt'ovací protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto údaje:

DPH, cena celkem vč. DPH;

cena celkem vč. DPH;
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5.5.

5.6.

5.7

5.8.

Áo

5.10

6.'1

6.2.

celkem Vč' DPH.

VeŠkeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS
vŽdy ve třech vyhotoveních, která budou slouŽit výhradně pro potřeby objednatele'

KaŽdá faktura Zhotovitele (samostatně investičnía samostatně neinvestiční) musísplňovat náleŽitosti
daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musíobsahovat:

KaŽdá faktura Zhotovitele musív příloze obsahovat:

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náleŽitosti uvedené v předchozích
odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě
faktury předloŽí Zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.9. tohoto
článku' RovněŽ tak, zjistí-li objednatel před Úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn
Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu
předloŽíZhotovítel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.9' tohoto článku.

objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, Že Zhotovitel přeruŠí V rozporu s touto
smlouvou práce' práce provádí v rozporu s touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti
harmonogramu, a to aŽ do doby, neŽ překáŽka k úhradě odpadne.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlavi smlouvy. Datem uskutečněného
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za kteý je faktura - daňový doklad
vystavena.

V případě' Že Zhotovitel bude v době splatnosti faktury označen jako nespolehlivý plátce podle
ustanovení$ 106a zákonač,.23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty, nebo bude na faktuře uveden
jiný neŽ tzv. určený Účet podle $ 96 citovaného zákona, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané
hodnoty z fakturovaných plněnízvláštním způsobem zajištěnídaně podle $ 109a citovaného zákona.

Clánek Vl.
Staveniště

PŘEVzETí, PRoVoZ A VYKLIZENí srnveutŠrĚ
6.1.1. objednatel předá Zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla touto smlouvou

sjednanému. o předánÍ staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemŽ za rozhodný termín předání a převzetí
staveniŠtě se povaŽuje den zahájení předání a převzetí staveniŠtě. Součástí protokolu bude
soupis oprávněných osob objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis
organizaěních poŽadavků objednatele.

6.1.2. ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech Škod na prováděném díle aŽ do
doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná
média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měřeníjejich odběru. Zhotovitelje povinen zajistit
ostrahu a oplocení staveniště po celém jeho obvodu.

VYTYČENí STAVENlŠTĚ

Zhotovitelje v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1' správnost umístění Úrovní, rozměrů a zaměření vŠech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajiŠtění činností v této
smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjiŠtěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni' rozměrech nebo zaměření
jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu objednatele nebo TDS odstranit
takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.
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6.3.

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4.

7.5

7.6

Úrclto srnverulŠrĚ
Zhotovitelje povinen udrŽovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků

materiálu. Po celou dobu prováděnÍ díla je Zhotovitel povinen provádět řádný Úklid staveniště,

odstraňovat všechny |r"oyt"ene překáŽký, manipulovat se svými prostředky .a uskladněným

materiálem a sktadovát je'tak, aoý nepreráŽely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat

pravidelně ze staveniště'veškeý štavenjštní rúm, odpadky a dočasné konstrukce, ktených při

irouáoenidíla není nezbytně treoá' pri nakládánís odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními

zákona Ó,. 185l2oo1 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy' Zhotovitel je

pou'"n předávat TDS doklady o zajiŠtění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle

v souladu s posledně citovaným zákonem.

VYKLIZENí STAVENlŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po dni předání díla (odst. 2.2.3. článku ll' této smlouvy)

staveniště 2cóla vyklidit. Éri vytÍizeni staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou

řeŠeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla'

Článek Vll.
Stavební deník

Zhotovitelje povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny prá99 na staveništi, stavební deník, a to aŽ do

dne odstranění veŠkeých vad a neooóélt<ů. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník

Objednateli.

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku vsouladu sustanovením $ 157 zák. č.'183/2006 Sb'

Gtáveonr zakon). Stavební deník bude přÍstupný na stavbě objednateli v pracovní době' Zhotovitel

)ajisu1e do stav'ebního deníku všechny důleŽjté-okolnosti týkající se stavby a skuteČnosti rozhodné

pró ptňeni této smlouvy' zejména časový postup prací, odchylky od PR6JEKTU nebo od podmínek

štanbvenycn roznoonúiim nebo opatřén'ím, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací

stavebnÍm Úřadem a ostatními orgáňy státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním

pracím, zejména s mokým výrobňím procesem, póeási (například déšť) u zemních prací a terénních

lpr"u, ápo'o , denně oo no; píovádět zápisy všech rozhodných.a významných skuteÓnostÍ o průběhu

siavoy' Zejména je povinóň zapisovat údáje o !a-s9191 Pgglupu 
prací, jejich jakosti' zdůvodnění

ňepoóstatnýcn ooihytek provádbných pracÍ od PROJEKTU, klimatické podmínky apod' Pokud bude

Zhotovitel Účtovat HZS (hodinovou zričtovací sazbu), budou počty hodin úětovaných v HZS zapsány

ve stavebním deníku u á"n, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou

datovány a podepsány Zhotovitelem.

Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vŽ!-y v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nástaly okolnosti, které jiou předmětém zápisu. Mlmo-stavbyvedoucího můŽe do stavebního

oenit<u próvádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený

zástupcá, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy'

Zhotovitelje povinen předkládat stavebnÍ denÍk TDS denně (přÍpadně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole

á r provao'ení zápisů a současně mu bez zbyteěného odkladu vydat průpisy uzavřených stran

stavebního deníku.

objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za

ýd'en potvrdí kontiolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se

'apise. 
vestavebním á"niru,'musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do třÍ

pácovních dnů' Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitelje povinen organizovat a zÚčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných

kontrolních dnů za ueeĚm kontroly provádění dílaza účasti TDS, objednatele a autorského dozoru

projektanta a Zhotovitele projektr.L pro provedení stavby' Kontrolní dny budou zaměřeny zejména

na dodrŽovánÍ časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním

dnům je Zhotovitel povinen pisemné pozvaťúčastňiky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude_

li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

s harmonogramb. a odpóvědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

7.7
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7.8

7.9

7.10.

8.1

8.2

8.3

KontrolnÍden povede TDS' kteý z něj rovněŽ pořídízápis.

VýŠe uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběŽné kontroly provádění díla TDS,
objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveniŠti' jeŽ budou zaznamenány ve stavebním
deníku.

Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovaŽují za změnu smlouvy ani
nezakládají nárok na změnu smlouvy.

článek Vtl|.
Provádění díla

Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlíŽet na ně tak, aby
zajistil, Že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a
konstrukční prostředky, metody, techniky, uŽité technologie a za koordinaci různých části díla, a to
zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveniŠti a za přiměřenost a bezpečnost veŠkených
uŽitých technologických postupů.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný zabezpečnost práce při prováděnídíla podle zákona č' 309/2006
Sb. a Nařízenívlády č. 591/2006 Sb' a bude dodrŽovat nařízeníkoordinátora BozP, kterého zajiŠt'uje
objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, Že pravidla, regulace a pracovní metody ii postupy
poŽadované přísluŠnými předpisy budou dodrŽovány. Zhotovitelje pro tento účel povinen dodrŽovat
podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv vŠak pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob uŽívajících budovy a prostory areálu a všech
osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně
prováděného díla. Zhotovitel je rovněŽ povinen udrŽovat staveniště i nedokončené dílo v
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící vŠem obianům a osobám pohybujícím se na
staveniŠti nebo v jeho blízkosti odstraněno;

8.2.2. zabezpečit a udrŽovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a
dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to poŽadováno TDS,
přÍsluŠnými předpisy nebo přísluŠným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost
osob, díla nebo zachováníveřejného pořádku;

8.2.3. učinit veŠkerá nezbytná opatření k ochraně Životního prostředÍ, a to jak přímo na staveništi,
tak i mimo ně v rozsahu, kteý účinně zamezí poŠkození nebo ohroŽení zdraví nebo Života
občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním
díla;

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inŽenýrských sítích.
Případné vzniklé Škody hradíZhotovitel, a to itřetím osobám, pokud Škoda vznikne působením
Zhotovitele,

8.2.5. v případě, Že Zhotovitel bude pouŽÍvat stroje, které vyvolávajívibrace a otřesy, zajistÍ taková
opatření, aby na blízkých stávajÍcích objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s vyuŽitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto
třetíosoby (dále jen ,,subdodavatelé") se budou podílet na provedenídíla výhradně v rozsahu určeném
smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem.
8.3.1. Zhotovitel odpovídá vplném rozsahu za veŠkeré části díla provedené subdodavateli.

Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i

subdodavatelů (viz článek Vlll. odstavec 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto
odpovědné osoby pouze zezávaŽných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.

8.3.3. Zhotovitelje povinen průběŽně v návaznosti na postup realizace díla předkládat objednateli
subdodavatelský systém.

8.3.4. Zhotovitelje povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyŽádat od subdodavatelů jejich
podrobné poŽadavky na stavební připravenosti a tyto předloŽit na vědomí objednateli.

Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údrŽbu a odstranění dočasného
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod
poŽadovaných při jejich pouŽití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činnostÍ spolupráci osoby
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.1 1

8.12

autorizované V přísluŠných oborech, ve kteých je činnost autorizované osoby poŽadována zákonem,
určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny
bezpečné, a ijinak náleŽité výsledky.

Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PRoJEKTEM a shledá-lijakékoli vady, nesrovnalosti,
omyly či nedostatky v PRoJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními
obČanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené
nebo chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či poŽadavků objednatele průběŽně aktualizovat
harmonogram prováděnídÍla a srovnávat postup pracís údaji o základních etapách postupu pracÍ na
díle tak, áby zaručoval dodžení veškeých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup
provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v
souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoŽdění a jakýchkoli poŽadovaných úpravách,
které z takového zpoŽdění vyplynou.

S ohledem na dodrŽování harmonogramu podle ustanovení předchozÍch článků se Zhotovitel
zavazuje pro vŠechny fáze prováděnÍ díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrŽeny
vŠechny termíny provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou povaŽovány nedostatky v Údajích výkresové
dokumentace čiv textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků' jejichŽ výkresová
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běŽně známy, obvykle se uŽívají a
jsou pro řádné provedení díla běŽně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DoZoR ZHoToV|TELE NAD PRoVÁDĚNírr/l oín
8.9.1 . Zhotovitelje výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality
Zhotovitele' VyŽaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet
způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to
v pracovnídobě, po celou dobu prováděnídíla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn' pokud se tak nestane
ze závaŽných důvodů, avšak vŽdy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s
objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel objednateli
předem písemně oznámit' Pokud Zhotovitel neobdrŽí od objednatele odpověd'na oznámení
změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, Že objednatel
s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

pan Tomáš Kopecký.... ..ve funkci í. stavbyvedoucího

pan Kamil Arbeit ......ve funkci 2. stavbyvedoucího
8.9.3. osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele

na místě prováděnídíla a pokyny, které jípředá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány
objednatelem přímo Zhotoviteli. VeŠkeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně
ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje, Že odpady, suť a znečiŠtění bude neodkladně a průběŽně odstraňovat ze
staveniŠtě.

Zhotovitel oznámí TDS a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí
TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkouŠek je v ceně díla. objednatel si
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit
jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto

dodatečné zkoušky jdou k tíŽi Zhotovitele v případě, Že jejich výsledky prokáŽÍ oprávněnost
pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkouŠky objednatel'

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové

dokumentace postup prováděnÍ díla. Tato dokumentace, která slouŽí )ako závazný podklad pro

zpracování dokumentace skutečného provedenídíla, bude trvale uloŽena na stavbě a bude v průběhu
realizace díla na vyžádání předloŽena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný
počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů' U
pracovních postupů a technologií, kde budou pouŽívány speciální materiály, nebo kde jsou

vyŽadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Žádost
objednatele předkládat před započetÍm takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

(kopii dokladu o zaškolenÍ pracovníků u autorizované organizace).

ělánek lX.
Práva a povinnosti objednatele

objednatelje povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné mÍsto elektrické energie 2301450v
50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude
objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podruŽných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované
jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednatelijednotliví dodavatelé energií.

oprávněná osoba objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy můŽe pověřit výkony funkce
technického dozoru objednatele dle této smlouvy (dále jen TDS) a koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BoZP) a výkonem autorského dohledu
projektanta (dále jen AD) třetí osoby. Zadavatel sdělí své zástupce pro tyto činnosti Zhotoviteli
nejpozději k termínu zahájení prováděnídíla touto smlouvou sjednanému.

TDS nesmí v souladu s ustanovením $ 46d odstavec (2) Zákona provádět Zhotovitel ani osoba s ním
propojená.

objednatel, TDS, AD a koordinátor BoZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, neŽ je místo díIa, budou mít
objednatel, TDs, AD a koordinátor B9ZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláŠtními zkouškami,
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to poŽadovat TDS nebo vyplývá-li takový poŽadavek ze
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o
jejich vykonání. Zhotovitelje povinen zajistit zkouŠky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či
úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběŽně kontroluje
provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamŮ
o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperaěních a výstupních kontrol,
aniŽ by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke
zvláštním zkouŠkám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedenÍm, zadáním nebo dokončením,
je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkýt nebo jinak zpřístupnit a umoŽnit ji podrobit
určeným zkouŠkám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a
ukončit a na vlastnÍ náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k
závěru, Že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel
povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním
zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel'

PRÁVA A PoVlNNosTl TDs
9.8.1. TDS jménem objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou

a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za tím
účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (en v
případě nutnosti) Ústní pokyny apříkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na Žádost Zhotovitele
bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak)'
Zhotovitelje povinen tyto pokyny a pÍíkazy akceptovat.

9'8'2' TDS bude zastupovat objednatele během provádění díla aŽ do dokončení vŠech úprav nebo
náprav vad v souladu s příslušnými ustanovenímitéto smlouvy o odpovědnostiZhotovitele za
vady a o poskytnutí záruk aŽ do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn
jednat jménem objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-|i rozsah zmocnění
výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a mnoŽstevní soulad prováděného díla (jeho navrŽeného
tvarového, materiálového, technologického a barevného řeŠení) s ROZPOČTEM, nebude
vŠak zodpovědný za pouŽívání stavebních prostředků, metod, technik a technologických
postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodrŽování bezpečnosti práce
poŽadované pro danou stavbu přísluŠnou legislativou a jinými předpisy nebo běŽnými
stavebními postupy.

9.8.4. TDS bude mÍt právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu

ť
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9.9.

9.10

10.1

10.2.

10.3.

10.4

10.5

a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, Že tyto práce a dodávky nebudou

převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu

nebo zkouŠku díla třetÍ straňou, aby se zjistilo dodrŽovánítéto smlouvy, ať bylo zkouŠené dílo
čijeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8'5. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

v obecně závazných pravních předpisech nebo příslušných technických normách;

plnění Zhotovitele je prováděno V rozporu s právními předpisy, technickými normami

nebo touto smlouvou.

9.8.6' Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na Žádost TDS
provedeny jinde nóŽ na'pracovišti, u výrobce' subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou

nartaoy ná Íyto zkoušky r irzi znotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení
zkouŠkám nevyhoví taŘ' aby je mohl TDS schválit k pouŽití nebo zabudování.

9'8.7' Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS
Žádná povinnost áni odpovědnóst vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a

ani Žád'ným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.B.8. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla

v souladu s podmínkami 
-stanóvenými 

touto smlouvou v ustanoveních týkajících se
osvědčování(óvěřování) plateb, převezme písemné záruky a k njm se vztahujícídokumentaci
vyŽadované tóuto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloŽí tyto dokumenty objednateli

k odsouhlasení.

9.8.9' TDS není z titulu své funkce oprávněn Žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat Žádné

změny věcného rozsahu, smluvníceny, termínů aniŽádných dalších ustanovení uvedených v

této smlouvě. Tyto úkony je za objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná
jednat za Objednatele.

objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-|i objednatel,

ze 2notovitól piovádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel
oprávněn doŽádovat se toho, aby Zhotoviiel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dÍlo prováděl

ráonym způsobem. JestliŽe Zňotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

objednatel má právo provádět průběŽné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnouto zÚŽení

předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

článek X.
Povi n nosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při

operativníóh kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru

projektanta.

Zhotovitelje povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalŠích účastníků tak,

aby nedošlo k narušení plynulého prováděnídíla.

Zhotovitelje povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších

věcí potře'bnýcn pro plnění předmětu této smlouvy a vyŽadovat od výrobců a dodavatelů atesty,

prohláŠení o'snocic, certifikáty, záručni dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodrŽovat

obecně závazné predpisy, technické normy a ustanovenítéto smlouvy. Zhotovitel se.zavazuje, Že se

bude řídit výchozimi pooŘiady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími příslušných správních

orgánů.

Zhotovitelje povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamŽité odstraňování

odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitelje povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

Zhotovitel je povinen dodrŽet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla

ve stavebnÍm deníku, v zápisech z kontrolňícň oner nebo v jiných písemných dokumentech

vyhotovených mezi Zhotoviteiem a objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě

a- harmonogramu. Jedná se zejméná o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele objednateli'

10.6

10.7
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10.8.

10.9.

10.1 0

10.11

provádění zkoušek, zajiŠtění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto
dohodnutých termínů mezi objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankcize strany objednatele podle
článku XV. odstavce 15.7 ' této smlouvy.

Zhotovitelje povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace
týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

Zhotovitelje povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umoŽnit činnost inspektora bezpečnosti práce objednatele.
Neplnění povinnostíZhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany objednatele
podle článku XV. odstavce 15.8. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly
narušením práv třetích osob (obtěŽování, ohroŽení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo
v souvislosti s ním.

Subdodavatelský systém
10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel

je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám
jako celek.

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průběŽně po dobu realizace díla předkládat objednateli před
uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém
předstihu, aby nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.

článek Xl.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu' pojištění díla

Vlastníkem díla, jehoŽ zhotoveníje předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání staveniště
Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a za Škodu
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aŽ do doby jeho zpětného převzetí objednatelem.

11'1' PoJlŠTĚNí
11.1 .1. Zhotovitel prohlašuje, Že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy přísluŠné

druh/y pojištěnÍ a zavazuie se udrŽovat je po celou dobu prováděnÍ díla a v jednot|ivých
případech po dobu stanovenou v této smlouvě' jak následuje.

a ukončeném díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle
této smlouvy ve výši 10.000 000,_Kě (doplní Účastník zadávacího řízení, minimálně
však 3.000'000 Kč)' přičemŽ sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu'
aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemŽ
pojistné plnění musí knýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka
bude udrŽována v platnosti od data zahájení provádění dílaaŽ do uplynutí záruční
doby.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou
podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠrooY ZPŮsoBENÉ rŘeríu osoBÁM NČETNĚ MAJETKU oBJEDNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude poknývat odpovědnost za škodu
způsobenou na Životě' zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku objednatele, činností
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat téŽ pojištění způsobené krádeŽí,
povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

11'3. Zhotovitel předloŽí objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyŽádáni
objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu prováděnÍ díla a trvání smlouvy.

11.4. NÁHRADA ŠrooY
Uplatňování nároků na náhradu Škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek Xtt.
Předání díla

Předání díla probíhá jako řÍzení, jehoŽ předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla,
případně jeho části, na staveništi za Účasti TDs' objednatele a Zhotovitele či jimi písemně
zmocněných osob.

- l1-
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12.2

12.3.

14.1

12.4.

Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a objednatet gryyez_me. formou zápisu o předání a převzetí

iňátoveneno oita (neóó jehó eásti). Zhotovitel ňejpozději 7]<alendářních dnů předem oznámí pÍsemně

Ťoš, z" dílo (nebo ienó east; je připraveno r prevzeií. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram

přejímky. Na tómto základě TDS svolá předávacía přejímací íízenÍ.

Zhotovitelje povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originá|

+ 2 kopie) veŠkeré nezbytné doklady, zejména:

zněním zákóna o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

pouŽitých materiálů a výrobků;

(na CD);

provád.ěloadokladuovyhodnoceníkomplexníhovyzkouŠení;

ceny díla
pokud tyto doklady nepředal dříve' předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel objednateli doklady

týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíŠe protokol o předání a převzetí díla, kteý bude obsahovat:

nedojde k reklamacia přerušení běhu záručnídoby);

objednatel nemá právo odmÍtnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani

ve'spojení s jinými nebrání uŽívání stavby tunrene nebo esteticky, ani jď1i uZiváni podstatným

'ólšbo". 
neómózuji' V takovém případě smluvni strany sjednajív protokolu o předání a převzetídíla

termín odstraněnÍ vad a nedodělků. NedodrŽení taktó sjednaného termínu ze strany Zhotovitele

podléhá sankci ze strany objednatele podle článku XV. odstavce 15.3. této smlouvy.

ělánek XlV.
odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruiní dobu v délce trvání50 měsíců na

"l"rtro'ontazirl'pracó, 
na materiál dle záruč,listů výrobců tak' Že všechny jeho části dle této

smlouvy budou po celoú dobu trvání záručni doby bež vad, budou mít vlastnosti předpokládané

PRoJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému uŽívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehoŽ

zhotovení je předmětem této smlouvy.

Náklady na řešení reklamací a odstraňovánÍ reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.14.2
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6

14.7

14.8

14.9

Zhotovitel odpovídá zavady díla zjištěné v záručnídobě.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliŽe tyto vady byly způsobeny pouŽitím věcí předaných mu
ke zpracování objednatelem v případě, Že Zhotovitel ani při vynaloŽení odborné péče nevhodnost
těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich pouŽití trval'
Zhotovitel rovněŽ neodpovídá za vady způsobené dodrŽením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliŽe Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na
jejich dodrŽení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloŽení odborné péče nemohl
zjistit. Zhotovitel nezodpovídáza vady díla, které byly způsobeny vyŠŠí mocí.

Zhotovitel vŠak odpovídá za vady dÍla, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného
uŽlvání díla, v případě, Že v Návodu na provoz a údrŽbu díla neuvedl vhodná opatření, která má
objednatel dodrŽovat, za předpokladu, Že Zhotovitel při vynaloŽení odborné péče mohl taková
opatření předvídat.

Záruční doba počíná běŽet po dokončení' předánía převzetí kompletního díla a odstraněníveškených
vad a nedodělků zjištěných při předánía převzetídíla'

Záruční doba neběŽí po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho Část dle této smlouvy uŽívat
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty souěástidíla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny,
a to tak, Že byly nahrazeny novými součástmí, běŽl záruční lhůta opětovně od počátku ode dne
dokončení a předání přísluŠného předmětu reklamační opravy objednateli.

ZPŮsoB UPLATNĚNí Rrrnuncr
14.9.1. objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Za písemnou reklamacise povaŽuje téŽ odesláníoznámeníelektronickou poŠtou na
e_mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným
elektronickým podpisem) příjem elektronické poŠty nebo datovou schránkou. V případě
havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel.
číslo Zhotovitele. Zhotovitelje povinen pro tyto Účely objednateli po celou dobu záruční lhůty
aktualizovat přísluŠnou e-mailovou adresu a nepřetrŽitě funkění telefonní číslo. V reklamaci
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují' objednatel v reklamaci uvede,
jakým způsobem poŽaduje sjednat nápravu'

14.9'2' Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: arbeit@volny.cz
mobilnítelefon: 604 285 693

telefon: 585 316 116

datová schránka:
14.9.3. objednatel je oprávněn poŽadovat:

odstranitelná pouze při omezení uŽívání díla k jeho Účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která vŠak nebrání a neomezuje uŽívání díla k jeho účelu.

14.9.4' Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, Že uvedené způsoby je moŽné
vzájemně kombinovat'

14.9.5. Zahaváriije objednatel oprávněn označittakovou vadu, která svými následky brání uŽíváni
dÍla kÚčelu vyplývajícímu zcharakteru stavby, nebo docházi-li v důsledku této vady
k omezení běŽného provozu.

14.9'6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemŽ i reklamace
odeslaná objednatelem v posledníden záruční lhůty se povaŽuje za včas uplatněnou.

14'9.7. Reklamace se povaŽuje za doručenou Zhotoviteli v okamŽiku, kdy se písemný Úkon
objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě Úkonů
činěných poštou se má zato,Že písemný úkon objednatele obsahujícíreklamacise dostaldo
dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem
drŽiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poŠtou nebo
datovou schránkou se má zato, Že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal
do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické
pošty nebo datové schránky objednatele na adresu elektronické poŠty nebo datové schránky
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Zhotovitele.

14.10. PoDMíNKY oDSTRANĚNí REKLAMoVANÝCH VAD

14'1o.L Pokud objednatel poŽaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovite| povinen neprodleně
po obdrŽehí reklamace objednatele zahfiit práce k odstranění reklamované vady.

14.1o.2' Zhotovitel musí vŽdy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

14.1o.3. Zhotovitel zahž4í práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20dnů poobdrŽení
reklamace objedňatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno
jinak' Tato dohoda musÍ být uzavřena písemně, přičemŽ pro^tyto potřeby se za uzavření
písemné dohody povaŽuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvnÍch stran učiněné

elektronickY nebo faxem.

14.1o.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je objednatel

oprávnén pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Ób;ednatete uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy

obdrŽel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za
odstranění vad jinou odbornázpůsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo

objednatele po2adovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XV. odstavec

15.4. této smlouvy.

14.1o.5. JestliŽe objednatel v reklamacivýslovně uvede, Že se jedná o havárii' je Zhotov1tel povinen

zahájit práóe na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 frodin po obdrŽení reklamace
(oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato

dohoda musí být uzavřena pÍsemně, přičemŽ pro tyto potřeby se za uzavření písemné

dohody povaŽujá situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.

14.1o.6. Nezahájí-liZhotovitel práce k odstranění reklamované havarijnívady ve sjednaném termínu
po obdr2ení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.

VeŠkeré takto vzniklé nákbdýobjednatele uhradíZhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdrŽel

písemnou výzvu objednatele k uhrazenítěchto nákladů' Uhrazením nákladů na odstranění
vad jinou od'borně zfůsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele
poŽádovat na Zhoioviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XV. odstavec 15.4' této

smlouvY.

14.1o.7 ' ProkáŽe-li se, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. Že na jím reklamovanou vadu se

nevztahuje záruka Zhotovitele, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu

vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

14.1o.8. objednatel je povinen umoŽnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kteých je

nezbytný pristup k odstraněnÍvady. Pokud tak neučiní, neníZhotovitelv prodlenís termínem
zahájeni prací na odstraněnívady ani s termínem pro odstraněnívady.

14.11' LHŮTY PRo oDSTRANĚNíREKLAMoVANÝCH VAD

14.11.L Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu

odstranění reklamované vady, platí, Že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději

do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem'

14.11.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají

obě sňluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-|i mezi oběma

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, Že havárie musí

být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamŽiku uplatnění reklamace (oznámení)

Objednatelem.

14.11.3. NedokončÍ_|i Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu,. je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou
práinickou nebo fyziókou osobu. VeŠkeré takto vzniklé náklady objednatele uhr9dí

Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdrŽel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto

nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle

tohoto odstavce nenídotčeno právo objednatele poŽadovat na Zhotovitelizaplacenísmluvní
pokuty dle článku XV. odstavec 15.5. této smlouvy Vpřípqdě, Že Zhotovitel náklady na

dokoňčeníodstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí objednatel své finanční nároky

z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

14.11.4. o odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí

dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které

odmítá opravu převzít'
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14.12

14.13

15.1.

15.2.

'15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10

15.11

15.12

PoSKYTNUTí sLEVY
V případě, Že v reklamaci objednatel uplatní poŽadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, Že Zhotovitel poukáŽe příslušnou částku odpovídající
poskytované slevě na úČet objednatele, a to nejpozději do 14{i dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrŽÍ
písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena
objednatelem jako částka odpovídajícíškodě, která vznikne objednateli omezením moŽnosti uŽívání
díla k jeho úČelu nebo sníŽením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle
této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako
bezvadná.

V dalším platí ustanovení $$ 2113-2117 a SS 2629_2636 oz'

článek XV.
Smluvní pokuty

Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v článku
lll. odstavec 3'2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výŠi 20.000
Kč za kaŽdý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000'- KÓ za kaŽdý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaŽeny v soupisu vad a nedodělků,
kteý je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu' ktený byl smluven písemně při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000
Kč, za kaŽdý případ a za kaŽdý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodleníZhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záručnídobě ve lhůtě
sjednané smluvními stranami v odstavcije Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výŠi 5.000'- KčzakaŽdý izapočatý kalendářníden prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradíZhotovitel
při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za
kaŽdý případ a zakaŽdý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě' Že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době objednateli,
zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000'_ Kč, za kaŽdý zjištěný případ.

V případě' Že Zhotovitel poruŠí bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za kaŽdý zjiŠtěný případ poruŠení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou
dohodou cenÍk smluvních pokut za dílčí poruŠení bezpečnostních předpisů, pokud vŠak nedojde
k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci'

V případě' Že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků' jejichŽ termíny byly sjednané
s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo
vjiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a objednatelem podle této
smlouvy, zaplatí objednateli sm|uvní pokutu ve výši 5.000 Kč za kaŽdý případ a za kaŽdý i započ,atý
kalendářní den prodlení'

SmluvnÍ pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu Škody ztéhoŽ titulu. Smluvní pokuta je
splatná prvního dne poté, kdy doŠlo k poruŠeníjí zajiŠťované povinnosti'

Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvnÍ pokutu, která
souvisí s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., Že je-li jedním jednáním či
opomenutím Zhotovitele poruŠeno více povinnostívyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí,
je objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vŠem takto
uplatněným smluvním pokutám podřídit.

objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není
oprávněn jednostran ně započíst poh ledávky proti poh ledávkám objed natele'

objednatelje oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána
touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení s 2051 oZ.
UplatněnÍ tohoto práva objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.
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'16.1

16.2.

16.3

16.4.

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3.

18.1

Clánek XVl.
odstoupení od smlouvy

PoruŠí-li strana smlouvu podstatným způsobem, můŽe druhá strana bez zbytečného odkladu od

smlouvy odstoupit. Podstainé je taŘové porušení povinnosti' o němŽ strana porušující smlouvu jiŽ při

ůzaureňi smlouvy věděla nebó musela vědět, Že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto

|áruseni předvídala; v ostatních případech se má za to, Že porušenÍ podstatné není'

Strana můŽe od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany

nepochybně vyplyne, Že pbruŠí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li navýzvu oprávněné strany

přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámÍ druhé straně, Že od sm|ouvy odstupuje, nebo

Že na smlouvě setrvává, nemůŽe volbu jiŽ sama změnit'

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyuŽila své právo,

neoranijí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

odstoupením od smlouvy se závazek zruŠuje od počátku'

Plnil-li dluŽnÍk zČásti' můŽe věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.

Nemá-li však iástečné plnění pro věřitele vyznám, můŽe věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého

plnění.

Zavazuje-li smlouva dluŽníka k nepřetrŽité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění,

můŽe věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li )iŽpř|atá dílčÍ plnění

sama o sobě pro věřitele význam.

odstoupenÍm od smlouvy zanikajív rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena

práva třetích osob nabytá v dobré víře.

odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacenísmluvní pokuty nebo Úroku z prodlení, pokud

1iz dospěl, práva na nahradu srboy'vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má

vzhledem ke své povaze zavazovatstrany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu

řešení sporů. eyt-ii otun zajištěn, nedotýká se odstoupeníod smlouvy ani zajiŠtěnÍ.

ělánex xvll.
ochrana informací

Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen se skutečností, Že má-li objednatel má v souladu se zákonem

číslo 106/.1999 Sb.;osvo-bodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením

$ 147a zákona č' 13712006 Sb.,'o verá.1nycn zakázkách, v platném znění, povinnost zveřejnit celý

óosan této smlouvy vč. jejích změn a oóoatrr:r, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam

subdodavatelů Zhotoviteló,'tat< poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovaŽuje za

óáius"ni obchodního tajemstvi ažavazuje se poskytnout objednateli součinnost při sestavení

seznamu subdodavatelů,' jak mu vyplývá z ustanoveni g t+za zákona Ó. 13712006 Sb., o veřejných

zakázkách, v platném zněnÍ.

objednatel a Zhotovitel se zavazují, Že obchodní a stavebnětechnické informace, které jim byly

suéreny smluvním partnerem, ne2přístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého

smluvního partnera á neuŽijí téchto informací pro jiné účely- neŽ pro plněnÍ předmětu této smlouvy

(mimo informací podle ustanovení článku XVll. odstavec 17 '1')'

ooHRANA PRÁV K PRŮMYsLoVÉMU A DUŠEVNíMU VLAsTNlcTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náleŽitě respektovat práva. k-průmyslovému a

duševnímu vlastnictví, rtera oy mohla být v souvišlosti s plněním této smlouvy dotČena a nese plnou

odpovědnost za vypoiaoání nároků všeih třeticn osob, které by mohly být v této souv.islosti Vzneseny.

Zhbtovitel je povinen zajis1t příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních

vztazích ke svým subdodavatelům.

článer xvlll.
Následná nemožnost pInění

Stane_li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro

nemoŽnost plnění. Plnění není nemoŽné, lze-li dluh splnit zaztíŽených podmínek, s většími náklady,

s pomocíjiné osoby nebo aŽ po určené době.

NemoŽnost plnění prokazuje dluŽník.18.2
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19.1

19.2

'19.3

19.4.

19.5.

19.6.

19.7

19.8.

'19.9

ČIánek XtX.
Závěreěná ustanovení

Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a objednateli veškeré
písemné dokumenty vŽdy ve třech vyhotoveních, která budou slouŽit pro vnitřní potřeby TDS a
Objednatele.

V případě, Že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna
jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níŽ došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé
smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou
škodu.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má
takováto změna dnem doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a
závazky, vyplývajícíz této smlouvy na třetíosobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenýmijako dodatek s pořadovým číslem ke
smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena Ve 4 stejnopisech včetně vŠech jejich příloh, z nichŽ2 obdrŽí objednatel
a 2 Zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo l. RoZPOČET
příloha číslo ll. HARMONOGRAM PLNĚNí

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
podle zákona č.34012015 Sb. o registru smluv a smluvní strany ujednávají, Že jejich vzájemná práva
a povinnosti vzniklé z této smlouvy se ode dne její účinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 sb.'
občanský zákoník v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejňovat smlouvy v registru smluv, podle zákona č.34012015 Sb. o
registru smluv bude objednatel. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, uzavřená smlouva se
zveřejnícelá.

Smluvní strany se dále dohodly, Že $ 577 zák. č.8912012 Sb' občanský zákoník, se nepouŽije. Určení
mnoŽstevního, časového, Územní nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní
dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

Dle $ 1765 zák. č.8912012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutÍm soudu.

V souladu s $ 4 odst. zák. č,. 8912012 Sb., občanský zákonÍk, kdy se má zato, že každá svéprávná
osoba má rozu průměrného člověka i schopnost uŽívatjej s běŽnou péčía opatrnostía Že to každý
od ní můŽe Ím styku důvodně očekávat' strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají
JEJ stvrzují svým podpisem, jak následuje.

V Olomoucidne i2 I -n-p,

19.í0

19.11

19.12

lng. Jaroslav Micha!ík

předseda představenstva
Dopravní podnik města olomouce, a

za Objednatele

V Olomoucidne

6 585 316 1 r6, 585 150 969
-17-

gr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
ělen představenstva

Dopravní podnik města olomouce, a.s.
za Objednatele

\-

Kamil Arbeit - j spol. s r.o.



Příloha číslo l. smlouvy o dílo číslo
ROZPOCET

Účastník zadávacího řízení RoZPoČer dokládá jako povinnou součást své nabídky

- l8 -




