

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Nádražní, přechod pro chodce

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Břeclav

Zadavatel:

město Břeclav

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

ViaDesign s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
31 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 510,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

37 510,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Břeclav - ul. Nádražní, přechod pro chodce

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Břeclav
Zadavatel: město Břeclav
Zhotovitel:

Datum: 24.10.2022
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Břeclav - ul. Nádražní, přechod pro chodce

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Břeclav
Zadavatel: město Břeclav
Zhotovitel:

Datum: 24.10.2022
Projektant:
Zpracovatel: ViaDesign s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 9 000,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

7	K	044002000	Revize VO	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000
VV 1

1,000