










SMLOUVA O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
Adresa:	1. máje 1700, 73801 Frýdek-Místek
Zastoupen:	
IČO:	68157860
DIČ:	CZ68157860 (neplátce DPH)
Číslo účtu:	
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	
E-mail:	
Telefon:	
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	SUBSTAV Invest s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČO:	27797554
DIČ:	CZ27797554
Zastoupen:	
Číslo účtu:	
E-mail:	
Telefon:	
(dále jen „zhotovitel“)	

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací pod názvem – OPRAVA OPLOCENÍ ZŠ FRÝDEK – MÍSTEK, 1. MÁJE 1700 dle projektové dokumentace pod názvem: „OPRAVA OPLOCENÍ ZŠ FRÝDEK – MÍSTEK, 1. MÁJE 1700“ vypracované společností Via Comperta s.r.o.
3. Součástí plnění je rovněž předání dokladů potřebných pro užívání díla, tj. prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů.
4. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č.185/2001Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, č. 382/2001, č. 383/2001 a č. 384/2001 Sb. v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v plném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje

dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. **Zhotovitel zahájí dílo na základě zápisu o předání staveniště, a to do pěti (5) pracovních dnů od podpisu smlouvy a řádně dokončené dílo předá bez vad a nedodělků do dvou (2) měsíců od převzetí staveniště.** V případě nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dny nevhodné k realizaci. Tyto dny musí být řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednatelem.
3. Místo realizace díla – Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700; na adrese: 1. máje 1700, 73801 Frýdek-Místek, parc. číslo 3482/67 k. ú. Místek [634824].
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do tří (3) dnů po předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za služby jim požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, tj. odběr elektrické energie a vody.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.
2. Celková cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, kalkulované na předmět plnění zakázky – položkový rozpočet, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Položkový rozpočet je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
4. **Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí: 580.552,89 Kč bez DPH; 121.916,11 Kč DPH (21 %) Kč; 702.469,00 Kč včetně DPH.**
5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:

Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
8. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,1% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
2. Pokuta zhotoviteli za neodstranění drobných vad nebránících v užívání dokončeného díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutých termínech (pokud objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělků převezme) ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III, bodě 7. ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
4. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení.

Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na stavební práce od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.
Pojištění díla

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy doklady o trvání tohoto pojištění.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Ve Frýdku-Místku 25. 10. 2022





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2032b
Stavba: **Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku**

KSO:
Místo: Frýdek - Místek

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

Zadavatel:
Město Frýdek- Místek

IČ: 00296643
DIČ:

Uchazeč:
SUBSTAV Invest s.r.o.

IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554

Projektant:
Ing. Michal Pavelka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Via Comperta s.r.o.

IČ: 07755023
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **580 552,89**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	580 552,89	121 916,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 702 469,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2032b
Stavba: **Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku**

Místo: **Frýdek - Místek**

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Město Frýdek- Místek

Projektant: Ing. Michal Pavelka

Uchazeč: SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel: Via Comperta s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		580 552,89	702 469,00
01	Oplocení	560 552,89	678 269,00

01	Soupis prací - Oplocení	560 552,89	678 269,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku

Objekt:

01 - Oplocení

Soupis:

01 - Soupis prací - Oplocení

KSO:

Místo: Frýdek - Místek

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Město Frýdek- Místek

IČ:

00296643

DIČ:

Uchazeč:

SUBSTAV Invest s.r.o.

IČ:

27797554

DIČ:

CZ27797554

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Via Comperta s.r.o.

IČ:

07755023

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

560 552,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 552,89	21,00%	117 716,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

678 269,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku

Objekt:

01 - Oplocení

Soupis:

01 - Soupis prací - Oplocení

Místo:

Frýdek - Místek

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

Město Frýdek- Místek

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

Uchazeč:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Via Comperta
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

560 552,89

HSV - Práce a dodávky HSV

560 552,89

1 - Zemní práce

104 623,01

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

76 087,93

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

7 966,20

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

20 568,88

2 - Zakládání	54 381,32
27 - Zakládání	54 381,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	373 810,86
34 - Stěny a příčky	157 609,00
5 - Komunikace	14 826,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	14 826,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	12 911,70
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	9 078,30
99 - Přesun hmot	3 833,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku

Objekt:

01 - Oplocení

Soupis:

01 - Soupis prací - Oplocení

Místo:

Frýdek - Místek

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

Město Frýdek- Místek

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

Uchazeč:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Via Comperta
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							560 552,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				560 552,89	
D	1		Zemní práce				104 623,01	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				76 087,93	
1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m ² naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	184,800	15,00	2 772,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		ořezání stávajícího kovinového porostu 2,1*44*2		184,800			
2	K	111211231	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	14,667	90,00	1 320,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		44/3		14,667			
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	42,360	65,00	2 753,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		dlaždice kolem plotu - zachovat pro opětovnou pokládku (12,7+93,2)*0,4		42,360			
4	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m ³	1,467	6 200,00	9 095,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		odbourání podezdívky oplocení- 10% (8,4+93,2+12,7+2,1)*0,35*((0,25+0,47)/2)*0,1		1,467			
	VV		Součet		1,467			
5	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m ³	14,906	2 900,00	43 227,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		základy branky 0,4*0,4*0,5*3		0,240			
	VV		odbourání podezdívky oplocení (8,4+93,2+12,7+2,1)*0,35*((0,25+0,47)/2)		14,666			
	VV		Součet		14,906			
6	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		včetně branky a brány		60,000			
	VV		5+44+3+7+1		60,000			
7	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2 m	m	121,330	90,00	10 919,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		rámkové oplocení včetně brány a branky 4*2,1+44*2,1+0,8+5,13+6*2,1+2,0		121,330			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				7 966,20	
8	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně	m ³	1,473	580,00	854,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		*patky brány oplocení 0,3*0,35*1,2*2		0,252			
	VV		0,55*1,85*1,2		1,221			
	VV		Součet		1,473			
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m ³ strojně	m ³	8,673	820,00	7 111,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		přípoika NN + základy brány 15*0,6*0,8 + (0,55*1,85*1,2)+(2*1,2*0,35*0,3)		8,673			
	VV		Součet		8,673			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				20 568,88	
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	10,146	330,00	3 348,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		odvoz vytlačené zeminy 8,673+1,473		10,146			
	VV		Součet		10,146			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	10,146	200,00	2 029,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		10,146		10,146			
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,263	500,00	9 131,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		10,146*1,8		18,263			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		NN přívod 15*0,5*0,4		3,000			
	VV		Součet		3,000			
14	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	5,400	650,00	3 510,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*1,8		5,400			
D	2		Zakládání				54 381,32	
D	27		Zakládání				54 381,32	
15	K	272313711	Základové klenby z betonu tř. C 20/25	m ³	7,676	3 500,00	26 866,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		*patky brány oplocení 0,3*0,35*1,2*2		0,252			
	VV		0,55*1,85*1,2		1,221			

37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	110,556	15,00	1 658,34	CS ÚRS 2020 02
	WV		doprava do 10km					
	WV		12,284*9		110,556			
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,284	190,00	2 333,96	CS ÚRS 2020 02
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	37,265	120,00	4 471,80	CS ÚRS 2020 02
	WV		možno použít jako recyklát dle TP210					
	WV		14,906*2,5		37,265			
	D	99	Přesun hmot				3 833,40	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	38,334	100,00	3 833,40	CS ÚRS 2020 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Frýdek - Místek

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Město Frýdek- Místek

IČ:

00296643

DIČ:

Uchazeč:

SUBSTAV Invest s.r.o.

IČ:

27797554

DIČ:

CZ27797554

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Via Comperta s.r.o.

IČ:

07755023

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Frýdek - Místek

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

Město Frýdek- Místek

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

Uchazeč:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Via Comperta
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 000,00

OST - Ostatní

8 500,00

001 - Ostatní

8 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova části oplocení u 7.ZŠ ve Frýdku - Místku

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Frýdek - Místek

Datum:

21.10.2022

Zadavatel:

Město Frýdek- Místek

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

Uchazeč:

SUBSTAV Invest s.r.o.

Zpracovatel:

Via Comperta
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D OST

Ostatní

8 500,00

D O01

Ostatní

8 500,00

1	K	00RK103	Dočasné dopravní opatření (DIO) - návrh a projednání	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	---------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

vv

1

1,000

2	K	00RK104	Dočasné dopravní opatření - (DIO) - Realizace	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	---------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

vv

1

1,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

11 500,00

3	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-------------	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

vv

Geodetické vytýčení stavby

1,000

vv

1

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

vv

1

1,000