

SMLOUVA O DÍLO

č. /2017

k provedení stavby

„Revitalizace chodby 2.NP objektu C,
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952“

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952**
se sídlem: Nad Alejí 1952. Praha 6, 162 00
zastoupený: Jiřím Bendou
IČ: 49625446
bankovní spojení: KB a. s.
č. účtu: 1412730207/0100
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **VERTITECH CZ s.r.o.**
se sídlem: Újezd 40/450, Praha 1
zapsán v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 58546
zastoupený: Ing. Aleš Jakubík, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 5626440297/0100
IČ: 25655655
DIČ: CZ699002940
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: **„Revitalizace chodby 2.NP objektu C, GYMNÁZIUM, PRAHA 6, NAD ALEJÍ 1952“**
Místo stavby: **Nad Alejí 1952, Praha 6, 162 00**
Zadavatel a investor: **Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952**

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru : Ing. Arch Jiří Kryl, Hošťálkova 392/1a, Praha 6

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**Revitalizace chodby 2.NP objektu C, GYMNÁZIUM, PRAHA 6, NAD ALEJÍ 1952**“ a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 27 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 3.4.2017.

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1.- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - c) cla a další náklady s celním řízením spojené
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
 - h) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení
 - j) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství,
 - k) projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - l) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
 - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
 - n) náklady na pojištění díla
 - o) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
 - p) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
 - q) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid
 - r) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a průběžnou likvidaci suti
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

oh

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **52** kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději – **1.7.2017**
3. Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.
4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 3. dubna 2017 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem	1.990.672,00 Kč
Základní cena pro DPH 21 %	418.041.12 Kč
Celková cena včetně DPH	2.408.713.12 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Konečná faktura bude objednatelem vystavena do 7 dnů od podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.



3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952, Nad Alejí 1952, Praha 6, 162 00. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ
 - údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ objednatele a zhotovitele
- název stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,)
- číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a převzetí díla, nebude-li při převjímcě domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.



11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení realizační dokumentace mandatáři investora a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem DSP a případně s AD. Zhotovitel předloží toto projednání investorovi prostřednictvím mandatáře s jeho stanoviskem.
12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ing. Aleš Jakubík (tel: 603 111 511), jeho zástupcem Ing. Miroslav Duspiva (tel: 602 373 940), který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele pro tuto stavbu Ing. Květoslav Hanel.
7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

oh

- c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
 9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
 10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a převjímací dle § 554 Obch. z. v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů
 - stavební deník
 - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Reklamacie vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamacie objednatelem.

X.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti kalendářních dnů od doručení písemné reklamacie způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z prodlení za vystavení konečné faktury ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

dh

zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč. za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
9. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to na účet objednatele.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

oh

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.



3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst.1.
Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III odst.1.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 5 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými, pracovníky nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
10. Zadavatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
11. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| - ve věcech smluvních: | Jiří Benda | - ředitel gymnázia |
| - ve věcech technických: | Jiří Benda | - ředitel gymnázia |
| | Ing. Květoslav Hanel | - odborný poradce -TDI |

oh

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Ludovít Pleva, tel. 603 155 905
 Ing. Aleš Jakubík, tel. 603 111 511
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Duspiva, tel. 602 373 940
 Ing. Aleš Jakubík, tel. 603 111 511

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

oh

- Přílohy: č.1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
č.2. Časový harmonogram
č.3 Doklad o pojištění dle čl. XIII odst. 3

XVI.

V Praze dne 15.5.2017

V Praze dne 15.5.2017



.....

objednatel
Jiří Benda
ředitel gymnázia

GYMNÁZIUM, Praha 6
162 00 Nad Alejí 1952
(2) tel.: 235 010 160



.....

zhotovitel
Ing. Aleš Jakubík
statutární zástupce společnosti

 **VERTITECH**

VERTITECH CZ s.r.o.
Újezd 40/450, 118 00 Praha 1
-2- IČ:25655655, DIČ:CZ699002940

rozpočet stavebního objektu

JKSO:

Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6

ČÍSLO STAVBY:

GYMNÁZIUM

ČÍSLO OBJEKTU:

REVITALIZACE CHODBY 2.NP
OBJEKTU C

ČÍSLO ROZPOČTU:

Gymnázium, Nad Alejí 1952,
162 00 Praha 6

ČÍSLO DODATKU:

KOEFICIENT NA KURS MĚNY: 1,000

IČO A NÁZEV OBJEDNATELE:

Ing.arch. Jiří Kryl

IČO A NÁZEV ZHOTOVITELE: VERTITECH CZ s.r.o.

25655655

JMÉNO ZPRACOVATELE:

Ing. Miroslav Duspiva

SCHVÁLIL:

Ing. Aleš Jakubík


DATUM ZPRACOVÁNÍ:

28.3.2017

DNE: 28.3.2017



VERTITECH CZ s.r.o.
Měst. 40/450, 118 00 Praha 1
IČ: 25655655, DIČ: CZ699002940

ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU										
JKSO:	Náz. stavby: GYMNÁZIUM REVITALIZACE CHODBY 2.NP OBJEKTU C									
Č. rozpočtu:	Náz. objektu:									
ROZPOČTOVÉ NAKLADY V KG										
	OSTATNI NAKLADY									
	Zařízení staveniště 47 333,46									
	Rezerva dle požadavku 50 000,00									
	Vypracoval: Ing. Miroslav Duspiva									
	Dne:									
	Odsouhlasil:									
Základní rozpočtové náklady - hl. III	1 893 338,52									
Náklady ORN	97 333,46									
Celkové náklady objektu (bez DPH)	1 990 671,98									
Daň z přidané hodnoty	418 041,12									
Sazba %	21									
Celkem daň	418 041,12									
Celkové náklady objektu (včetně DPH)	2 408 713,10									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">MĚRNÁ JEDNOTKA</th> <th style="text-align: left;">POČET MJ</th> <th style="text-align: left;">NÁKLAD/MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">UCELOVÉ MERNE JEDNOTKY</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">97</td> <td style="text-align: right;">333,46</td> </tr> </tbody> </table>		MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD/MJ	UCELOVÉ MERNE JEDNOTKY				97	333,46
MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ	NÁKLAD/MJ								
UCELOVÉ MERNE JEDNOTKY										
	97	333,46								
 VERTITECH Raziřko VERTITECH CZ s.r.o. Újezd 40/450, 118 00 Praha 7 IČO: 252 22 2222, DIČ: CZ252222222										

Výkaz výměr je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr výsámy zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Přirážka	m.j.	sazba	základna	celkem
Zařízení staveniště	%	2,50	1 893 338,52	47 333,46
Rezerva dle požadavku	Kč	1,0	50 000,00	50 000,00
Přirážky celkem bez DPH (suma přirážek)				97 333,46

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	18 741,30 Kč
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	279 230,10 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	251 839,95 Kč
HSV	Práce a dodávky HSV celkem	549 811,35 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV	
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	46 414,00 Kč
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	145 882,72 Kč
766	Konstrukce truhlářské	522 490,00 Kč
767	Konstrukce zámečnické	270 715,50 Kč
776	Podlahy povlakové	11 005,15 Kč
777	Podlahy lité	250 659,20 Kč
783	Dokončovací práce - nátěry	21 921,50 Kč
784	Dokončovací práce - malby	74 439,10 Kč
PSV	Práce a dodávky PSV celkem	1 343 527,17 Kč
	Celkem Kč v ZRN	1 893 338,52 Kč

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D								
HSV								
Práce a činnosti HSV								
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				18 741,30
1	K	011	317168115	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm	kus	1,000	618,00	618,00
2	K	011	317168118	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 275 cm	kus	1,000	844,00	844,00
3	K	014	349234001	Doplnění zdíva okolo nových zárubní	m	128,950	134,00	17 279,30
	D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				279 230,10
4	K	014	612400001	Vyspravení povrchu stěn správkovou stěrkou	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
5	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	2,100	247,00	518,70
6	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	257,900	65,00	16 763,50
7	K	014	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	2,100	145,00	304,50
8	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm Keraštukem s disperzní přílinavou přísadou - v rozsahu odstraněné linkrusty a soklu	m2	266,580	180,00	47 984,40
9	K	011	612471414	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm Keraštukem s disperzní přílinavou přísadou - lokální plochy - odhad	m2	50,000	180,00	9 000,00
10	K	011	632450001	Přebroušení, vyspravení, vyluxování a penetrace podlahy před realizací nových nášlapných vrstev	m2	305,800	88,00	26 910,40
11	K	011	632460001	Vyrovnání podkladu - samonivelační stěrka	m2	305,800	167,00	51 068,60
12	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	22,000	580,00	12 760,00
13	M	MAT	553313002	zárubeň ocelová 800x1970 s obvodovým těsněním a přípravou pro objektové panty	kus	1,000	4 210,00	4 210,00
14	M	MAT	553313003	zárubeň ocelová 800x2400 s obvodovým těsněním a přípravou pro objektové panty	kus	8,000	4 210,00	33 680,00
15	M	MAT	553313006	zárubeň ocelová 900x2400 s obvodovým těsněním a přípravou pro objektové panty	kus	12,000	4 210,00	50 520,00
16	M	MAT	553313007	zárubeň ocelová 700x2400 s obvodovým těsněním a přípravou pro objektové panty	kus	1,000	4 210,00	4 210,00
17	K	011	642942221	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	910,00	910,00
18	M	MAT	553314001	zárubeň ocelová 1400x1970 s obvodovým těsněním a přípravou pro objektové panty	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				251 839,95
19	K	013	911000001	Ochrana proti poškození a zajištění stávajících konstrukcí proti prašnosti při bourání	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00
20	K	011	941940001	Lešení pomocné	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
21	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	306,000	44,00	13 464,00
22	K	011	952901199	Průběžný úklid, ochranná opatření	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
23	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,250	105,00	656,25

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,300	145,00	333,50
25	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC - po vybourání zárubní	m2	13,800	108,00	1 490,40
26	K	013	968072454	Vybourání dveří 1kf vč zárubní	kus	23,000	660,00	15 180,00
27	K	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm - nadpraží	m2	10,500	185,00	1 942,50
28	K	013	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	30,000	69,00	2 070,00
29	K	013	978890001	Vybourání keramické dlažby	m2	23,000	28,00	644,00
30	K	013	978900001	Vybourání keramického soklu	m	185,000	52,00	9 620,00
31	K	013	978900002	Vybourání lepeného PVC	m2	283,000	84,00	23 772,00
32	K	013	978900003	Demontáž hydrantových skříní	kus	2,000	340,00	680,00
33	K	013	978900004	Demontáž krycích dvířek uzávěrů	kus	3,000	25,00	75,00
34	K	013	978900005	Demontáž svítidel	kus	23,000	180,00	4 140,00
35	K	013	978900011	Odstranění linkrusty	m2	248,080	180,00	44 654,40
36	K	013	978900012	Odstranění maleb	m2	400,000	20,00	8 000,00
37	K	013	978900013	Demontáž a nové osazení reproduktorů školního rozhlasu, vč potřebné úpravy elektroinstalace	kus	14,000	330,00	4 620,00
38	K	013	978900014	Demontáž a nové osazení vypínačů ve třídách, vč potřebné úpravy elektroinstalace - odhad	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
39	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	15,455	470,00	7 263,85
40	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,455	425,00	6 568,38
41	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	154,550	55,00	8 500,25
42	K	013	979090001	Odvoz suti - kontejnery 3t/2,6m3	kus	2,000	2 950,00	5 900,00
43	K	013	979090002	Odvoz odpadu - kontejnery 3t/2,6m3	kus	4,000	4 850,00	19 400,00
44	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	37,031	820,00	30 365,42
PSV								
Práce v oboru PSV								
D	D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				46 414,00
45	K	741	748121141	Montáž svítidla zářivkové stropní	kus	23,000	330,00	7 590,00
46	M	MAT	348144290	svítidlo stropní zářivkové 2x36W	kus	23,000	1 688,00	38 824,00
D	D	763		Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokarton				145 882,72

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
47	K	763	763131001	Podhled bezesparý akustický deskový (aw = 0,8) - dod+mont vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	147,500	960,00	141 600,00
48	K	763	998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	3 016,00	4 282,72
	D		766	Konstrukce truhlářské				522 490,00
49	K	766	766100003	Dveře vnitř 1kř otevíravé 700/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D03	kus	1,000	15 200,00	15 200,00
50	K	766	766100005	Dveře vnitř 1kř otevíravé 800/1970 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D05	kus	1,000	14 350,00	14 350,00
51	K	766	766100012	Dveře vnitř 1kř otevíravé 800/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D12	kus	2,000	16 900,00	33 800,00
52	K	766	766100013	Dveře vnitř 1kř otevíravé 800/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D13	kus	1,000	16 900,00	16 900,00
53	K	766	766100014	Dveře vnitř 1kř otevíravé 800/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D14	kus	1,000	15 200,00	15 200,00
54	K	766	766100015	Dveře vnitř 1kř otevíravé 800/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D15	kus	1,000	16 900,00	16 900,00
55	K	766	766100016	Dveře vnitř 1kř otevíravé 800/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D16	kus	2,000	15 100,00	30 200,00
56	K	766	766100018	Dveře vnitř 1kř otevíravé 800/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D18	kus	1,000	15 100,00	15 100,00
57	K	766	766100022	Dveře vnitř 1kř otevíravé 900/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D22	kus	3,000	17 720,00	53 160,00
58	K	766	766100023	Dveře vnitř 1kř otevíravé 900/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D23	kus	6,000	17 720,00	106 320,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
59	K	766	766100024	Dveře vnitř 1kř otevíravé 900/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D24	kus	1,000	15 200,00	15 200,00
60	K	766	766100025	Dveře vnitř 1kř otevíravé 900/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D25	kus	1,000	17 720,00	17 720,00
61	K	766	766100027	Dveře vnitř 1kř otevíravé 900/2400 - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D27	kus	1,000	17 120,00	17 120,00
62	K	766	766100029	Dveře vnitř 2kř otevíravé 1450/1970 - požární - dod+mont vč všech systémových detailů, kování a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka výplní otvorů - ozn D29	kus	1,000	27 500,00	27 500,00
63	K	766	766110001	Systém generálního klíče - dod+mont vč všech systémových detailů	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
64	K	766	766300006	Lavička repasovaná - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka truhlářských výrobků - ozn T6	kpl	12,000	6 450,00	77 400,00
65	K	766	766300007	Chodbový pult - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka truhlářských výrobků - ozn T7	kpl	3,000	7 120,00	21 360,00
66	K	766	766300013	Schůdky na podium + poklop - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy - Podrobná specifikace - viz Tabulka truhlářských výrobků - ozn T13	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
67	K	766	766900001	Práh dveřní - dub masiv - dod+mont vč všech systémových detailů a povrch úpravy	kpl	1,000	750,00	750,00
68	K	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	11 500,00	8 510,00
	D		767	Konstrukce zámečnické				270 715,50
69	K	766	767200001	Hydrantová skříň nerez 500x570 - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka zámečnických výrobků - ozn Z1	kus	2,000	16 850,00	33 700,00
70	K	766	767200002	Revizní dvířka nerez 170x320 - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka zámečnických výrobků - ozn Z2	kus	3,000	1 840,00	5 520,00
71	K	766	767300001	Ocelový překlad - 2xL 50/50/5 - dl 1100mm - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka překladů - ozn P1	kus	8,000	170,00	1 360,00
72	K	766	767300002	Ocelový překlad - 2xL 50/50/5 - dl 1200mm - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka překladů - ozn P2	kus	12,000	170,00	2 040,00
73	K	766	767300003	Ocelový překlad - 1xL 50/50/5 - dl 1400mm - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka překladů - ozn P3	kus	2,000	170,00	340,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
74	K	766	767400001	Informační systém 1 - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka interierového vybavení - ozn V1	kus	14,000	2 470,00	34 580,00
75	K	766	767400002	Informační systém 2 - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka interierového vybavení - ozn V2	kus	6,000	2 210,00	13 260,00
76	K	766	767400004	Školní hodiny - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka interierového vybavení - ozn V2	kus	1,000	3 950,00	3 950,00
77	K	766	767400006	Nástěnkový systém 2 - 1250x2700 - dod+mont vč všech systémových detailů - Podrobná specifikace - viz Tabulka interierového vybavení - ozn V6	kus	15,000	10 100,00	151 500,00
78	K	766	767900002	Přechodová podlahová lišta nerez - dod+mont vč všech systémových detailů	m	20,150	370,00	7 455,50
79	K	766	767900004	Dílačtní podlahová lišta nerez - dod+mont vč všech systémových detailů	m	2,700	1 450,00	3 915,00
80	K	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	9 700,00	13 095,00
81	D	776	776572100	Podlahy povlakové				11 005,15
82	M	MAT	697510090	Lepení pásů povlakových podlah textilních, vč soklu koberec zátěžový	m2	23,000	160,00	3 680,00
83	K	776	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	m2	26,450	207,00	5 475,15
84	D	777	777500001	Podlahy lité	%	0,370	5 000,00	1 850,00
85	K	777	777500009	Polyuretanová stěrková podlahovina s čipsy - polomatná CHODBA - dod+mont kompletního souvrství vč penetrace	m2	282,800	775,00	219 170,00
86	K	777	998777201	Polyuretanová stěrková podlahovina s čipsy - SOKL v 100mm, vč pozábku - dod+mont kompletního souvrství vč penetrace	m	164,400	143,00	23 509,20
87	D	783	783100001	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,570	14 000,00	7 980,00
88	K	784	784100001	Dokončovací práce - nátěry				21 921,50
89	K	784	784200001	Nátěr ocelových zárubní v odstínu RAL	m2	64,475	340,00	21 921,50
90	K	784	784200002	Dokončovací práce - malby				74 439,10
91	K	784	784200003	Malby stěn a stropů bílé vč penetrace	m2	372,900	46,00	17 153,40
92	K	784	784200004	Malby stěn barevné vč penetrace - barva NCS 1266-Y11R	m2	143,300	87,00	12 467,10
93	K	784	784200005	Malby stěn barevné vč penetrace - barva NCS 1027-Y01R	m2	190,000	87,00	16 530,00
94	K	784	784300001	Malby stěn barevné vč penetrace - barva NCS 1148-Y09R	m2	56,700	87,00	4 932,90
				Malby stěn barevné vč penetrace - barva NCS 1174-Y79R	m2	23,100	87,00	2 009,70
				Malby stěn barevné vč penetrace - barva NCS 1010-B23G	m2	88,000	87,00	7 656,00
				Malby stěn barevné vč penetrace - barva NCS 5801-B89G - PÍSMENA	m2	7,400	1 850,00	13 690,00




Revitalizace chodby 2.NP objektu C, GYMNÁZIUM, PRAHA 6, NAD ALEJÍ 1952

Návrh harmonogramu prací

činnost/ datum	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden
Svislé a kompletní konstrukce								
Úpravy povrchu, podlahy, osazení								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
Zárvotechnika - vnitřní plynovod								
Elektromontáže								
Montované konstrukce – SDK								
Konstrukce truhlářské								
Konstrukce zámečnické								
Podlahy z dlaždic								
Podlahy lité								
Dokončovací práce - nátěry								
Dokončovací práce - malby								

VERTITECH CZ s.r.o. se sídlem Újezd 40, Praha 1, CZ-11800, IČO: 25655655, DIČ: CZ25655655, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58546 dne 25.3.1998, Komerční banka a.s. číslo účtu 56264402970100



Dodatek č. 1 k rámcové pojistné smlouvě č. 400 037 635

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
 Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 IČ 47 11 59 71
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

a

Pojistník: VERTITECH CZ s.r.o.
 Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Česká republika
 IČ 256 55 655
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58546

uzavírají následující dodatek č. 1 k rámcové pojistné smlouvě o stavebně - montážním pojištění. Pojistná smlouva č. 400 037 635 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.08.2016 je úplným zněním s účinností od 27.08.2016.

Všeobecné pojistné podmínky:

Toto pojištění se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

Sjednané doložky:

Doložka 009	Výluka ztrát, škod nebo odpovědnosti v důsledku zemětřesení
Doložka 010	Výluka ztrát, škod nebo odpovědnosti v důsledku povodně a záplavy
Doložka 107	Výhrada pro ubytovny a stavební sklady.
Doložka 109	Výhrada pro skladování stavebního materiálu.
Doložka 111	Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy
Doložka 112	Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi
Doložka 117	Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a kanalizačních potrubí
Doložka 119	Existující majetek nebo majetek, který náleží, je v držení, péči, úschově nebo pod kontrolou pojištěného.
Doložka 150	Smluvní ujednání pro případ odcizení nebo ztrátu pojištěné věci.
Doložka 151	Definice pojmů stavební stroje a zařízení staveniště

Pojištěný: VERTITECH CZ s.r.o.
 Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Česká republika
 IČ 256 55 655
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58546

všichni subdodavatelé podílející se na základě smluvního vztahu s pojistníkem na pojištěném díle, jejichž dodávky jsou zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací pojištěného díla

Územní platnost: Česká republika

Místo pojištění: Místo pojištění je pro každý pojištěný projekt specifikováno ve smlouvě o dílo.

Předmět pojištění: Toto pojištění kryje každé stavebně-montážní dílo, týkající se pojištěného, pokud

- 1) toto dílo je prováděno na území České republiky
- 2) týká se výstavby a rekonstrukce obytných, neobytných a průmyslových budov
- 3) dílo bylo zahájeno v době platnosti této rámcové pojistné smlouvy a doba stavby nepřesahuje 6 měsíců,
- 4) hodnota díla nepřesahuje 20 000 000,- Kč

- Rozsah pojištění:** V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a dále v souladu se sjednanými doložkami.
- Podmínky pojistné smlouvy:** Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění projektů bude prováděno na základě automatického zařazení do pojištění na základě oznámení předpokládaného ročního obratu ze strany pojistníka. Za pojištěné jsou považovány ty projekty, které jsou v souladu s výše definovaným předmětem pojištění a jsou zahrnuty do předpokládaného ročního obratu. Projekt, který nespĺňuje tyto podmínky, je třeba pojistit separátně.
- Sjednané pojistné částky:**
- a) pro jednotlivý projekt**
Pro pojištění věci: pojistná částka odpovídající hodnotě kontraktu, maximálně však 20 000 000,- Kč
Pro pojištění odpovědnosti za škodu: Není sjednáno
- b) za celý pojistný rok**
Pro pojištění věci: odhadovaný roční obrat staveb odpovídajících „Předmětu pojištění“, tj. 40 000 000,- Kč agregátně za celý pojistný rok
Pro pojištění odpovědnosti za škodu: Není sjednáno
- Pojistné limity:**
- | | |
|--|---|
| - pro škody na stavebním a montážním zařízení: | 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 200 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku |
| - pro škody na stavebních strojích: | Není sjednáno |
| - existující majetek: | 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 500 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku |
| - škody z titulu krádeže vloupáním/loupeží/ a vandalismus: | 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 300 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku |
| - odstranění sutín | Není sjednáno |
| - pro vichřici, krupobití a výbuch sopky: | 30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 1 000 000,- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku |
- Spoluúčasti:**
- | | |
|--|-------------|
| - pro škody vichřici, krupobití a výbuch sopky: | 20 000,- Kč |
| - pro krádež vloupáním, loupež, vandalismus, stavební/montážní zařízení, existující majetek: | 10 000,- Kč |
| - pro ostatní škody: | 15 000,- Kč |
- Uvedené spoluúčasti platí pro jednu a každou pojistnou událost.
- Doba pojištění:** Pojistné období pro každý pojišťovaný projekt dle kontraktu.
Maximální doba stavby/montáže pojištěného projektu však činí 6 měsíců bez následné záruční doby.
- Pojistná sazba:**
- a) Smluvní strany se dohodly, že u všech pojišťovaných projektů, kde pojistné částky, pojistné limity a spoluúčast odpovídá výše uvedeným, bude pojistitel aplikovat jednotnou pojistnou sazbu ve výši 1,25 %.
- b) U těch projektů, které se svými parametry od předpokladů uvedených výše v odstavci a) odchylují, je pojistník povinen požádat pojistitele o pojištění mimo tuto rámcovou pojistnou smlouvu a předložit mu potřebnou rizikovou informaci, a to minimálně 6 pracovních dnů před zahájením realizace tohoto projektu.
- c) V případě, že během pojištění jednotlivého projektu dojde ke změně základních parametrů uvedených výše v odstavci a), je pojistník povinen tuto změnu ohlásit a pojistitel je oprávněn (pokud takovouto změnu akceptuje) stanovit pojistnou sazbu pro dodatečně pojištěné individuálně dle platných zásad pro výpočet dodatečného pojištění.
- Pojistné:** Začátkem pojistného roku pojistitel stanoví zálohové pojistné, které činí 80% z částky vypočtené aplikací výše uvedené jednotné pojistné sazby na předpokládaný roční obrat. Po skončení pojistného roku je pojistník povinen předat pojistiteli

přehled všech projektů charakterizovaných výše v odstavci „Předmět pojištění“, které byly v tomto pojistném roce zahájeny, a přehled hodnoty kontraktu těchto projektů. Na základě toho pojišťitel provede konečné vyúčtování za celý pojistný rok.

Pojištník je povinen do přehledu prostředků, které byly v pojistném roce proinvestovány, zahrnout všechny projekty charakterizované výše v odstavci „Předmět pojištění“. Souhlasí s tím, že pojišťitel, je oprávněný si tuto skutečnost ověřit nahlédnutím do jeho účetních dokladů.

Pro první pojistný rok činí zálohové pojistné 40 000,-- Kč - tj. 40 000 000,-- Kč x 1,25 % x 0,80.

Zároveň se ujednává, že minimální pojistné pro období od 27.08.2016 do 27.08.2017 činí 40 000,-- Kč.

Splatnost

pojistného: Výše uvedené zálohové pojistné je splatné na účet:
 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
 SWIFT code: BACX CZPP
 na účet č. 2727/2700, konstantní symbol 3558, variabilní symbol 400037635

Pojistné období:

Pokud je pojistné období 1 rok, pojištění se prodlužuje o další rok, není - li vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Smluvní strany se dohodly, že odchýlně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na den po dni zaplacení prvního pojistného se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě

Počátek pojištění: 27.08.2015	Datum účinnosti změny pojištění: 27.08.2016	Pojistné období: 1 ROK
----------------------------------	--	---------------------------

V případě, že dojde k vypovězení celé rámcové pojistné smlouvy nebo nedojde k jejímu prodloužení na další pojistné období, pojištění projektů již pojištěných dle této smlouvy trvá i nadále.

Závěrečná prohlášení:

Pojištník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojišťitel nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojištník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

.....
 za pojištníka

Allianz pojišťovna, a. s.
 generální ředitelství
 korporátní a podnikatelské pojištění
 Ing. Vladimír Větrný, IČ: 655/3
 105 00 Praha 6, Lada Paclíková
 korporátní pojištění, metodická podpora
 korporátního pojištění

 za Allianz pojišťovnu, a.s.
 V Praze dne 26.08.2016

VERTITECH
 VERTITECH CZ s.r.o.
 Ojezd 40/450, 118 00 Praha 1
 IČ: 25655655, DIČ: CZ699002940