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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace 

Zastoupená:   MVDr. Petrem Nováčkem, ředitelem 

Se sídlem:    Zámecká 57, 664 52 Sokolnice 

IČO:    00209392 

Plátce DPH:   NE 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 1261 

Bankovní spojení:   

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

ASEC - elektrosystémy s.r.o. 

zastoupená:    Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem 

se sídlem:    

IČO:     26277930 

DIČ:     CZ26277930 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 41061 

bankovní spojení (číslo účtu): 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „EPS objektů Domova pro seniory Sokolnice, napojení na centrální pult HZS“ (dále jen 

„Výběrové řízení“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami 

Výběrového řízení a nabídkou Zhotovitele. 
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2. Účelem této smlouvy a zhotovení díla je získání pokrytí tří identických dvoupodlažních objektů 

v areálu Objednatele Zámecká 57, 664 52 Sokolnice (dále též „Objekty“) elektrickou požární 

signalizací a jejího připojení ke stávajícím ústřednám a tím zajištění požární bezpečnosti Objektů.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele 

dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) hradit DPH. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že v Objektech probíhají stavební práce, jejichž cílem je vybudování tří 

nových pavilonů pro osoby se zvláštním režimem a vnitroareálové komunikace včetně parkovacích 

stání.  

6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 

ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 

dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, 

která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo, spočívající v provedení pokrytí 

Objektů elektrickou požární signalizací a připojení ke stávajícím ústřednám. (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet“), 

(Příloha č. 1 této smlouvy), 

- Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace 

pro provádění Stavby „DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE – humanizace pobytových služeb“ 

zpracovanou společností ASEC – elektrosystémy s.r.o., Pražákova 52, Brno, IČO: 26277930 

(dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta 

před uzavřením smlouvy v rámci Výběrového řízení, 

- Požadavků plynoucích z Koordinovaného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje, krajského ředitelství ze dne 14. 6. 2022, které bylo Zhotoviteli 

poskytnuto před uzavřením smlouvy v rámci Výběrového řízení. 

3. Dílo zahrnuje zejména úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, 

montáže a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací 

a montáže a instalace zařízení, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. 
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zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), realizace 

bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. 

4. Zhotovení díla zahrnuje také 

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“) 

a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude 

zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, 

zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; 

pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost 

o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí 

Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu 

zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě 

Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, 

k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich 

nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle článku IV. odst. 1  této 

smlouvy; 

b) likvidaci odpadu, 

c) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla, 

e) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli, 

h) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného 

prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, 

vč. přístupových cest k místu plnění, 

i) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním 

a převzetím Díla, 

j) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn 

dle jednotlivých druhů odpadu; s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby 

byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, 

k) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí 

Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 

životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady, 

b) při realizaci díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči 

životnímu prostředí, 
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c) provést dílo tak, aby byla zajištěna koordinace zejména terénních prací v rámci realizace další 

probíhající stavby „Domov pro seniory Sokolnice – humanizace pobytových služeb“ jejíž 

zhotovitelem je PSG Construction a.s., IČO: 05042020.   

6. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnosti potřebné 

osvědčení nebo oprávnění.  

b) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými 

a pracovními pomůckami, 

c) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 

zkoušek z odborné způsobilosti a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

d) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších předpisů,  

e) navrhnout všechny části stavby v souladu s přepisy platnými v České republice, 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo 

množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při 

provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené 

dokumentaci skutečného provedení Díla. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 

Smlouvy běžnou obhlídkou. 

10. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 

obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 

při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

11. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 

řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle 

čl. VIII Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. 
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IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do pěti (5) pracovních dnů od předání 

staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude 

Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději pět (5) dnů před termínem předání staveniště.  

2. Dílo bude dokončeno do padesáti (50) dnů ode dne předání staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla jsou Objekty v areálu Objednatele – Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Další 

podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, 

odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 

situace nastane. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 

jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou; vč. jejích příloh 

a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 

Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, 

že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

4. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani 

poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 

osoby podílející se na realizaci Díla. 

5. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 

při plnění této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby, prostřednictvím kterých / 

které zabezpečuje odbornou způsobilost v rozsahu: 

o proškolení na montáž a funkční zkoušky EPS pro systém Honeywel Fire and PA/VA Solutions, 

jako zástupce technologií ESSER by Honeywell pro Českou republiku, 

o osvědčení nebo oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) k činnosti provádění 

revizí vyhrazených elektrických zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů nebo dle aktuálně platné 

legislativy, 

o osvědčení Ministerstva vnitra České republiky o odborné způsobilosti – technik požární 

ochrany, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
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o osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 

Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů nebo dle aktuálně 

platné legislativy, 

uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Nová osoba / osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici 

zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení, na jehož základě je 

uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů 

od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba 

potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 

stanovena v článku IX odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 

poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 

poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 

si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 

a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 

od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 

povinností. 

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, 

nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla 

Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 

provádějícím Dílo vstup do místa plnění,  

b) poskytnout Zhotoviteli prostory pro uskladnění věcí a materiálu nezbytného pro zhotovení 

Díla, 

c) uhradit energie potřebné na zhotovení Díla na své náklady, 

d) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 

pověřenými osobami. 

 

VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla činí: 1 687 434 Kč bez DPH. 

2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady související s kompletací Díla 

apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. 
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Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného 

provedení Díla. 

4. Cena Díla, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 

dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Oceněného 

výkazu výměr nebo Projektové dokumentace,  

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti; 

Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno 

ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

5. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 

původních stavebních prací. 

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné práce oproti 

Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné 

práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 

nutnost provedení dodatečných prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel 

realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu 

dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet 

dodatečných prací. Dodatečné práce je možné provést pouze za podmínek daných touto 

Smlouvou. 

7. Při ocenění dodatečných prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 

víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu 

uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle cen obvyklých za 

požadované práce platných na území České republiky. 

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu 

dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen 

„faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla 

Objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy 

podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla 

dle čl. XIII odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou 

faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 

a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními 

stranami. 
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3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne 

doručení opravené faktury Objednateli. 

4. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 

z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 

jako Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými 

normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy a bude 

způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 

a násl. Občanského zákoníku, a to v délce dvou (2) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále 

jen „Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 

po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 

článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. 

Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  

e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení 

dle čl. X odst. 5 Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O uplatněné 

vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 

oznámení dle čl. X odst. 5 Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy, a aby při výkonu činností dle této Smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy 

ze strany Zhotovitele. 
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9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 

nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, 

technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 

do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou 

na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy 

s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH za jednu škodnou 

událost. Originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřenou kopii 

pojistného certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, 

co k tomu bude Objednatelem vyzván. Pojistná Smlouva bude platná a účinná po celou dobu 

trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Porušení 

povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele.  

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 

Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury 

až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.  

3. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 

nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. XI odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 

a to i opakovaně. 

4. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této smlouvy osobu, jejímž 

prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona 

o výkonu povolání autorizovaných architektů pouze po předchozím písemném souhlasu 

Objednatele za podmínek dle čl. VI odst. 6 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 

a to i opakovaně. 

5. Objednateli vzniká právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VI odst. 7 této 

smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. 

IX odst. 2 této smlouvy a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, 

a to i opakovaně. 
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6. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 

dle čl. X odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 

sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

7. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší 

než 15 dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně 

neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 

nebo pojistný certifikát v souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy. 

f) Ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu 

plnění této smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 

2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je objednatel oprávněn odstoupit od 

této smlouvy. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména 

prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené Faktury delší než 60 dnů. 

9. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

10. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 

i po odstoupení od Smlouvy. 

11. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 

dnů ode dne jejich doručení. 

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného 

Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. 

Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 

řádnému užívání. Převzetím Díla s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost 

Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 
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2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů 

a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení 

zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 

atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a certifikačních 

protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 

dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla Objednateli není 

Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací 

protokol“), jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, 

nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost 

potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním 

termínu sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím 

není dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV 

Smlouvy. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 

zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se na plnění 

smlouvy podílí z více než 10 %. 

2. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti 

uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.  

4. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.  

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze Smlouvy třetí osobě. 

6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným 

právním řádem České republiky. 

7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního, neúčinného. 
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 

projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 

nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  

a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy je  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 Seznam osob 

 

 

V Sokolnicích dne V Brně dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Domov pro seniory Sokolnice,  

příspěvková organizace 

zastoupená MVDr. Petrem Nováčkem, 

ředitelem 

ASEC – elektrosystémy s.r.o 

zastoupená Ing. Jiřím Uhrem,  

jednatelem 

  

 

 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01

Rozpočet EPS DVZ KSO 

Objekt DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb SKP 
Měrná jednotka

Stavba DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 688 402

N M dodávky celkem 819 582

ZRN celkem 1 507 984

HZS 125 850

ZRN+HZS 1 633 834 Ostatní náklady neuvedené 53 600

1 687 434 Ostatní náklady celkem 53 600
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Tomáš Hanuška Jméno : Jméno :

Datum : 06 / 2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových 
služeb 

ZRN+ost.náklady+HZS

ASEC - elektrosystémy s.r.o.
ASEC - elektrosystémy s.r.o.

1 687 434 Kč
253 115 Kč

0 Kč
0 Kč

1 940 549 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01

Stavba: DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb 
SO:
Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS

Rekapitulace

Poř. č. Dodávky Montáž HZS VRN CELKEM

1 819 582 Kč 440 806 Kč 112 750 Kč 13 300 Kč 1 386 438 Kč
2 0 Kč 247 596 Kč 13 100 Kč 10 900 Kč 271 596 Kč
3 3,6 % 14 500 Kč
4 5 % 5 900 Kč
5 6 % 9 000 Kč

1 687 434 Kč

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-105

Název položky

Elektrická požární signalizace - EPS

Cena celkem bez DPH

Doprava M22
Prořez M22
PPV M22

Chlazení - VZT, dodávka + montáž

2



POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01

Stavba: DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb 
SO:
Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS

Podkapitola Elektrická požární signalizace - EPS HRN Celkem bez DPH: 1 123 574,10

Cenová soustava Název položky: Množství M.j. Dodávky Dodávky Montáž Montáž 
Kód položky Poznámka projektanta

Navrhovaná EPS navazuje na stávající Systém Esser a při rozšiřování musí být zaručena 
kompatibilita. 

A. DODÁVKY, C. MONTÁŽ 819 306,60

683 104,60 136 202,00
vlastní Opticko-kouřový hlásič 84 ks. 1 276,60 107 234,40 74,00 6 216,00

(14 + 14) x3
vlastní Patice pro hlásič 84 ks. 131,80 11 071,20 290,00 24 360,00

vlastní Elektronika tlačítka 24 ks. 1 414,40 33 945,60 74,00 1 776,00
(6+2) x3

vlastní Skříňka tlačítka 24 ks. 237,40 5 697,60 290,00 6 960,00

vlastní Siréna s majákem 18 ks. 1 808,30 32 549,40 320,00 5 760,00

vlastní Ústředna IQ8control M, 4 kruhy 1 ks. 26 162,50 26 162,50 3 000,00 3 000,00
budova č.2, EPS 4

vlastní Akumulátor 12V/24Ah 2 ks. 1 595,10 3 190,20 220,00 440,00

vlastní Čelní ovládací panel 2 ks. 8 638,50 17 277,00 450,00 900,00

vlastní Mikromodul essernet 1 ks. 8 412,30 8 412,30 120,00 120,00

vlastní Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly 2 ks. 4 473,30 8 946,60 120,00 240,00

vlastní Mikromodul sběrnice esserbus (8 bit) 4 ks. 4 115,80 16 463,20 120,00 480,00

vlastní Optopřevodník multimode 16 ks. 15 346,50 245 544,00 250,00 4 000,00

vlastní Síťový zdroj 24VDC/5A, 28Ah, EN 54-4/A2 3 ks. 9 805,90 29 417,70 950,00 2 850,00

vlastní Akumulátor 12V/24Ah 6 ks. 1 595,10 9 570,60 220,00 1 320,00

vlastní Koppler 4/2 3 ks. 3 120,00 9 360,00 1 200,00 3 600,00

vlastní Koppler 12 relé 3 ks. 5 023,20 15 069,60 1 450,00 4 350,00

vlastní Skříň pro koppler 6 ks. 274,30 1 645,80 280,00 1 680,00

vlastní Ústředna EPS IQ8 C 1 ks. 19 909,50 19 909,50 2 500,00 2 500,00
Bílý dům - obslužné (ovládací tablo), EPS č.3

vlastní Akumulátor 12V/12Ah 2 ks. 1 125,80 2 251,60 220,00 440,00

vlastní Obslužné pole požární obsluhy - OPPO 1 ks. 7 828,60 7 828,60 950,00 950,00
Zámeček

vlastní Periferní modul PZ, pro OPPO 2 ks. 3 772,60 7 545,20 120,00 240,00
1x Rozšíření stávající ústředny EPS1, 1x ústředna č. 3 Bílý dům

vlastní Maják červený 1 ks. 1 401,40 1 401,40 320,00 320,00
Zámeček

vlastní Klíčový trezor požární ochrany - KTPO, pod omítku 1 ks. 28 839,20 28 839,20 4 600,00 4 600,00
Zámeček

vlastní Optická nástěnná krabička pro 8svárů 8 ks. 499,20 3 993,60 800,00 6 400,00
2xZámeček, 2xbudova 2A, 2xBbílý dům, 2x Hájenka

vlastní Pigtail LC, MM 50/125, OM3, 1m 64 ks. 32,50 2 080,00 30,00 1 920,00

vlastní Ochrana svárů 64 ks. 6,50 416,00 5,00 320,00

vlastní Svár optického vlákna 64 ks. -------------- -------------- 350,00 22 400,00

vlastní Měření optického vlákna MM, 4segmenty x 8fi, oboustranně 32 ks. -------------- -------------- 550,00 17 600,00

vlastní Optický patchcord LC-LC 50/125 OM3, 3m, 16 ks. 201,50 3 224,00 10,00 160,00

vlastní Kříž kabelové rezervy vč. víka a šroubu 4 ks. 1 560,00 6 240,00 350,00 1 400,00

vlastní Tlačítko na otevření brány 2 ks. 416,00 832,00 200,00 400,00

vlastní UPS 800VA (500W) 2 ks. 4 007,90 8 015,80 2 000,00 4 000,00
Pro zálohování napájení brány, Zámeček, Bílý dům

vlastní
Přípojka NN pro EPS Bílý dům,  jistič do stávajícího rozvaděče, funkční kabel 3x2,5; 15m, funkční 
příchytky, 3x vrtání přes zeď 1m široká, zapravení, bez požárních ucpávek 1 kpl 8 970,00 8 970,00 4 500,00 4 500,00
Bílý dům

B. VÝKOPOVÉ PRÁCE 249 563,95
49 505,30 200 058,65

vlastní Vytyčení trasy v zastavěném terénu 0,530 km -------------- -------------- 1 815,00 1 815,00

vlastní Ruční výkop rýhy hl. 70cm, š 35 cm, tř.z. 3 490 m -------------- -------------- 169,40 83 006,00

vlastní Odstravení drnu a zpět 7 m2 -------------- -------------- 66,00 462,00

vlastní Zřízení kabelového lože/pískování, včetně dopravy - dodávka a montáž 530 m 32,50 17 225,00 41,14 21 804,20

vlastní Zához rýhy hl. 70 cm včetně pěchování ve více vrstvách 490 m -------------- -------------- 40,43 19 808,25

vlastní Ochrana kabelové trasy krycí deska 250x1000 - dodávka a montáž 530 m 40,30 21 359,00 25,58 13 554,75

vlastní Fólie výstražná 330 mm, oranžová - dodávka a montáž 530 m 4,55 2 411,50 9,96 5 276,15

vlastní Marker 28 ks. 195,00 5 460,00 27,50 770,00

vlastní Ruční výkop rýhy hl. 110cm, š 50 cm, tř.z. 3, vč. záhozu 20 m -------------- -------------- 552,75 11 055,00
překop cesty s přesahem dle ČSN 736006

vlastní Chránička 110, pod cestu, např Kopoflex 26 m 92,30 2 399,80 24,75 643,50

vlastní Kalibrace HDPE 40 220 m -------------- -------------- 3,36 738,10

vlastní Tlakování HDPE 40 220 m -------------- -------------- 3,41 750,20

vlastní Rozdělání a složení pojezdové dlažby (kostky) 15 m -------------- -------------- 176,00 2 640,00

vlastní Ruční výkop, zához a zhutnění v průjezdu z vrátnice ke vstupním vratům pro KTPO 15 m -------------- -------------- 1 003,20 15 048,00

vlastní Zapravení omítky na finální vrstvu bez vymalování 2 m 325,00 650,00 1 375,00 2 750,00
Zámeček, po zasekání kabelů pro KTPO a kolem KTPO
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V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-105
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vlastní
Geodetické zaměření venkovních kabelových tras v odkrytém stavu, paušál za případ, 205m 
zaměření, zpracování výsledků 1 kpl -------------- -------------- 18 892,50 18 892,50

vlastní Příprava na kalibraci a tlakovou zkoušku HDPE 40/30 2 ks -------------- -------------- 522,50 1 045,00

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. MONTÁŽ 86 927,50
39 782,50 47 145,00

vlastní Praflaguard 10x2x0,8 30 m 156,00 4 680,00 18,00 540,00

vlastní Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 200 m 6,10 1 220,00 18,00 3 600,00

vlastní Kabel CYKY 4x1,5, zemní plášť 35 m 26,40 924,00 18,00 630,00
Z Bílého domu pro tlačítko+rezerva, otvírání brány ul. Za Sýpkou

vlastní Chránička ohebná kopoflex 50 80 m 21,00 1 680,00 35,00 2 800,00

vlastní Chránička ohebná kopoflex 160 25 m 123,50 3 087,50 55,00 1 375,00

vlastní Chránička HDPE 40/30 260 m 50,70 13 182,00 55,00 14 300,00
295m v připoloži k SLP

vlastní Lišta 40x20 PVC 150 m 34,10 5 115,00 80,00 12 000,00
Stodola, vnitřní trasa pro optiku, zámeček vnitřní trasa

vlastní
Univerzální optický kabel CLT, 8 vláken OM3 50/125μm, FR-LSZH, AE02, 5,4mm, Eca, J/A-
DQ(BN)H8G50/125 OM3 340 m 29,10 9 894,00 35,00 11 900,00
vč. 4x rezerv u rozvaděčů

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. MONTÁŽ 104 590,00
47 190,00 57 400,00

vlastní Funkční příchytka, rozteč instalace 0,3m, funkční trasa, vč. značení 1100 ks. 18,20 20 020,00 18,00 19 800,00

vlastní Příchytka plastová 1950 ks. 13,00 25 350,00 18,00 35 100,00

vlastní Spojka na HDPE 40 10 ks. 182,00 1 820,00 250,00 2 500,00

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 112 750,00
0,00 112 750,00

vlastní Nastavení, oživení, kontrola hlásičů 33 HZS -------------- -------------- 550,00 18 150,00
ESP3, EPS4

vlastní Funkční zkouška, protokol 18 HZS -------------- -------------- 550,00 9 900,00
EPS, EPS4

vlastní Koordinační funkční zkouška, (3 profese), protokol, řízení zkoušky 18 HZS -------------- -------------- 550,00 9 900,00
EPS4

vlastní Spolupráce se servisní firmou: funkční zkouška, protokol 16 HZS -------------- -------------- 550,00 8 800,00
EPS1 Zámeček

vlastní Spolupráce se servisující firmou: koordinační funkční zkouška, protokol, 16 HZS -------------- -------------- 550,00 8 800,00
EPS1 Zámeček

vlastní Práce spojené s vjezdovou bránou (napojení na EPS, zazálohování brány), koordinace s výrobcem 16 HZS -------------- -------------- 550,00 8 800,00

vlastní
Zasíťování stávajících a nových ústředen EPS 1 - 4,  vč. naprogramování,  integrace, přehrání 
softwaru EPS1, EPS2 32 HZS -------------- -------------- 550,00 17 600,00

vlastní Spolupráce se servisní firmou: odpojení stávajícího propoje, zapojení nového kruhu, oživení 24 HZS -------------- -------------- 550,00 13 200,00

vlastní Koordinace se zhotovitelem SLP části, venkovní i vnitřní rozvod 16 HZS -------------- -------------- 550,00 8 800,00

vlastní Funkční zkouška požární ucpávky, protokol, dokumentace 16 HZS -------------- -------------- 550,00 8 800,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY VRN Celkem bez DPH: 13 300,00

0,00 13 300,00
72 vlastní Zařízení staveniště 1 kpl. -------------- -------------- 3 900,00 3 900,00
73 vlastní Dokumentace skutečného provedení 1 kpl. -------------- -------------- 4 900,00 4 900,00
74 vlastní Předávací dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání 1 kpl. -------------- -------------- 4 500,00 4 500,00
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POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ REV.01

Stavba: DOMOV PRO SENIORY SOKOLNICE - humanizace pobytových služeb 
SO:
Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS

Podkapitola Chlazení - VZT HRN Celkem bez DPH: 260 696,00

Cenová soustava Název položky: Množství M.j. D+M D+M celkem
Kód položky Poznámka projektanta

A. DODÁVKY + C. MONTÁŽ 214 332,00

214 332,00
vlastní

Venkovní kondenzační jednotka, rozměr: 1430x940x320, Qch max. = 5,0kW, příkon: 1,4kW/230V, 
doporučené jištění: C/16A, hluk: max. 69dB(A), hmotnost: do 100kg, chladivo: R32, chalzení do -20°C 4 ks. 38 431,00 153 724,00
1A.01.08, 2A.01.08, 2B.01.08, 3A.01.08

vlastní Vnitřní nástěnná výparníková jednotka, chladicí výkon: 5,0kW, včetně drátového ovladače na stěnu 4 ks. 15 002,00 60 008,00
V ceně položky 1

vlastní Značení potrubí včetně dodávky značek 60 ks. 10,00 600,00

E. MATERIÁL NOSNÝ DÉLKOVÝ, C. DODÁVKA + MONTÁŽ 24 300,00
24 300,00

vlastní

Izolované Cu potrubí chladiva - potrubí f12,7mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná vodivost 
0,038W/mK. Včetně průchodek, oblouků, izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. 
požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební 
konstrukce 60 m 405,00 24 300,00

F. MATERIÁL NOSNÝ KUSOVÝ, C. DODÁVKA + MONTÁŽ 8 964,00
8 964,00

vlastní
Ocelová pozinkovaná vynášecí konstrukce ze systémových profilů pro vynesení kondenzační jednotky 
na stěnu objektu 4 kpl 2 241,00 8 964,00

P. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 13 100,00
13 100,00

vlastní Zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, pomoci během transportu potrubí 10 HZS 370,00 3 700,00

vlastní Denní úklid na staveništi 40 HZS 150,00 6 000,00

vlastní Zaškolení obsluhy 4 HZS 850,00 3 400,00

V. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY VRN Celkem bez DPH: 10 900,00

10 900,00
9 vlastní Likvidace materiálu a odpadů 2000 kg 2,00 4 000,00

10 vlastní Drobný montážní materiál 1 kpl 1 500,00 1 500,00
11 vlastní Doprava 1 kpl 5 400,00 5 400,00

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z výkr. č. 101-105
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
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SEZNAM OSOB 

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech technických:  

Pavel Polách 

 

Odborně způsobilé osoby jimiž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci: 

Ing. Petr Kubín 

Proškolená osoba na montáž a funkční zkoušky EPS pro systém Honeywel Fire and PA/VA Solutions, 

jako zástupce technologií ESSER by Honeywell pro Českou republiku: 

Marek Novák 

 

Držitel osvědčení: 

- Technické inspekce České republiky (TIČR) k činnosti provádění revizí vyhrazených elektrických 

zařízení,  

- Ministerstva vnitra České republiky o odborné způsobilosti – technik požární ochrany,  

- o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice. 

 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Oprávněn jednat ve věcech technických:  

Milan Kulich 

 

 

Technický dozor stavebníka:  

Ing. Rudolf Vilček (IM Centrum, s.r.o.) 
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