

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružením společností**  
**Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.**  
se sídlem v Praze 4, Ohradní 24b, Česká republika  
bankovní spojení:  
IČ 61853267 DIČ CZ 61853267  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.31260,  
**Ing.Jiří Lebeda, spol.s r.o.**  
se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 49, Česká republika  
IČ 27187349 DIČ CZ27187349  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.102942,  
**TOP CON SERVIS s.r.o.**  
se sídlem v Praze 2, Varšavská 30, Česká republika  
IČ 45274983 DIČ CZ 45274983  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.9396,  
**ABP a.s. Praha**  
se sídlem v Praze 4, Jemnická 355/3, Česká republika  
IČ 45308934 CZ45308934  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.B, vl.č. 1393,  
**CR Project s.r.o.**  
se sídlem v Mladé Boleslavi, Pod Borkem 319, Česká republika  
IČ 27086135  
zapsána v obchodním rejstříku MS v Praze odd.C, vl.č.95206,

zastoupeném na základě smlouvy o sdružení a plných mocí členů sdružení uchazeče

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### **Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

**(název dílčí veřejné zakázky:Rámcová smlouva „R 10 Telematika“, DSP/IČ k SP/VD-ZDS v rozsahu PDPS, Soupisu prací, ZTKP+TP,AD**

**č. smlouvy objednatele:02PT-003164, č. smlouvy zhotovitele: 3008/08)**

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky jsou součástí Rámcové smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16.09.2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 5.231.600 Kč

DPH: 1.098.636 Kč

včetně DPH: 6.330.236 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě písemné výzvy  
ukončení prací: 8 měsíců od písemné výzvy (mimo AD)

specifikace případných etap:

- DSP - koncept DSP do 3,5 měsíců od podpisu rámcové smlouvy, čístopis do 4 měsíců od podpisu rámcové smlouvy (celkem DSP do 4 měsíců od písemné výzvy)
  - IČ - podání žádosti o SP do měsíce od předání čístopisu DSP objednateli (předpoklad vydání SP do dvou měsíců od podání žádosti)
  - VD - ZDS – do dvou měsíců od získání pravomocného stavebního povolení
  - Výkon autorského dozoru – v průběhu výstavby – dle postupu realizace
2. Zhotovitel dva týdny před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 1 týdne oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čístopisu dokumentace.
  3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/10 – km 0,000 – 70,000

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Zadávací dokumentaci, Projektovou dokumentaci, Soupis služeb.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: definované Rámcovou smlouvou
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení společností  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
Ing. Jiří Lebeda, spol.s r.o.  
TOP CON SERVIS s.r.o.  
ABP a.s. Praha  
CR Project s.r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
Datum: 23-01-2015

Podpis \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:  
Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.  
řádně oprávněn podepsat Prováděcí smlouvu  
na veřejnou zakázku na základě Smlouvy o  
sdružení a plných mocí jménem sdružení  
uchazeče  
Datum: 12.1.2015

## Příloha č. 1

### **Předmětem zakázky je:**

- a) vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně inženýrské činnosti, tak aby bylo zajištěno pravomocné stavební povolení a to na základě zmocnění objednatelem - majetkovou přípravu zajišťuje ŘSD ČR na základě předaných aktualizovaných záborových elaborátů zhotovitelem této zakázky, územní řízení ani dokumentace není předmětem zakázky
- b) Vyhotovení vybraných dokumentů ZDS PK, tak aby objednatel mohl tuto dokumentaci použít ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Konkrétně se jedná o následující dokumenty
  - i) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
  - ii) soupis prací dle OTSKP-PK, kontrolní rozpočet a výkaz hmot
  - iii) vypracování ZTKP
- c) Technická pomoc v rozsahu autorského dozoru

Dokumentace bude vypracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v platném znění.

DSP bude zpracována v rozsahu a obsahem určeným přílohou č. 8 Vyhlášky č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace stavby, se zpracovává v rozsahu a obsahu určenými přílohou č. 9 Vyhlášky č. 146/2008, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Z výkazu výměr bude patrný způsob výpočtu, který umožní kontrolu celkové výměry. Podkladem pro zpracování soupisu prací je OT SKP-SPK. Objednatel požaduje zpracování výkazu hmot za celou stavbu dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 (dále jen Směrnice).

Projektová dokumentace DSP v konceptu a vybrané dokumenty ZDS PK v konceptu bude objednateli dodána v 2 (dvou) vyhotoveních. V čístopise 7x (přehledná a koordinační situace navíc 10x) + 2x na kompaktním disku (CD) s průvodní zprávou v MS Word. Soupis prací, kontrolní rozpočet, výkaz hmot bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). Zároveň objednateli bude poskytnut výkaz výměr, soupis prací, výkaz hmot ve formátu XLS. Objednatel dále na výše zmíněném CD - PDPS obdrží v digitální (uzavřené tj. pdf a otevřené tj. DWG nebo DGN) veškeré výkresy, tak jak je uvedeno ve Směrnici. Pro všechny výkresy platí podrobnost a struktura dle předpisu C2 – Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR Vytyčovací dokumentace bude rovněž předána v digitální podobě v otevřeném formátu umožňující načtení bodů (např. TXT nebo XLS).

### **Technická pomoc v rozsahu Autorského dozoru (dále jen autorský dozor) - Požadavky na výkon autorského dozoru:**

Autorský dozor – smluvní ujednání

Kompletní činnost výkonu autorského dozoru, podle platných předpisů po celou dobu realizace stavby dle případných požadavků objednatele a další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 113 odst. 2, § 152 odst. 4, § 153 odst. 2, § 157 odst. 2 a § 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění,

## SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Účelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotovení stavby s koncepčním návrhem stavby (DÚR,DSP/ZDS) a posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo doplňujících návrhů, připravených jinou osobou.

Autorský dozor (AD) se sjednává jako občasný. U AD se vyžaduje návštěva stavby podle základních činností AD definovaných v odst. I. a II. nebo na výzvu správce stavby/objednatele stavby, při které AD stavby plní povinnosti podle těchto podmínek. Výsledkem návštěvy stavby musí být vždy písemná zpráva, která bude součástí specifikace provedených prací k poslednímu dni běžného měsíce.

### I. VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU BUDE ZABEZPEČOVAT:

- 1) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v projektové dokumentaci stupně DÚR,DSP/ZDS;
- 2) podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je uveden v zadávací dokumentaci stavby;
- 3) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby – včetně kontroly zapracování požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení - zajišťovanou zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti;
- 4) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;
- 5) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících prací apod.);
- 6) AD se bude spolupodílet při schvalování případných „změn během výstavby“ podle aktuálně platné SGRŘ ŘSD ČR – tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

### II. VZTAH AUTORSKÉHO DOZORU K ZHOTOVITELI STAVBY:

AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímé sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu (budou vždy předloženy také správci stavby a objednateli), mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto záležitostech přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci jejich kompetence ve vztahu ke stavbě. Zhotovitel stavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající AD a umožnit výkon AD:

- 1) zajištěním přístupu do všech míst na stavenišť i mimo stavenišť, mající vztah k provádění prací;
- 2) poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;
- 3) sdělením veškerých informací o stavbě a jejím provádění;
- 4) příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD;
- 5) umožnění zápisu do stavebního deníku