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Zakázka: Sportovní klub Dolní Měcholupy

Misto Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, Praha 10

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Devpro s.r.o. IČ: 04033515

DIČ:

Na Louce 603/6, Praha 10, Dolní Měcholupy CZ 04033515

Rozpis ceny
Celkem

HSV
6 035 790,16

PSV
13 943 898,01

MON
6 685 596,56

Vedlejší náklady
650 000,00

Ostatní náklady
355 000,00

Celkem
27 670 284,73   
 

Rekapitulace dani

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 27 670 284,73 CZK

Základní DPH 21 % 5 810 759,79 CZK

Zaokrouhleni
0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 481 044,52 CZK

v Praze dne 30.06.2022
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Rekapitulace dílů

 

 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 32 990,68

2 Zékladyzvléétni zakládání HSV 318 443,21

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 20 611,48

4 Vodorovné konstrukce HSV 527 916,05

61 Upravy povrchu vnitřní HSV 1 289 528,19

62 Upravy povrchů vnější HSV 1 887 271.82

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 313 747,92

64 Výplně otvoru HSV 10 230.36

94 Lešení a stavební výtahy HSV 376 149,18

95 Dokončovací kce na pozemstav. HSV 18 091,58

97 Prorážení otvoru HSV 139,99

99 Staveníštní přesun hmot HSV 240 669,69

711 Izolace proti vodě PSV 358 43594

712 Živičné krytiny PSV 1 530 546,35

713 Izolace tepelné PSV 1 130 883,41

721 ZTI PSV 1 829 182,69

722 Solární system PSV 121 212,11

723 Sklad, venkovní úpravy PSV 243 633,17

725 Zařizovací předměty PSV 3 682 383,00

731 ÚT kotelny PSV 861 143.50

762 Konstrukce tesařské PSV 52 326,86

764 Konstrukce klempířské PSV 47 937,30

765 Krytiny tvrdé PSV 25 082,48

766 Konstrukce truhlářské PSV 1 405 225,83

767 Konstrukce zámečnické PSV 801 321,27

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 746 681,41 
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776

781

783

784

M21

M22

M24

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Silnoproud

Montáž sdělovací a zabezp.tech

Montáže vzduchotechnických zař 

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

MON

MON

177 262,96

603 585,96

114 080,33

212 973,42

2 681 949,54

330 221,27

3 673 425,76

 

Cena celkem     26 665 284,73
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8: Sportovní klub Dolní Měcholupy

0: Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, Praha 10

P.č. Číslo Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 32 990,68

1 171101 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS, hutnění po vrstvách - m3 34,10000 217,53 7 417,76

obsyp objektu

(58,4+9,8)*2*0,5*0,5 34,10000 0,00

2 132201Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 40,92000 414,60 16 965,38

(58,4+9,8)*2*0,5*0,6 40,92000 0,00

3 132201 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3 m3 40,92000 34,46 1 410,11

4 19900( Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. nakládky a dopravy m3 9,54800 753,82 7 197,43

(40,92-34,1)*1,4 9,54800 0,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00 318 443,21

5 273321 Zelezobeton základových desek C 16/20 m3 13,56000 5 922,84 80 313,69

90,4*O,15 13,56000 0,00

6 273361 Výztuž základových desek ze svařovaných síti, průměr dratu 6,0, oka t 2,53120 86 150,38 218 063,83

150/150 mm KH20

90,4*1,4*0,02 2,53120 0,00

7 273351 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 8,42000 699,97 5 893,76

(39,9+2,2)*0,2 8,42000 0,00

8 273351 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 8,42000 258,45 2 176,16

9 271531 Polštářzákladu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 8,91150 1 346,10 11 995,77

59,41*0,15 8,91150 0,00

Díl: 3 Svisle a kompletní konstrukce 0,00 20 611,48

10 34224E Příčky keramické zdivo 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 11,60000 1 776,85 20 611,48

2*2,9*2 11,60000 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 527 916,05

11 416021 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 447,80000 0,00 0,00

1.NP:12,54+21,78+8,6+28,9+28,9+3,63 104,35000 0,00

9,91+13,94+29,8+8,6+48,47+5,85 116,57000 0,00

14,13*4+3,2+15,49 75,21000 0,00

2.NP:11,7+8,6+12,91+58,5+16,13+20,06 127,90000 0,00

19,76+4,01 23,77000 0,00

12 416021 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 78,20000 1 238,41 96 843,79

1.NP:3,58+3,59+1,31+1,31+4,29+1,43 15,51000 0,00

1,43+4,29+1,43+1,43+3,37+1,58 13,53000 0,00

3,95+1,8+3,95+1,8+3,95+1,8+1,62 18,87000 0,00

1,62+19,3 20,92000 0,00

2.NP:1,02+5,21+1,57+1,57 9,37000 0,00

13 416021Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 142,70000 1 399,94 199 771,96

1.NP:4,43+4,72+8,05+5,21+11,09+8,51 42,01000 0,00

2.NP:8,7+5,5+1,62+1,62+14,09+1,58 33,11000 0,00

1,58+1,63+1,42+20,53+3,19+20,53 48,88000 0,00

9+9,7 18,70000 0,00

14 416021Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm m2 171,83000 1 346,10 231 300,30

2.NP:122,75+5,04+41,06+2,98 171,83000 0,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 0,00 1 289 528,19

15 612421 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1 596,62300 807,66 1 289 528,19

584,789 584,78900 0,00

(288,593—39,172—27,78)*2 443,28200 0,00

12,42*2 24,84000 0,00

408,089*2 816,17800 0,00       



 

 

 

 

       

121 ,317*2 242,63400 0,00

—515,1 —515,10000 0,00

16 612R1 Omitka vnitřní stropů akustická-DLE ZADÁNÍ SE NEPROVÁDÍ m2 122,75000 0,00 0,00

122,75 122,75000 0,00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 0,00 1 887 271,82

17 622421 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 400,07500 75,38 30 158,29

1.NP: 0,00

0,7*3*4+1,8+O,7*2+1,8+0,7*2 14,80000 0,00

1,85+O,7*2+1,8*2+0,7*4+1,825+0,7*2 12,87500 0,00

1,8*2+0,7*4+1*11+2,5*21 69,90000 0,00

1,9*3+2,5*6 20,70000 0,00

2.NP:1*3+2,5*6+1,8+O,7*2 21 ,20000 0,00

1,5+0,7*2+1*5+3*10+1,8+O,7*2 41 ,10000 0,00

0,7*3*2+1*2+2,5*4 16,20000 0,00

1*3+2,5*6+1*5+3*10+1*6+2,5*12 89,00000 0,00

fas:7*4+39,85*2+1,1*6 114,30000 0,00

18 622311Zatepl. systém , parapet, tl. 40 mm m2 5,27800 301,53 1 591,46

(1*9+1,8*6)*0,14 2,77200 0,00

(1*11+1,8*3+1,5)*0,14 2,50600 0,00

19 622311 Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm m 78,41000 172,30 13 510,10

36,135 36,13500 0,00

1,8+4,1+6,08+1,9+3,845+1,15 18,87500 0,00

2,15+2,1+2,05+3,05+4,2+3,25+1 17,80000 0,00

3,4+2,2 5,60000 0,00

20 622471 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová minerální m2 319,04000 236,91 75 584,89

120,96*2 241 ,92000 0,00

77,12 77,12000 0,00

21 622311Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou minerální m2 572,10400 2 476,82 1 417 000,54

(403,957*2+77,12*2)—(120,96*2+77,12) 643,11400 0,00

—(1*2,5*4+1,5*O,7*5+1,5*O,7*4) —19,45000 0,00

—(0,7*0,7*4+1*3*10+1*2,5*7+1,5*0,7*2) —51,56000 0,00

22 62231 1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm m2 20,58000 861,50 17 729,75

8,79*2+1,5*2 20,58000 0,00

23 62231 1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou m2 87,31885 1 346,10 117 539,87

tkaninou

(10,08+58,675)*O,635*2 87,31885 0,00

24 62231 1 Zateplovací systém podhled, XPS tl. 50 mm, s omítkou minerální m2 56,94000 2 046,07 116 503,31

25 622311lzolace atik XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 95,45475 1 023,04 97 653,62

(10,08+18,1+26,005+6,08)*0,65 39,17225 0,00

(10,08*2+14,57)*0,8 27,78400 0,00

(10,08+18,1+26,005+6,08)*0,3 18,07950 0,00

(10,08*2+14,57)*0,3 10,41900 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 1 313 747,92

26 631416 Mazanina samonivelační, tloušťka 5,5 - 6cm m3 42,89390 6 461,28 277 149,42

(336,7+86,68)*0,055 23,28590 0,00

(101 ,48+168,38+56,94)*0,06 19,60800 0,00

27 631361 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 t 2,80049 66 766,54 186 978,94

(336,7+86,68)/6*1,1*0,0182 1,41268 0,00

(101,48+168,38+56,94)/6*1,4*0,0182 1,38781 0,00

28 631R1 Dod. a mont.’sportovni podlahy , vč. podkladového roštu a OSB 16mm- m2 122,75000 6 023,72 739 411,69

SPORTOVNI PODLAHA MON’DQELASTIC-NUTNO ROZHODNOUT,

ZADAT A DOCENIT LAJNOVAN|( 110,-/BM)

29 63132( Maz. vyztuž. sítí, beton C 16/20, tI.4-8 cm spád, vyztužená sítí - drát 6,0 m2 56,94000 1 507,63 85 844,54

oka 100/100 mm

30 639561 Obrubnik zahradni výšky 200 mm, šedý m 56,00000 279,99 15 679,37

31 639571 Okapový chodník podél budovy z kačírku t|.100 m2 25,20000 344,60 8 683,96

56*O,45 25,20000 0,00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díl: 64 Výplně otvorů 0,00 10 230,36

32 642941 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro kus 1,00000 10 230,36 10 230,36

600/1970 mm

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 376 149,18

33 941941 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 1 016,22200 80,77 82 076,16

425,931*2 851 ,86200 0,00

68,78*2 137,56000 0,00

6,7*4 26,80000 0,00

34 941941 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 2 032,44400 26,92 54 717,44

10162222 2 032,44400 0,00

35 941941 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 1 016,22200 64,61 65 660,93

36 94494- Montáž ochranné sítě z umělých vlaken m2 1 016,22200 43,08 43 773,95

37 94494- Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013 m2 2 032,44400 16,15 32 830,47

38 94494- Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 016,22200 21,54 21 886,98

39 941955 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 750,18000 86,15 64 628,29

336,7+86,68+101,48+168,38+56,94 750,18000 0,00

40 941955 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 122,75000 86,15 10 574,96

Dil: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 0,00 18 091,58

41 953941 Osazení hasicího přístroje na stěnu, vč. dodavky kus 14,00000 1 292,26 18 091,58

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 139,99

42 97999( Poplatek za skládku - směs, vč. nakládky a dopravy t 0,02000 6 999,72 139,99

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 240 669,69

43 998011 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 931 ,20000 258,45 240 669,69

Díl: 711 Izolace proti vodé 0,00 358 435,94

44 71114( Izolace proti vodé vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x mineral m2 406,97000 696,61 283 497,97

45 711821 Montáž ukončovací listy k nopové folii, včetné dodávky lišty m 137,51000 264,91 36 428,11

(10,08+58,675)*2 137,51000 0,00

46 711821 Montáž nopové fólie svisle, včetne dodávky folie m2 87,31885 289,95 25 318,09

(10,08+58,675)*O,635*2 87,31885 0,00

47 998711 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 2,45000 5 384,40 13 191,78

Díl: 712 Živičné krytiny 0,00 1 530 546,35

48 71237; Krytina střech do 10° folie, 4 kotvy/m2, ,tl. izolace do 450 mm, tl. 1,6 mm, m2 650,22500 2 335,63 1 518 684,98

vč. doplňků

Dle doporučeni:583,275+39,17+27,78 650,22500 0,00

49 998712 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 1,43000 8 294,67 11 861,37

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00 1 130 883,41

50 713121 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstva m2 56,94000 75,38 4 292,23

56,94 56,94000 0,00

51 283761 Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm m2 56,94000 279,99 15 942,56

52 713121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, material ve specifikaci m2 750,18000 150,76 113 099,51

336,7+86,68 423,38000 0,00

101 ,48+168,38+56,94 326,80000 0,00

53 28375' Deska izolační stabilizov. EPS 1508 1000 x 500 mm m3 50,80560 10 526,55 534 807,84

(336,7+86,68)*0,12 50,80560 0,00

54 631514 Deska z minerální plsti kročej. N tl. 30 mm m2 539,72000 344,60 185 988,33

(101,48+168,38)*2 539,72000 0,00

55 283761 Deska XPS podlahový 40mm m2 113,88000 269,22 30 658,77

56,94*2 113,88000 0,00

56 713191 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, dilatace vč. pásku m 822,71500 56,00 46 070,18

1.NP:2,2*4+1,63*2+1,25*4 17,06000 0,00

4,6*2+1,825*2 12,85000 0,00

4,6*2+2,425*2 14,05000 0,00

1,8*2+3,85*2+2,6+0,8 14,70000 0,00

1,15*2+0,635*2+2,255+2,8+0,8*2 10,22500 0,00

1,95*4+2,2*4+0,925*8+1,55*8 36,40000 0,00

1,1+0,9+1,75*2+0,9*2 7,30000 0,00       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

(1 ,95*2+2*2+2*4+O,9*4)*2 39,00000 0,00

1,85+O,6+1,745*4+O,925*4 13,13000 0,00

1,5+5 6,50000 0,00

16,9/0,08+52,8 264,05000 0,00

2.NP:(1,95*2+2,25*2+1,5*4+0,925*4)*2 36,20000 0,00

2,75+1,75*8+O,925*8+2,9 27,05000 0,00

1,55*2+1,05*4+1,35*2 10,00000 0,00

3*2+1,05*2 8,10000 0,00

2,65+2,3+1 5,95000 0,00

12,1/0,08+148,9 300,15000 0,00

57 71312( Separační folie PE m2 1 903,66220 26,92 51 250,38

477,126*2*1,1 1 049,67720 0,00

(101 ,48+168,38+56,94)*2*1 ,1 718,96000 0,00

122,75*1,1 135,02500 0,00

58 713111 Izolace tepelné stropů žebrových spodem drátem m2 244,62000 80,77 19 756,97

122,31*2 244,62000 0,00

59 631511 Deska Z minerální plsti tl. 1200x600x200 mm m2 122,31000 592,28 72 442,24

60 631511 Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm m2 122,31000 376,91 46 099,61

61 71310( Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm m2 68,20000 118,46 8 078,75

(58,4+9,8)*2*0,5 68,20000 0,00

62 998711 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 4,45000 538,44 2 396,06

Díl: 721 ZTI 0,00 1 829 182,69

63 721 ZTI kpl 1,00000 0,00 1 829 182,69

Díl: 722 Solární systém 0,00 121 212,11

65 722 Solární system kpl 1,00000 0,00 121 212,11

Díl: 723 Vnitřní plynovod 0,00 243 633,17

67 723 Vnitřní plynovod - vč. přípojky, vnitřní rozvod, revize kpl 1,00000 0,00 243 633,17

Díl: 725 Sklad, venkovní úpravy 0,00 3 682 383,00

68 725 Sklad, venkovni upravy kpl 1,00000 0,00 3 682 383,00

Díl: 731 ÚT Kotelny 0,00 861 143,50

70 731 Topeni plynové vč. kotle , vč. rozvodu, radiátorů a revize kpl 1,00000 0,00 861 143,50

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00 52 326,86

72 762085 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 130,16000 161,53 21 025,00

26,032*5 130,16000 0,00

73 762841 Montáž dřev. roštu 30/50 po 0,5 m, včetně dodávky řeziva m2 122,75000 222,11 27 263,57

74 998762 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 7,50000 538,44 4 038,30

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00 47 937,30

75 76451( K1 - oplech parapetů včetne rohů Ti Zn, rš 220 mm m 15,00000 1 082,26 16 233,96

76 76451( K2 - oplech parapetů včetné rohů Ti Zn, rš 220 mm m 25,20000 1 082,26 27 273,06

77 76451( K3 - oplech parapetů včetne rohů Ti Zn, rš 220 mm m 2,80000 1 082,26 3 030,34

78 998761 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,13000 10 768,80 1 399,94

Díl: 765 Krytiny tvrdé 0,00 25 082,48

79 765901 Zábrana parotěsná střech m2 141 ,16250 177,69 25 082,48

122,75*1,15 141,16250 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 405 225,83

80 766R1 D1 - dod. a mont. dveří, 700*1970mm kus 23,00000 18 338,18 421 778,25

81 766R2 D2 - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 700*1970mm kus 4,00000 18 850,78 75 403,12

82 766R2 D2 - dod. a mont. dveří, 700*1970mm kus 7,00000 18 338,18 128 367,29

83 766R3 D3 - dod. a mont. dveří, 800*1970mm kus 1,00000 18 850,78 18 850,78

84 766R4 D4 - dod. a mont. dveří, 800*1970mm kus 3,00000 18 850,78 56 552,34

85 766R5 D5 - dod. a mont. dveří, 900*1970mm kus 8,00000 18 850,78 150 806,23

86 766R6 D6 - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 800*1970mm kus 2,00000 19 395,68 38 791,36

87 766R7 D7 - dod. a mont. dveří, posuv. 600*1970mm kus 1,00000 22 235,41 22 235,41

88 766R8 D8 - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 900*1970mm kus 1,00000 49 535,39 49 535,39

89 766R9 D9 - dod. a mont. dveří, 3800*2600mm, kpl. provedení kus 1,00000 72 605,38 72 605,38

90 766R1 D13 - dod. a mont. dveří, požár 800*1970mm, vč. zárubné kus 3,00000 29 679,88 89 039,65

91 766R1 D14 - dod. a mont. dveří, požár 900*1970mm, vč. zárubně kus 1,00000 29 733,73 29 733,73  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92 766R1 D15 - dod. á mont. dveří, požár 900*1970mm, vč. zárubně kus 1,00000 29 937,26 29 937,26

93 766R1 D16 - dod. a mont. dveří, požár 1800*1970mm, vč. zárubně kus 1,00000 45 213,87 45 213,87

94 766R1 D17 - dod. á mont. dveří, oc. zárub. 900*1970mm, sáunové kus 1,00000 0,00 0,00

95 76642( Obklad podhledu palubkami péro-drážka, palubky MD, lakování m2 68,32800 1 830,70 125 087,76

56,94*1,2 68,32800 0,00

96 766R2 D+M parapety plast bm 36,60000 1 023,04 37 443,11

1,8*10+1,8*4+0,7*12+1,5*2 36,60000 0,00

97 766R2 Interiérové doplňky kpl 1,00000 0,00 0,00

98 998765 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 8 571 ,00000 1,62 13 844,90

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00 801 321,27

99 767R1 Z1 - Zábradlí franc. oken - conex, ka-CENENO DLE DET.17 kus 21 ,00000 8 749,65 183 742,60

100 767R2 Z2 - sloup silnostén 150*150/5, l. 2,65m, vč. nátěrů kus 10,00000 8 240,28 82 402,84

101 767R3 Z3 - ocel. kce. předsazené fasády kpl 1,00000 231 744,51 231 744,51

102 767R4 Z4 - dibond. panel - info. pruh na fasádé m2 1,00000 0,00 0,00

103 767R5 Z5 - zábradlí terásy, sklo conex - kpl povedéní - CENĚNO DLE DET. 13 m 29,00000 4 932,11 143 031,16

104 767R6 Z6 - venkovni žaluzie 2,5m * 14ks, 3m * 5ks kpl 1,00000 0,00 0,00

105 767 R7 Z7 - Dod. a mont. větrácí mřížka 65*55cm kus 1,00000 4 264,44 4 264,44

106 767R8 Z8 - Dod. a mont. větrácí mřížka prům. 20cm kus 1,00000 3 187,56 3 187,56

107 767R9 Z9 - Dod. a mont. schodišťové zábradlí, kpl. provedení bm 13,20000 5 513,62 72 779,84

108 99876' Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2 127,00000 37,69 80 168,31

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 746 681,41

109 771101 Penetrace podkladu pod dlažby m2 495,12000 37,69 18 661,46

336,7+101,48+56,94 495,12000 0,00

110 771212 Kládéní dlážby keramické do TM m2 495,12000 689,20 341 238,20

111 77113( Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 362,50000 204,61 74 170,09

16,9/0,08 211,25000 0,00

12,1/0,08 151 ,25000 0,00

112 597642 Dlažbá - výběr investora m2 569,37880 376,91 214 603,37

495,112*1,15 569,37880 0,00

113 59764; Dlažbá sokl 300x80x9 mm výbér investora kus 1 098,48485 80,77 88 720,20

362,5/0,33 1 098,48485 0,00

114 998771 Přésun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 11,50000 807,66 9 288,09

Díl: 776 Podlahy povlakové 0,00 177 262,96

115 776101 Provedení penetrace podkladu m2 201 ,70000 37,69 7 602,23

116 77652; Lepení podlah z pásů, plochy běžné, vč. soklu m2 201,70000 204,61 41 269,26

117 61700( Vinyl - výbér investora m2 221 ,87000 576,13 127 826,11

201,7*1,1 221,87000 0,00

118 998775 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,70000 807,66 565,36

Díl: 781 Obklady keramické 0,00 603 585,96

119 78123( Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele m2 515,10000 689,20 355 008,47

120 597811 Obkládačka - výběr investora m2 592,36500 376,91 223 267,05

515,1*1,15 592,36500 0,00

121 781101 Provedení penetrace podkladu m2 515,10000 37,69 19 414,53

122 998781 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 7,30000 807,66 5 895,92

Díl: 783 Nátěry 0,00 114 080,33

123 783784 Nátěr tesařských konstrukcí , proti hmyzu a dřevokazným houbám m2 409,20000 258,45 105 758,20

216,2*0,45*2 194,58000 0,00

357,7*0,1*2 71 ,54000 0,00

357,7*0,2*2 143,08000 0,00

124 78312; Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 18,40000 452,29 8 322,13

0,8*2,3*10 18,40000 0,00

Díl: 784 Malby 0,00 212 973,42

125 784191 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 1 734,80000 37,69 65 385,98

671,6+1063,2 1 734,80000 0,00

126 784195 Malba tekutá bílá, 2 x m2 206,56000 80,77 16 683,02

127 784195 Malba omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 671,60000 91,53 61 474,76

128 784195 Malba tekutá karton, bílá, 2 x m2 859,64000 80,77 69 429,67       



 

 

 

 

 

 

       

Díl: M21 Silnoproud 2 681 949,54

129 210 Silnoproud kpl 1,00000 2 681 949,54

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 330 221,27

131 220 Slaboproudé instalace kpl 1,00000 330 221,27

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař 3 673 425,76

132 240 VZT kpl 1,00000 3 673 425,76
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D10 - dod. a mont. dveří, oc. zárub. 1800*1970mm Ikus | 1,00000 34 664,00 34 664,00
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Sportovni klub Dolní Měcholupy

ZTI - výkaz výměr
 

Položka Označení Jedn. Počet ednotková cen Celkem
 

 

POZN. — vodovod jé uvažován od napojení na stávající

vodovodní přípojku, zbylá stávající část vodovodní přípojky bude

včetně stávající vodoměrné Šachty zrušena. Pokud nebude

potrubí ničemu vadit, bude ponecháno v zemi
 

POZN. — materiál kanalizace jé uvažován od napojení na

stávající kanalizační přípojku bočními navrtávkami nebo

odbočkami s přesuvným hrdlem
 

POZN. — připojení stávající studny bude zkontrolováno při

realizaci stavby a bude upřesněnojak se stávajícím potrubí a

přívodem elektřiny naložit
 

POZN. — veškeré stávající ponechávané armatury, zařízení a

ostatní poechávan části systému budou v první řadě

zkontrolovány a rozhodnuto o jejich dalším využití
 

POZN. — ve výkazu výměr není započítána demolice stávající

kanalizace a vodovodu, kanalizace a vodovod bude kompletně

zrušen v rámci demolice původního objektu

 

 

Kanalizace pod terénem (pod základovou deskou )
 

 

Akumulační jímka dešťových vod samonosná s objemem 3,7m3,

osazeno na základové desce z armovaněho betonu tloušťky

150mm alternativně vyrovnaném a zhutněněm podloží dle

požadavků výrobce, jímka obsypána přesátou zeminou nebo

štěrkopískem dle požadavků Nicoll, včetně prodlužovacího krčku

s revizním otvorem, včetně pochozího poklopu

např. Nicoll Columbus 3700 1,00

50 613

50 613

 

Akumulační jímka dešťových vod samonosná s objemem

10,0m3, osazeno na základové desce z armovaněho betonu

tloušťky 150mm alternativně vyrovnaném a zhutněněm podloží

dle požadavků výrobce, jímka obsypána přesátou zeminou nebo

štěrkopískem dle požadavků Nicoll, včetně prodlužovacího krčku

s revizním otvorem, včetně pochozího poklopu

např. Nicoll Columbus XL

10000
ks 1,00

120 471

120 471

 

Podzemni filtrační šachta s košem do 500 m2 plochy ks 1,00 6411 6411
 

Podzemní filtrační šachta s košem do 1200 m2 plochy ks 1,00 1 242 1 242
 

Vsakovaci blok s rozměrem 0,8x0,8x0,32m — tělo bloku ks 108,00 494 53 394
 

Vsakovací blok s rozměrem 0,8x0,8x0,32m — dno bloku ks 108,00 333 35 948
 

Vsakovací blok s rozměrem 0,8x0,8x0,32m — zakončení bloku —

2ks

ks 27,00
966

26 089

 

Spojka bloku ks 340,00 12 3 994
 

Geotextilie 200G/m2 m2 180,00 48 8 723
 

Odvětrávací hlavice DN 1 00 ks 5,00 169 845
 

Štěrk frakce 16-32 m3 7,00 808 5 654
 

Drenážní šachta DN400, slepě dno osazeno cca 0,6m pod

nejnižším nátokem, hloubka Šachty 3,15m, navrtavka DN11O a

navrtavka DN125, obě navrtávky včetně těsnění

ks 1,00

1 292

1 292

 

Drenážní šachta DN400, slepě dno osazeno cca 0,6m pod

nejnižším nátokem, hloubka Šachty 4,4m, navrtavka DN110 a

navrtavka DN125, obě navrtávky včetně těsnění

ks 1,00

1 292

1 292

 

Revizní šachta DN400, dno KG160, úhel 0-1800 - přímé,

hloubka šachty 1,430m, pojízdný poklop (pojezd vozidly požární

techniky), šachta obetonováná

ks 1,00

7107

7107

 

Revizní šachta DN400, dno KG160, úhel 0-1800 - přímé,

hloubka šachty 1,395, pojízdný poklop (pojezd vozidly požární

techniky), šachta obetonováná

ks 1,00

7 430

7 430

 

Revizní šachta DN400, dno KG160, úhel 0-1800 - přímé,

hloubka šachty 1,385m, pojízdný poklop (pojezd vozidly požární

techniky), šachta obetonováná

ks 1,00

7107

7107

 

Revizní šachta DN400, dno KG160, úhel 0-1800 - přímé,

hloubka šachty 1,220m, pojízdný poklop (pojezd vozidly požární

techniky), šachta obetonováná

ks 1,00

6 892

6 892

 

Revizní šachta DN400, dno KG160, úhel 0-1350-1800—225“ -

soutočné, hloubka šachty 1,100m, pochozí poklop, šachta

osazena na štěrkopískověm hutněném loži

ks 1,00

3 446

3 446

 

Revizní šachta DN400, dno KG160, úhel 0-1800 - přímé,

hloubka šachty 1,360m, pochozí poklop (pojezd vozidly požární

techniky), šachta obetonováná

ks 1,00

6 892

6 892

  Odlučovač tuků pro max 200 jídel, LT2 — EK (např. Ekocis),

osazeno pojízdnými poklopy (možnost pojezdu požárními

vozidly), kompletně obetonováno, směrem k základu objektu

vvztužéno dle statika,   ks  1,00   11846

11 846
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KGEM trubka SN4-250mm (chráničky) m 1,00 294 294

KGEM trubka SN4-200mm (chráničky) m 4,00 245 979

KGEM trubka SN4-160mm (chráničky) m 3,00 196 587

KGEM trubka SN4-200mm m 15,00 441 6 608

KGEM trubka SN4-160mm m 46,00 352 16 212

KGEM trubka SN4-125mm m 88,00 274 24 122

KGEM trubka SN4-110mm m 75,00 153 11 454

Ohebná trubka drenáž DN125 PVC děrované m 119,00 87 10 368

Ohebná trubka drenáž DN100 PVC děrované m 17,00 76 1 298

KGEA odbočka 200/125/45“ ks 2,00 370 740

KGEA odbočka 160/160/45° ks 2,00 308 617

KGEA odbočka 160/125/45° ks 3,00 215 646

KGEA odbočka 160/110/45“ ks 1,00 197 197

KGEA odbočka 125/125/45“ ks 5,00 129 646

KGEA odbočka 125/110/45“ ks 6,00 126 758

KGEA odbočka 110/110/45“ ks 0,00 113 0

KGR redukce 125/110 ks 0,00 96 0

KGR redukce 160/110 ks 2,00 240 480

KGR redukce 160/125 ks 7,00 225 1 576

KGR redukce 200/160 ks 1,00 313 313

KGB koleno 110/45° ks 41,00 66 2 689

KGB koleno 125/45o ks 40,00 76 3 054

KGB koleno 160/45° ks 10,00 121 1 214

KGB koleno 200/45° ks 6,00 274 1 645

KGM160 ks 2,00 321 642

Sedlová odbočka 90“ 160 ks 5,00 255 1 273

T-kud drenážního potrubí DN125 ks 2,00 117 235

T-kud drenážního potrubí DN110 ks 2,00 109 217

Spojka drenážného potrubí DN125 ks 6,00 55 329

Lapač střešních splavenin DN100/DN125 např. HL600N ks 6,00 1 175 7 049

GLM-kluzný prostředek 20009 ks 1,00 489 489

0

Kompletní montáž kanalizace pod terénem a pod základovou

deskou, dopojení na sachtu gravitační kanalizace, osazení

akumulační jímky, osazení revizní Šachty, provedení “" ”’0 43 075

vsakovacího systému, dopojení potrubí na všechna zařízení,

odzkoušení kanalizace, provedení zkoušky těsnosti, předání

investorovi v bezproblémovém a provozuschopném stavu 43 075

Přesun hmot pro kanalizaci kpl 1,0 0 0

Stavební přípomoce (prostupy základy, atd.) kpl 1,0 12 923 12 923

Hloubenlvry’h’ajam pro kanalizací vsakovaCI system, sachty a m3 231,0 161 693

akumulacní jímky 700

Podsyp a obsyp potrubí a šachet pískem m3 35,0 948 33 168

Betonáž základu pod akumulačními jimkami a pítkem m3 1,5 4 523 6 784

Zpětné zasypáni vykopanou zeminou, hutnění m3 80,0 70 5 600

Likvidace zbylé zeminy a odvoz na skládku m3 35,0 700 24 499

0

POZN. — Výkaz výměr je pouze orientační, neslouží k objednání

materiálu, přesné délky potrubí budou doměřeny přímo na

stavbě dle skutečného stavu, v případějakýchkoli nejasností

bude v provní řadě kontaktován projektant a vše probráno s ním,

na pozdější reklamace nebude bráz zřetel 0

0

Kanalizace nad základovou deskou o

Souprava větrací hlavice DN110, kompletní např. HL810 ks 3,00 122 367

HL 900N-přivzd.hlavice 50-110 ks 12,00 176 2 115

HTEM trubka 110 m 55,00 110 6 031

HTEM trubka 75 m 33,00 97 3 198

HTEM trubka 50 m 45,00 66 2 952

HTEM trubka 40 m 9,00 55 493

HTEM trubka 32 m 5,00 48 240

HTEA odbočka 110x110x87° ks 16,00 117 1 880

HTEA odbočka 110x75x87° ks 3,00 117 352

HTEA odbočka 110x50x87° ks 5,00 117 587

HTEA odbočka 75x75x87° ks 2,00 73 147

HTEA odbočka 75x50x87° ks 17,00 76 1 298

HTEA odbočka 75x50x45° ks 4,00 68 270

HTEA odbočka 50x50x87° ks 9,00 58 520

HTEA odbočka 50x40x87° ks 4,00 53 211

HTEA odbočka 32x32x87o ks 1,00 172 172

HTDA odbočka dvojitá 110x110x87° ks 2,00 175 350

HTED odbočka dvojitá rohová 110x110x87° ks 1,00 175 175

HTR redukce 100/75—kratká ks 9,00 96 863

HTR redukce 100/50—kratká ks 5,00 93 465

HTR redukce 75/50—krátká ks 3,00 76 229

HTR redukce 50/40-dlouha ks 6,00 53 317
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HTR redukce 40/32—dlouha ks 2,00 42 84

HTRE čistící kus 110 ks 6,00 162 969

HTRE čistící kus 75 ks 8,00 142 1 136

HTRE čistící kus 50 ks 2,00 120 241

HTB koleno 110x87° ks 9,00 85 767

HTB koleno 110x45° ks 4,00 83 333

HTB koleno 75x87° ks 1,00 34 34

HTB koleno 50x87° ks 53,00 29 1 557

HTB koleno 50x45“ ks 12,00 31 376

HTB koleno 40x87° ks 11,00 26 291

HTB koleno 32x87“ ks 6,00 24 147

Zátka 50 ks 1,00 23 23

Armaturní dvířka ro čistící kus 200x200 9ks nérézo 'ch ve

stavební části) P Y ( VY ks 6’00 2 937 17 622

Armaturni dvířka pro čistící kusy 150x150 ks 8,00 176 1 410

Armaturní dvířka pro čistící kusy 100x100 ks 2,00 176 352

GLM-kluzný prostředek 20009 ks 1,00 489 489

0

Kompletní montáž vnitřní kanalizace, dopojení na připravené

ležaté potrubí ukončené nad podlahou, osazení ventilačních

hlavic a přivzdušňovacích ventilů, osazení jednotlivých sifonů kpl 1,00 34 460

pro zařízení v řešeném prostoru, odzkoušení kanalizace,

provedení zkoušky těsnosti, předání investorovi v

bezproblémovém a provozuschopném stavu 34 460

Přesun hmot pro kanalizaci kpl 1,0 0 0

Stavební přípomocé kpl 1,0 19 384 19 384

0

POZN. — Výkaz výmér je pouze orientační, neslouží k objednání

materialu, přesné délky potrubí budou doměřény přímo na

stavbě dle skutečného stavu, v případějakýchkoli nejasností

bude v provní řadě kontaktován projektant a vše probráno s ním,

na pozdější reklamace nebude braz zřetel 0

0

Venkovni vodovod o

Potrubí PE100, SDR11, 63x5,8 m 79,0 16 1 237

Potrubí PE100, SDR11, 40x3,7 m 149,0 14 2 042

Potrubí PE100, SDR11, 32x3,0 m 28,0 12 329

Potrubí PE100, SDR11, 25x3,0 m 8,0 11 86

Tlakova hadice pro připojení ponorných čerpadel 1" m 18,0 24 441

Tlakova hadice pro připojení ponorných čerpadel 5/ " m 3,0 441 1 322

Chranička 100 m 2,0 98 196

Chranička 160 m 2,0 137 274

PE přechod 63 x 2" ZV venkovní závit ks 3,0 372 1 116

Kulový kohout 2" ks 1,0 666 666

Kulový kohout s vypoušténím 2" ks 1,0 1 468 1 468

Vodomér velikosti Qn10 (Qmax 20m3/h) ks 1,0 147 147

Sroubení pro vodoměr 6/4" ks 2,0 196 392

Uklidňovací kus 6/ “ ks 1,0 1 468 1 468

Zpětná klapka 6/4" ks 1,0 421 421

Filtr mechanických nečistot 6/ " ks 1,0 1 468 1 468

Vodomérná šachta DN1500, hl. 1800mm, pojízdný poklop D400,

kompletné obetonovaná - pojízdné provedení, osazena na

betonove desce 100mm, kompletní systém včetně prostupů pro ks 1,0 12 815

potrubí PE63, geodetického zaméření stávající časti vodovodní

přípojky a vodoměrné šachty 12 815

Ponorné kalové čerpadlo s plovákovým spínačem 1", včetně

kabelu, ochrana proti běhu na sucho, 1100W, výtlak 10 metrů, ks 4,0 13 706

včetně hadicové přechodky 1" 3 426

Ponorné kalové čerpadlo s plovákovým spínačem 5/ včetně

kabelu, ochrana proti běhu na sucho, 1100W, výtlak 10 metrů, ks 1,0 3 906

včetně hadicové přechodky 5/ “ 3 906

Zpětná klapka 1" ks 4,0 284 1 136

Zpětná klapka 5/4" ks 1,0 313 313

PE přechod 32 x 1" ZV venkovní závit ks 4,0 372 1 488

PE přechod 40 x 5/4" ZV venkovni závit ks 1,0 41 1 411

Šachta pro uzavíraní a vypusténí venkovního vodovodu DN400, ks 1 0 3 984

hloubka 900mm, slépe dno, prostupy pro potrubí PE25x3,0, '

pochozí poklop, šachta osazena do štěrkopískoveho lože 3 984

Kulový kohout s vypoušténím 3/ “ ks 1,0 166 166

PE přechod 25 x 3/4" ZV venkovni závit ks 3,0 215 646

Redukce 3/ "-1/2", mosaz ks 1,0 57 57

Venkovni pítko do městského provozu dle výběru investora, tělo

ze svařené oceli, odtokova mříž z tvárné litiny, součastí tlakové ks 1,0 8 811

hadice, filtr nečistot, tlakový ventil, připojení přes koncovku s

vnějším závitem 1/2", kotveno do betonového zakladu 8 811

Elektrotvarovka T-kus 63/63/63 ks 2,0 117 235
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Elektrotvarovka T-kus 40/40/40 ks 2,0 98 196

Elektrotvarovka redukce 63/32 ks 2,0 108 215

Elektrotvarovka redukce 40/32 ks 4,0 108 431

Elektrotvarovka redukce 32/25 ks 1,0 98 98

0

Přesun hmot pro venkovní vodovod kpl 1,0 0 0

Stavebni přípomoce (betonáže, prostupy pro potrubí, osazení

chraničék, atd.) kp' 1'0 26 922 26 922

Hloubeni rýh pro venkovní vodovod m3 193,0 415 80 018

Podsyp a obsyp potrubí pískem m3 32,0 948 30 325

Zpětné zasypání vykopanou zeminou, hutnění m3 161,0 70 11 270

Likvidace zbylé zeminy a odvoz na skládku m3 32,0 700 22 399

0

Kompletní montáž venkovního vodovodu, napojení na stávající

vodovodní přípojku, osazení nově vodoměrné Šachty včetně

vystrojení, osazení venkovního pítka na novou betonovou desku,

osazení šachty pro vypouštění větve pítka, osazení ponorných

čerpadel V akumulačních nádržích, drenážních ŠaChÍáCh a kpl 1100 75 382

retenční nádrži, vyvedení potrubí vodovodu nad podlahu 1.NP

objektu, odzkoušení vodovodu, provedení tlakové zkoušky a

proplach potrubí, geodetické zaměření stavajici přípojky a

vodoměrné Šachty, předání investorovi v bezproblémovém a

provozuschopném stavu 75 382

0

Vnitřní vodovod 0

Potrubí o

PPR trubka 20 PN16 m 66,00 38 2 520

PPR trubka 25 PN16 m 55,00 44 2 423

PPR trubka 32 PN16 m 35,00 53 1 850

PPR trubka 40 PN16 m 11,00 64 700

PPR trubka 50 PN16 m 12,00 74 893

PPR trubka 63 PN16 m 32,00 87 2 788

PPR trubka 20-PN20 m 86,00 44 3 789

PPR trubka 25-PN20 m 57,00 53 3 013

PPR trubka 32-PN20 m 48,00 60 2 866

PPR trubka 40-PN20 m 36,00 69 2 467

PPR trubka 50-PN20 m 12,00 78 940

PPR trubka 63-PN20 m 34,00 95 3 229

0

Tepelné izolace o

mirelon páska plast-20m ks 4,00 117 470

mirelon sponky-100ks ks 14,00 0 0

tepelné izolační trubice 20/13 m 66,00 12 775

tepelné izolační trubice 20/20 m 86,00 15 1 263

tepelné izolační trubice 25/13 m 55,00 16 862

tepelné izolační trubice 25/20 m 57,00 23 1 283

tepelné izolační trubice 32/13 m 35,00 27 959

tepelné izolační trubice 32/25 m 48,00 31 1 504

tepelné izolační trubice 40/13 m 11,00 41 452

tepelné izolační trubice 40/30 - pozn.1 m 36,00 44 1 586

tepelné izolační trubice 50/13 m 12,00 53 634

tepelné izolační trubice 50/40 - pozn.1 m 12,00 57 681

tepelné izolační trubice 63/13 m 32,00 66 2 099

tepelné izolační trubice 63/50 - pozn.1 m 34,00 67 2 263

pozn.1 — v případě nemožnosti osazení těto tloušťky izolace bude

použita izolace maximalní možna 0

0

Armatury a zařízení 0

PPR nástěnka 20x1/2" ks 58,00 33 1 931

PPR nástěnný komplet 20x1/ " ks 4,00 85 341

PPR přechod 20x1/2" ks 40,00 42 1 684

PPR přechod 25x3/ " ks 28,00 53 1 480

PPR přechod 32x1" ks 13,00 64 827

PPR přechod 40x5/4" ks 11,00 120 1 325

PPR přechod 50x6/ " ks 2,00 196 392

PPR přechod 63x2" ks 16,00 210 3 368

PPR fitinky soub. 1,00 3 916 3 916

Cirkulační čerpadlo TUV (velikost 15/4, např. Wilo Star Z15TT) ks 1,00 4 405 4 405

Cirkulační čerpadlo TUV (velikost 20/4, např. Wilo TOP Z20/4) ks 1,00 5 482 5 482

Cirkulační čerpadlo TUV (velikost 25/6, např. Wilo TOP Z25/6) ks 1,00 5 972 5 972

Šroubení k čerpadlu ks 6,00 147 881

Vodoměr velikosti Qn10 (Qmax 20m3/h) ks 1,0 1 762 1 762

Vodomér velikosti Qn2,5 ks 1,0 318 318

Šroubení k vodoméru 6/4" ks 2,00 110 219

Šroubení k vodoméru 1" ks 2,00 153 305

Filtr 5/4" ks 1,00 309 309

Filtr 1" ks 1,00 176 176

Filtr 3/ “ ks 3,00 117 352
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Kul.kohout voda 2" ks 4,00 636 2 545

Kul.kohout voda 6/ " ks 1,00 392 392

Kul.kohout voda 5/4" ks 5,00 333 1 664

Kul.kohout voda 1" ks 5,00 245 1 224

Kul.kohout voda 3/4" ks 2,00 147 294

Kul.kohout š vypouštěním voda 6/ " ks 1,00 411 411

Kul.kohout š vypouštěním voda 1" ks 6,00 352 2 115

Kul.kohout š vypouštěním voda 3/ " ks 4,00 176 705

Kul.kohout š vypouštěním voda 1/2" ks 6,00 140 840

Vypouštěcí kulový kouhout 1/ “ ks 2,00 108 215

Zpětná klapka 2" celomosazná ks 1,00 416 416

Zpětná klapka 6/4" celomosazná ks 1,00 333 333

Zpětná klapka 5/ " celomosazná ks 5,00 303 1 517

Zpětná klapka 1" celomosazná ks 7,00 274 1 919

Zpětná klapka 3/ " celomosazná ks 3,00 196 587

Zpětná klapka 1/2" celomosazná ks 1,00 176 176

Termostatick' ventil TV šoko růtočn', 20—70 °C, 5/4" M,

DN32, Kvs=š,1 m3/h VY P Y ks 2’00 1 762 3 524

Třícestný přepínací ventil se servopohonem 5/ pohon 230 V ks 1 00 2 741

AC pro 3-cestně ventily, 10 Nm ' 2 741

Dvoucestný zónový ventil se šroubením pro osazení

termoéléktrické hlavice 1" + termoéléktrická hlava pro termickě ks 1,00 3 035

ventily, bez proudu zavřeno 3 035

Redukční ventil 6/ " ks 1,00 1 468 1 468

Redukční ventil 1" ks 1,00 1 175 1 175

Expanzní nádoba 8OL, DT5' 80 litrů ks 1,00 2 741 2 741

Manometr pr.63—špodní 10bár ks 1,00 392 392

poj.vent.1/ “ 6bar ks 1,00 529 529

poj.vent.1" 6bar ks 1,00 441 441

Ostatní mosazné fitinky kpl 1,00 2 937 2 937

Pomocný, těsnící a úchytový materiál kpl 1,00 1 958 1 958

Cirkulační ventil DN15 (např. Kemper Multi-Therm DN15) ks 12,00 2 154 25 845

Zahradní nemrznoucí armatura 3/4" ks 2,00 441 881

Regulátor přepínání cirkulace (diferenciální — např. STDC E

včetně čidel do obou zásobníků) ks 1'00 2 447 2 447

Časový spínač ovládání cirkulačního čerpadla CC2 do

lišty(desinfekce zásobníku ZO1), digitální s týdenním ks 1 00 441

programem, včetně připojení ovládaných prvků příslušnou '

kabeláží 441

Casový spínač ovládání dvoucestněho zónového ventilu do

lišty(desinfekce zásobníku ZO1), digitální s týdenním ks 1 00 441

programem, včetně připojení ovládaných prvků příslušnou '

kabeláží 441

Armaturní dvířka, plastová otevíravá 200x200mm ks 16,00 196 3 133

Armaturní dvířka, plastová otevíravá 400x400mm ks 1,00 489 489

0

Kompletní montáž vodovodu včetně zapojení všech armatur a

zařízení na vodovodní síti, osazení vodoměrů, připojení kpl 1,00 86 150

zásobníků TV, připojení cirkulace, atd. 86 150

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 50 (včetně

, kpl 1,00 0

venkovniho vodovodu) 0

Tlakově zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 (včetně

venkovního vodovodu) “" 1'00 5 384 5 384

Přesun hmot pro vnější vodovod kpl 1,00 0 0

Stavební přípomoce (drážky, prostupy, niky, atd.) kpl 1,00 8 615 8 615

0

Zařizovací předměty 0

Montážní modul pro závěsné WC (předstěnová instalace), 108 ks 15 00 61 382

cm, pro zazdéní nebo předézdění, s nádržkou 12 cm, ovládáním '

zepředu, pro ovládací tlačítka, včetně rohového ventilu 4 092

Ovládací tlačítko dle výběru investora ks 19,00 1 175 22 321

Sedátko š poklopem pro závěsné kluzty, antibakteriálni, ks 1 9,00 6 027

duroplast, nerezově uchyty 317

Závěsný klozet, 530 x 360 mm ks 19,00 2 154 40 921

Keramické umyvadlo 600 x 460 mm ks 25,00 783 19 580

Keramické umyvadlo 450 x 345 mm ks 2,00 548 1 096

Keramické umyvadlo 450 x 370 mm ks 2,00 529 1 057

Sto'ánková baterie um vadlová, keramická kartuše, včetně hadic

3/8'1' pro připojení na RŽI/ ks ”'00 871 23 525

Automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS,

24 V DC, regulace teploty páčkou na straně baterie, včetné ks 2 00 6 853

zdroje 24V, včetně hadic 3/8" pro připojení na RV, včetně dvou '

rohových ventilů s filtrem a zpětnou klapkou 3 426

Sifon lahv. umyvadlo, chrom ks 29,00 421 12 208

Rohový vent.1/2x3/8"—béz matky ks 71,00 117 8 341

Rohový vent.1/2x3/4"—béz matky ks 5,00 108 538

Rohový ventse zpětnou klapkou 1/2x3/ "—bez matky ks 1,00 142 142
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Sanitace pivního vedení, baterie teplá a studená voda ks 1,00 1 958 1 958

Dvojdřez dle výběru investora ks 1,00 2 447 2 447

Dřezový sifon šetřící prostor HL126/50 ks 1,00 392 392

Dřezový sifon šetřící prostor např. HL126.2/5O ks 1,00 441 441

Stojánková baterie dřezová, keramická kartuše, vysouvací ks 1 00 2 447

hadice, včetně hadic 3/8“ pro připojení na RV ' 2 447

Dřez - viz gastro provoz ks 6,00 343 2 056

Dřezový sifon šetřící prostor - viz gastro provoz ks 6,00 294 1 762

Stojánková baterie dřezová, keramická kartuše, vysouvací ks 6,00 14 685

hadice, včetně hadic 3/8" pro připojení na RV, viz gastro provoz 2 447

Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k

zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a ks 3 00 3 524

stavební ochranně zátky, s krytem žlábku, stavební dělka '

800mm 1 175

Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k

zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a ks 1 00 1 175

stavební ochranně zátky, s krytem žlábku, stavební dělka '

900mm 1 175

Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k

zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a ks 4 00 13 706

stavební ochranně zátky, s krytem žlábku, stavební dělka '

1900mm 3 426

Sprchová baterie nástěnná včetně sprchově hadice a sprchové ks 1100 1 468

hlaVIce, komplet 1 468

Sprchová baterie podomítková včetně sprchově hadice, ks 1 00 4 699

sprchově hlavice a horního tropického deště, komplet ' 4 699

Sprchová baterie podomítková tlačná směšovací, před tělem ks 1090 44 054

baterie osazeny zpětně klapky s filtrem (např. Presto Alpha) 4 405

Pevná sprchová hlavice, osazena ve výšce 2100mm (např.

Presto Alpha) ks 10m 1 175 11 748

Závěsná výlevka s připojením DN50, plastová mřížka ks 2,00 2 350 4 699

Stojící výlevka DN100, plastová mřížka ks 2,00 2 839 5 678

Nástěnná výlevková baterie, delší ramínko, keramická kartuše ks 4,00 959 3 838

Lahvový sifon pro výlevku DN50 ks 2,00 196 392

Manžeta pro připojení volně stoj ící výlevky ks 2,00 85 170

Pračkový sifon např. HL400 ks 5,00 108 538

Kondenzátní sifon např. HL136N ks 4,00 446 1 786

Odtok od pojišťovacích ventilů, např. HL21 ks 6,00 915 5 492

Neutralizační box, včetně 4 kg neutralizačního granulátu, ks 1 00 2 937

postačující pro neutralizaci do 100 kW/rok ' 2 937

Podlahová v usť, svisl' od ad, zá achová uzávěrkai ro such'

stav, DN110p y p p p y ks 4’00 1 527 6109

Podlahová v usť, vodorovn' od ad, zá achová uzávěrka i ro

suchý stav, ŠNSO y p p p ks 2’00 1 850 3 701

0

Kompletní montáž zařizovacích předmětů, včetně osazení sifonů,

napojení baterií, osazení van a vaniček, závěsných systemů kpl 1,0 30 153

geberit, atd. 30 153

Stavební přípomoce (obezdění montážních pn/ku WC, příprava kpl 1 O 16 153

pro osazení závěsných WC, atd.) ' 16 153

Přesun hmot pro zařizovací předměty kpl 1,0 27 032 27 032

POZN. — Výkaz výměr je pouze orientační, neslouží k objednání

materiálu, přesně dělky potrubí budou doměřeny přímo na

stavbě dle skutečněho stavu, v případějakýchkoli nejasností

bude v provní řadě kontaktován projektant a vše probráno s ním,

na pozdější reklamace nebude bráz zřetel

Celkem 1 829 183
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Doz.č. položka, popis jehgigtlža Množství JceednnaOÉÍR/Aa Celková cena D+M

Zdroj tepla + příslušenství- pro část budovy m.č.1.10 až 1.45 a 2.14 až

2.31

1 ti?/113112323;ŠŠ/éešrg kondenzacni kotel, rozsah topneho vykonu 9,7 48,7kW (pri kpl 2 47 676 95 353

Dodávka kotle obsahuje: oběhové čerpadlo, pojistný ventil 300kPá, kotlový 0

adaptér DN125/80

0

Typová regulace kotlů - dodávka, montáž, zapojení, zprovoznění kpl 1 19 580 19 580

Komunikační rozhraní — modul pro kaskádovou regulaci a možnost

. , ks 2 0 0

komunikace s nadstavbovou regulaC|

Ekvitermní regulátor (základní jednotka), který umožňuje řídit kaskádu dvou

kotlů, jeden směšovaný topný okruh (V1), přípravu TV (v3), clrkulační čerpadlo ks 1 0 0

TV, termická dezinfekce zásobníku TV

Ovládací panel s displejem pro komunikaci s ekvitermním regulátorem ks 1 0 0

Webserver - pro možnost vzdáleného ovládání a příjmu alarmových hlášení

, . , ks 1 0 0

pres |nternet pomocr PC nebo Smartphonu

Rozšiřující modul č.1 k ekvitermnímu regulátoru - pro elektrické napájení a

„, , „ , , ks 1 0 0

rizeni dalši topne vetve (v2)

Rozšiřující modul č.2 k ekvitermnímu regulátoru - pro elektrické napájení a ks 1 0 0

řízení solárního systému

Propojovací kabely, sady svorek, teplotní čidla k typové regulaci,

. kpl 1 0 0

elektromstalace

0

Doporučená poruchová signalizace (např. typ kotelník) s příslušenstvím pro

„ , . , , . , . . . . , , kpl 1 14685 14685

zabezpeceni technicke místnosti s plynovymi kotli (VIZ. technická zprava)

Poruchová signalizace zajistí signalizaci chyb u zdrojů tepla 0

0

Součástí sady je: poruchová signalizace, napájecí zdroj, tlakové čidlo, čidlo 0

zaplavení, čidlo teploty prostoru, čidlo teploty systému

Příslušenství k sadě poruchové signalizace: GSM modul, čidlo úniku plynu kpl 1 0 0

0

Svislé koncentrické potrubí pro přívod vzduchu a odvod spalin plochou

střechou (DN125/80 mm, PP), včetně montáže a revize kpl 2 14 685 29 369

Eštlgvy adapter pro koaxralnr pripOjenl DN125/80, s mer|0|m| otvory - soucast ks 2 656 1 312

Koaxiální revizní T-kus přímý DN125/80 ks 2 470 940

Trubka koaxiální DN125/80, l=1000mm ks 2 313 627

Průchodka rovnou střechou 125/80mm ks 2 294 587

Střešní koncovka prodloužená (1000mm venkovní část) DN125/80mm ks 2 2 154 4 308

Uchycení odkouření v technické místnosti a na střeše kpl 1 147 147

Před objednáním odkouření je nutno trásu vedení a délky přesně zaměřit a

případně upřesnit objednávané prvky. Skutečná trasá odkouření bude zvolená kpl 1 1 468 1 468

dle reálných možností tak, aby vyhovovala CSN 73 4201. Tato trasa bude

odsouhlasena a instalována odbornou kominickou firmou.

0

2 Termohydráulický rozdělovač (HVDT) DN100, včetně uchycení a tepelné kpl 1 3 622 3 622

Izolace (tl.40mm)

0      
Stránka 1

 



 

Topenářský rozdělovač DN65, 3 topně větve (viz. schema zapojení ÚT), ocel -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

3 ČSN 42 5715, materiál 11353.1, délka 0,8m, vzdálenost mezi větvemi 0,3m, kpl 1 4 112 4 112

včetně uchycení, tepelná izolace tl. 40mm

0

Topenářský sběrač DN65, 3 topné větve (viz. schéma zapojení ÚT), ocel -

4 ČSN 42 5715, materiál 11353.1, délka O,8m, vzdálenost mezi větvemi 0,3m, kpl 1 4 112 4 112

včetně uchycení, tepelná izolace tl. 40mm

0

5 Expanzni tlaková nádoba 80l, 120°C, 6barů ks 1 2 741 2 741

Kulový kohout MKS/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) ks 1 245 245

0

Doplňovací zařízení, pro automatické doplňování a kontrolu tlaku v soustavě.

6 Zařízení má napájení 1x230V a beznapěťový výstup pro hlášení poruchy — ks 1 2 154 2 154

může být přivedeno do poruchově signalizace.

0

Zásobníkový ohřívač TV, objem 750l, stacionární, plocha výměníku min.

7 3,4m2, včetně snímatelné izolace, max. průměr ohříváku (bez izolace) 790mm kpl 1 66 571 66 571

- pro průchod dveřmi 900mm.

0

Zdroj tepla + příslušenství- pro část budovy m.č.1.01 až 1.08 a 2.01 až 0

2.13

Plynový závěsný kondenzační kotel, rozsah topného výkonu 2,3-17,3kW (při

13 tw1/tw2=75/60°C) ks 1 28 390 28 390

Dodávka kotle obsahuje: oběhové čerpadlo, pojistný ventil 300kPa, trojcestný 0

přepínací ventil ÚT/TV, kotlový adaptér DN100/60

0

Typová regulace kotle - dodávka, montáž, zapojení, zprovoznění kpl 1 5 287 5 287

Multifunkční prostorový přístroj ks 1 0 0

Propojovaci kabely, sady svorek, teplotní čidla k typové regulaci (venkovní

, . kpl 1 0 0
teplota, ohrev TV), elektromstalace

0

Svisle koncentricke potrubí pro privod vzduchu a odvod spalin plochou kpl 1 6 853 6 853

strechou (DN100/60 mm, PP), vcetne montaze a revnze

Eštlgvy adapter pro koaxralni pr|p0jen| DN100/60, s mericrmi otvory - soucast ks 1 352 352

Koaxiální revizní T-kus přímý DN100/60 ks 1 303 303

Trubka koaxiální DN100/60, l=1000mm ks 1 215 215

Průchodka rovnou střechou 100/60mm ks 1 196 196

Střešní koncovka prodloužená (1000mm venkovni část) DN100/60mm ks 1 1 762 1 762

Uchycení odkouření v technické místnosti a na střeše kpl 1 147 147

Před objednáním odkouření je nutno trasu vedení a délky přesně zaměřit a

případně upřesnit objednávané prvky. Skutečná trasa odkouření bude zvolena k I 1 1 468 1 468

dle reálných možností tak, aby vyhovovala ČSN 73 4201. Tato trasa bude p

odsouhlasena a instalována odbornou kominickou firmou.

0

15 Expanzni tlaková nádoba 8l, 120°C, 6barů ks 1 1 175 1 175

Kulový kohout MKS/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) ks 1 206 206

0

Doplňovací zařízení, pro automatické doplňování a kontrolu tlaku v soustavě.

6 „ , , ,. , „ , , „ , ks 1 1762 1762
Zarizeni ma napajeni 1x230V a beznapeťovy vystup pro hlášení poruchy.

0

14 Zásobníkový ohřívač TV, objem 110l, stacionární, plocha výměníku min. 1,2m2 kS 1 10 769 10 769

0

Oběhová čerpadla 0

Obéhové mokroběžné bezucpávkově čerpadlo s vestavěným frekvenčním

měničem, teplota čerpaně kapaliny -10°C až 110°C, |PX4D, télo čerpadla šedá 0

Iitina

Provozní a řídicí režimy: AUTOadapt, FLOWadapt, FLOWIimit, konstantní tlak, 0

proporcionální tlak, konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku

č4 DN25, 1,93m3/h, dp=50kPa, Pmax=124W, lmax=1,02A, 1x230V ks 1 4 699 4 699

0
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měničem, teplota čerpané kapaliny 2°C až 110°C, |PX4D, télo čerpadla šedá 0

Iitina

Provozní a řídicí režimy: AUTOadapt, konstantní tlak, proporcionální tlak, 0

konstantní otáčky, měření a zobrazení průtoku

č3 DN25, 1,25m3/h, dp=40kPa, Pmax=50W, |max=0,44A, 1x230V ks 1 3 524 3 524

č5 DN25, 2m3/h, dp=35kPa, Pmax=50W, |max=0,44A, 1x230V ks 1 3 916 3 916

0

Obéhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním

měničem, teplota čerpané kapaliny 2°C až 110°C, |PX4D, télo čerpadla šedá 0

Iitina

Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky 0

(:6 DN25, 0,65m3/h, dp=20kPa, Pmax=22W, Imax=0,19A, 1x230V ks 1 2 819 2 819

č7 DN25, O,77m3/h, dp=20kPa, Pmax=22W, |max=0,19A, 1x230V ks 1 3 035 3 035

č8 DN25, 0,52m3/h, dp=20kPa, Pmax=22W, |max=0,19A, 1x230V ks 1 2 545 2 545

0

Šroubení k čerpadlu 11/2“x1" ks 12 147 1 762

0

Armatury 0

Trojcestný směšovací ventil s pohonem 0

TV1 ventil: kvs=6,3m3/h, DN25; pohon: tříbodové řízení, 230V AC kpl 1 3 426 3 426

0

Automatický vyvažovací kombinovaný regulační ventil, s měřícími 0

koncovkami, PN16, -10°C až +120°C

AVRW ' DN20 rozsah Q=180-900l/h d =16-400kPa ks 3 313 940
AVRV3 ’ ' p

0

Elektromotorický pohon pro automatické regulační ventily (AVRV) 0

24V, tříbodový, 12s/mm ks 3 392 1 175

0

Vyvažovací ventil, závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál

tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití 0

do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení

1/2" (DN 15) ks 3 245 734

3/4" (DN 20) ks 3 303 910

1" (DN 25) ks 1 343 343

5/ " (DN 32) ks 2 416 832

0

Kulový uzávěr vnitřní závity 0

1/ " (DN 15) ks 4 108 431

3/4" (DN 20) ks 3 137 411

1" (DN 25) ks 8 176 1 410

5/4" (DN 32) ks 6 245 1 468

0

Kulový kohout s filtrem KKF, PN16 0

3/4" (DN 20) ks 2 215 431

1" (DN 25) ks 1 343 343

5/4" (DN 32) ks 4 411 1 645

0

Zpětný ventil, závitový, mosazný 0

3/ " (DN 20) ks 1 196 196

1" (DN 25) ks 3 274 822

5/4" (DN 32) ks 4 343 1 371

0

Automatický odvzdušňovací ventil 0

1/2" (DN 15) ks 14 117 1645

0

Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit 0

1/2" (DN 15) ks 18 98 1 762

0      
Stránka 3

 



 

Manometr- průměr 100, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, 0

manometrová smyčka

rozsah O - 600kPa kpl 1 392 392

0

Teploměr přímý 80, rozsah 0 až +120°C, včetně příslušenství: jímky ks 12 125 1 504

0

Vodomér na studenou vodu, doporučená instalace na dopouštění otopného 0

systému v kotelně

Qn=1,5m3/h, 1/2" ks 2 421 842

0

Otopná tělesa 0

VK (ventil kompakt) - deskové ocelové otopné těleso,které umožňuje pravé 0

spodní připojení na rozvod otopné soustavy

označení: typ-výška x délka 0

10-500x400, Qt=150 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 12 2 702 32 424

21-600x400, Qt=374 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 3 133 3 133

21-600x500, Qt=467 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 3 231 3 231

21-600x600, Qt=560 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 2 3 353 6 706

21-600x800, Qt=747 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 2 3 485 6 970

21-600x1000, Qt=870 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 3 622 3 622

21-900x400, Qt=506 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 2 3 720 7 440

21-900x600, Qt=758 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 8 3 818 30 544

21-900x700, Qt=885 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 7 3 867 27 069

21-900x800, Qt=1011 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 2 4 210 8 419

21-900x900, Qt=1138 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 4 4 405 17 622

21-900x1100, Qt=1391 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 4 699 4 699

21-900x1400, Qt=1770 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 4 993 4 993

22—900x600, Qt=1000 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 4 112 4 112

22—900x800, Qt=1334 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 3 4 699 14 097

22—900x900, Qt=1500 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 4 993 4 993

22—900x1000, Qt=1667 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 5 189 5 189

22—900x1100, Qt=1834 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 5 580 5 580

22—900x1600, Qt=2667 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=20°C ks 1 6 168 6 168

0

Trubkové koupelnové otopné těleso, do 110°C, spodni středové připojení

G1/2“ s připojovací rozteči 50mm, součástí dodávkyje zaslepovací a 0

odvzdušňovací zátka a souprava upevňovacích prvků pro upevnění na stěnu

označení: výškašířka 0

1500.600, Qt=520 W, tw1=70°C, tw2=50°C, ti=24°C ks 4 2 154 8 615

0

Ventily na otopná tělesa, termostatické hlavice 0

Termostatická hlavice, 6°C - 28°C ks 29 196 5 678

Termostatická hlavice, 8°C - 26°C, pro veřejné prostory ks 21 245 5 140

Ruční hlavice - na OT v m.č.1.05 ks 2 108 215

0

Uzawracr vroh'ove sroubeni Dltl1v5-15 pro deskova otopna telesa typu VK, ks 52 381 19 803

vcetne svernych sp0ju pro medene potrubi 1/2

0

Rohová připojovací armatura pro trubková otopná tělesa se středovým

připojením + termostatická hlavice , včetně svěrných spojů pro měděné kp| 4 294 1 175

potrubí 1/2“

0

Potrubi 0

Měděné potrubí 0

15x1 m 270 147 39 649

18x1 m 80 183 14 646

22x1 m 85 245 20 803

28x1 m 95 378 35 899

35x1,5 m 90 529 47 579

54x2 m 8 656 5 247
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Potrubní tvarovky měď - T-kusy, kolena, oblouky, přechody, hrdla, spojovací,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

. , „ , . , , ., kpl 1 18307 18307

spOJovaCI, upevnovaC| a instalatersky maternal

0

Šroubení a pomocný materiál kpl 1 5 384 5 384

(těsnění, šrouby, podložky a matice) 0

0

Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) kpl 1 3 231 3 231

0

Orientační štítky pro popis potrubí a armatur kpl 1 538 538

0

Tepelná izolace 0

Tepelná i_zolace rozvodů topné vodv ve vnitřním prostředí 0

Izolační materiál se strukturou uzavřených buněk, pěnový polyetylen, tepelná 0

vodivost A=0,038W/mK při 10 “C, použití do +102 °C

parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C, rozsah použití 0

+250°C

tl.20mm pro měděnou trubku 15x1 m 270 15 3 965

tl.20mm pro měděnou trubku 18x1 m 80 18 1 410

tl.20mm pro měděnou trubku 22x1 m 85 22 1 831

tl.20mm pro měděnou trubku 28x1 m 95 29 2 790

tl.30mm pro měděnou trubku 35x1,5 m 90 37 3 348

tl.30mm pro měděnou trubku 54x2 m 8 50 399

0

Tepelná izolace rozvodů topné vodv ve venkovnim prostředí 0

Potrubní pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze

sklenenych vlaken nebo penovy polyetylen (napr. Tubolit)

parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C 0

tl.50mm pro měděnou trubku 28x1 m 8 392 3 133

0

Oplechovanl Izolovaneho potrubi 28x1 ve venkovnim prostredi hlinikovym m 8 441 3 524

nebo pozmkovym plechem

0

Protipožární zabezpečení: 0

Pozarni dotesneni prostupu rozvodu tepla na hranicr pozarnich useku (tmely, kpl 1 2 154 2 154

ucpavky)

0

Montáže, náplně, montážní zkoušky 0

Montaz smesovacrch uzlu u ohrivacu zarizeni VZT, vc. pnpolenl ohrivacu na kpl 3 8 077 24 230

rozvody topne vody

0

Proplach a plnění vodního systemu ÚT kpl 1 2 692 2 692

0

Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 kpl 1 3 231 3 231

včetně sepsání protokolu 0

118 457

Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení kpl 1 1 615 1 615

2 154

Prvni uvedeni do provozu (ozrveni), komplexni vyzkouseni a vyregulovanl kpl 1 3 231 3 231

systemu

0

Zaregulování a vyvážení systemu, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. kpl 1 1 615 1 615

0

Zaškolení obsluhy kpl 1 1 615 1 615

0

Provozní předpisy kpl 1 1 077 1 077

0

Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0 0

0

Doprava kpl 1 14 215 14 215

K tomuto zařízení je nutno uvažovat veškerý potřebný montážní materiál.

Nezbytnou částí je Výkresová dokumentace a technická zpráva

Celkem 861 144    
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D.1.4.a VYTÁPĚNÍ

VÝKAZ VÝMĚR - SOLÁRNÍ SYSTÉM

Parc.č. 571, 572/1,572/2,572/4,572I5,783I3,784l1, Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, 109 00 PRAHA 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Měrná Jednotkov

poz.č. položka, popis . Množství a cena Celková cena D+M

Jednotka D+M

Zdroj tepla, příslušenství

Přesun a instalace stávajících trubicových solárních kolektorů do

12 nověho umístění na střeše nového objektu, absorpční plocha každého kpl 3 1 077 3 231

kolektoru 1,383 m2

Nosná konstrukce pro upevnění kolektorů ná plochou střechu, pro 3

kolektory v jednom poli - přesun do nového umístění na střeše nového kpl 1 5 847 5 847

objektustávající

Propojovací prvky pro pole složené ze 3 solárních kolektorů, pro

, . , „ . „ „ ., „. kpl 1 1341 1341
potrubní nap01en| z medi, vcetne jímky pro CIle teploty

Tes-nena pruchodka stresni rovmou pro 2 potrubí solarniho okruhu pro kpl 1 937 937

krytiny z PVC folie

0

Zásobníkový ohřívač TV, objem 500I, stacionární, plocha výměníku

3 min. 2,5m2, včetně snímatelné izolace, max. průměr ohříváku (bez kpl 1 37 789 37 789

izolace) 790mm - pro průchod dveřmi 900mm.

O

Čerpadlová skupina pro solární systémy se 3 trubicovými kolektory,

obsahuje regulační ventil s průtokoměrem, oběhové čerpadlo 230 V,

9 zpětný ventil, automaticky průtočný odlučovač vzduchu, teploměry na kpl 1 37 006 37 006

přívodu a zpátečce, manometr 0 - 1 MPa, pojistný ventil (600kPa),

kulové uzávěry, izolaci

0

10 Expanzní nadoba tlakova 33 | pro solární soustavy a nemrznoucí ks 1 1 224 1 224

smes, 10bar

Kulový kohout MK3/4" se zajištěním (k expanzní nádobě) ks 1 313 313

0

Kulový kohout závitový mosazný poniklovaný, vnitřní závity, ovládácí

páčka, PN 16, 1/2", provedení pro solární soustavy s teplotní odolností 0

do 190 °C

3/8" (DN 10) ks 1 343 343

0

Odvzdušňovací ventil, provedení pro solární soustavy s teplotní 0

odolnosti do 190 °C

3/8" (DN 10) ks 1 240 240

O

Vypouštěcí kohout, provedení pro solární soustavy s teplotní odolností 0

do 190 °C

1/2“" (DN 15) ks 2 93 186

O

Potrubí medene 22x1mm, spopvane tvrdym pájenim, pro solární m 20 529 10 573

system

O

Přechody, hrdla, šroubení, tvarovky (T-kusy, kolena) kpl 1 2 154 2 154

0

Spojovaci, instalatérský a elektromateriál materiál kpl 1 1 615 1 615

0

11 Sběrná plastová nádoba na nemrznoucí směs 10| ks 1 323 323

0

Tepelná izolace 0      
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Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (EPDM), tvořená uzavřenými

buňkami, bez přídavků PVC a látek nebezpečných pro ozónovou 0

vrstvu. Je měkká, ohebná a UV odolná. Dlouhodobě snáší teploty do

175 °C, krátkodobě do 230 °C (při stágnaci kolektorů).

tI. 19mm pro měděné potrubí 22x1- V CENĚ POTRUBÍ Ř.28 m 20 0 0

0

Náplně, montáže, montážní zkoušky 0

Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu s odolností pro bod tuhnutí- I 50 45 2 261

28°C, pracovni teplota do 230°C, krátkodobá teplota přehřátí 290°C.

0

Proplach a plnění systěmu solární soustavy kp| 1 1 615 1 615

0

Tláková zkoušká potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 kpl 1 5 384 5 384

včetně sepsání protokolu 0

16 153

Individuální vyzkoušení á příprava ke komplexnímu vyzkoušení kpl 1 1 615 1 615

0

Prvni uvedení do provozu (ozrveni), komplexní vyzkouseni á kpl 1 1 615 1 615

vyregulovani systemu

0

Záškolení obsluhy kp| 1 1 077 1 077

0

Provozní předpisy kpl 1 1 077 1 077

0

Doprava kpl 1 3 446 3 446

K tomuto zařízení je nutno uvažovat veškerý potřebný montážní materiál.

Nezbytnou částí je Výkresová dokumentace a technická zpráva

|Celkem 121212 |
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8: Sportovní klub Dolní Měcholupy - sklad, venkovní úpravy

0: Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, Praha 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 028 305,53

1 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 210,47800 91,53 19 266,06

2 180400020RAO Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 216,33000 57,07 12 346,95

101 ,55+1 14,78 216,33000 0,00

3 181300010RAO Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm m2 216,33000 75,38 16 307,30

4 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 , STROJNĚ m3 210,47796 699,97 147 328,64

0,962*4,86 4,67532 0,00

komunikace:545,02*0,22 119,90440 0,00

268,432*0,32 85,89824 0,00

5 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 rn m3 7,83752 236,91 1 856,81

6,26*6,26*O,2 7,83752 0,00

6 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS, m3 10,58812 70,00 741,14

hutnění po vrstvách - obsyp objektu

0,421*6,26*2 5,27092 0,00

O,42*6,33*2 5,31720 0,00

7 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 13,14380 91,53 1 203,11

8 132201212R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 13,14378 678,43 8 917,19

0,6165*6,4*2 7,89120 0,00

0,6165*4,26*2 5,25258 0,00

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. nakládky a dopravy m3 291 ,70168 699,97 204 182,95

(13,1438-10,5881)*1,4 3,57798 0,00

komunikace:545,02*0,22*1,4 167,86616 0,00

268,432*0,32*1,4 120,25754 0,00

10 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice t|.10 cm m2 545,02000 215,38 117 384,20

11 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené t|.20 cm m2 268,43200 279,99 75 157,93

12 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 545,02000 592,28 322 806,54

13 112100001RAO Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů kus 3,00000 12 922,56 38 767,67

14 184201114RAB Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm kus 7,00000 8 862,72 62 039,04

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00 113 672,90

15 273321321 R00 Zelezobeton základových desek C 20/25 (B 25) m3 3,54294 4 522,89 16 024,34

4,86*4,86*0,15 3,54294 0,00

16 273361921 RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr t 0,11536 91 534,78 10 559,28

drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30

4,86*4,86*1,1/6*0,02664 0,11536 0,00

17 274311711R00 Beton základ. pasů prokl. kamenem C 20/25 (B 25) m3 3,55680 4 522,89 16 087,03

0,65*0,3*4,56*4 3,55680 0,00

18 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 12,63600 699,97 8 844,84

O,65*4,86*4 12,63600 0,00

19 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 12,63600 139,99 1 768,97

20 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,88800 699,97 2 721,49

4,86*0,2*4 3,88800 0,00

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,88800 139,99 544,30

22 271531111R00 Polštář základu 2 kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 44,35476 926,12 41 077,68

4,26*4,26*0,1 1,81476 0,00

Venkovní úpravy:70,9*0,6 42,54000 0,00

23 289970111R00 Vrstva geotextilie 3009/m2 m2 70,90000 59,23 4199,29  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 212810010RAD Trativody 2 PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp m 20,00000 592,28 11 845,68

štěrkopískem, trubky d 160 mm

5*4 20,00000 0,00

Díl: 5 Komunikace 0,00 949 019,63

25 591050020RAA Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, m2 444,70000 1 550,71 689 599,31

dlažba přírodní tloušťka 8 cm, kpl skladba

26 591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt, dlažba m2 182,50000 1 421,48 259 420,32

přírodní tloušťka 6 cm, kpl skladba

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 139 895,07

27 631320031RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 5 cm, vyztužená m2 23,61960 5 922,84 139 895,07

sítí- drát 6,0 oka 150/150 mm

4,86*4,86 23,61960 0,00

Díl: 90 Přípočty 0,00 594,98

28 900100002RAO Oplocení, ocelově sloupky 100 m 0,06500 9 153,48 594,98

0,065 0,06500 0,00

29 900R1 Mobiliář pol. 1-6 kpl 1,00000 0,00 0,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 129 225,57

30 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože 2 C 12/15 s opěrou, m 250,00000 516,90 129 225,57

včetně obrubníku 80x250x500 mm

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 21 716,63

31 941941031R00 Montáž lešení |eh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 78,85900 80,77 6 369,12

4,885*2*3,35 32,72950 0,00

6,885*2*3,35 46,12950 0,00

32 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 78,85900 26,92 2 123,04

33 941941831R00 Demontáž lešení |eh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 78,85900 64,61 5 095,30

34 94494401 1 R00 Montáž ochranně sítě z umělých vláken m2 78,85900 43,08 3 396,87

35 944944033R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013 m2 78,85900 16,15 1 273,82

36 944944081 R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 78,85900 21,54 1 698,43

37 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,43000 86,15 1 760,05

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 457 307,74

38 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, vč. t 499,60000 915,35 457 307,74

nakládky a dopravy

119,9+118,1+261,6 499,60000 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 209 655,56

39 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 811,20000 258,45 209 655,56

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00 19 108,40

40 711140012RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x m2 25,98156 688,53 17 889,08

An‘lex mineral

4,86*4,86*1,1 25,98156 0,00

41 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,14700 8 294,67 1 219,32

Díl: 712 Živičné krytiny 0,00 143 250,26

42 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - m2 30,36000 2 335,63 70 909,73

materiál ve specifikaci

5,52*5,5 30,36000 0,00

43 69366195R Textilie sklovláknitá V 120 g/m2 š. 200cm m2 30,36000 140,53 4 266,58

44 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně m2 30,36000 2 144,70 65 113,07

dod. fólie tl.1,6mm

45 998712201R00 Přesun hmot pro povlakově krytiny, výšky do 6 m % 122,20000 24,23 2 960,88

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00 26 870,42

46 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 20,57960 595,65 12 258,22

47 63151377.AR Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm m2 20,57960 653,61 13 450,95

48 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,14000 8 294,67 1 161,25

Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00 285 217,06

49 762R2 D+M desky OSB 16 mm - podhled, záklop, vč. kotvení, m2 50,93956 904,58 46 078,85

4,553*4,52 20,57956 0,00

5,52*5,5 30,36000 0,00

50 762R1 Dod. a mont. ZD3 - sténa - sklad zahr. techniky m2 48,73000 3 697,06 180 157,86

14,515*2+9,17 38,20000 0,00       



 

 

 

 

 

          
 

10,53 10,53000 0,00

51 762822110RT3 Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2, včetně dodávky m 60,83000 589,91 35 884,51

řeziva, hranoly 8/12

5,53*11 60,83000 0,00

52 762822120RT3 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2, včetně dodávky m 16,50000 839,97 13 859,44

řeziva, hranoly 15/15

5,5*3 16,50000 0,00

53 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 8,68000 161,53 1 402,10

0,31*28 8,68000 0,00

54 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 4,85000 1 615,32 7 834,30

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00 40 160,73

55 764530420R00 K1,2 opl. ukončení střechy z TiZn plech, rš 330 mm m 16,62000 1 179,18 19 598,03

5,58+5,52*2 16,62000 0,00

56 764251405R00 K3 - Žlaby z Ti Zn plechu, čtyřhranné, rš 410 mm m 5,58000 1 631,47 9 103,62

57 764551401R00 K4 - odpad. trouby TiZn plech, čtyřhr., str. 75 mm, kpl. m 275000 1 776,85 4 886,34

provedeni

58 764521430R00 K5 - skápový plech 2 Ti Zn plechu, rš 185 mm m 5,58000 888,43 4 957,42

59 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,10000 16 153,20 1 615,32

Díl: 765 Krytiny tvrdé 0,00 12 889,83

60 765901221R00 Zábrana parotěsná střech m2 22,63756 569,40 12 889,83

20,5796*1,1 22,63756 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00 69 324,13

61 766R1 D18 - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 2,50*2,50m, kus 1,00000 43 075,19 43 075,19

dvoukřídlé palubkové

62 766R23 O6 - dod. a mont. okna AI 1000*2500mm kus 1,00000 26 248,94 26 248,94

63 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,15000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00 4 953,65

64 767R1 Kotevní prvky dod. a mont. kpl 1,00000 4 145,99 4 145,99

65 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 75,00000 10,77 807,66

Díl: 783 Nátěry 0,00 20 901,03

66 783881260R00 Nátěr akrylátový betonových podlah Z + 2 x m2 20,43040 1 023,04 20 901,03

4,52*4,52 20,43040 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 10 313,88

67 210 El. instalace kpl 1,00000 7 915,07 7 915,07

68 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně m 19,54000 122,76 2 398,81

pásku FeZn 30 x 4 mm

4,885*4 19,54000

Celkem 3 682 383,00I
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Sportovní klub Dolní Měcholupy

Plynovod - výkaz výměr
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Položka Označení Jedn. Počet cena jedn. cena celkem

POZN.1 - materiál plynovodu je uvažován od napojení za

stávajícím plynoměrem ve sloupku v plotě, stávající plynovod

bude kompletně zrušen, demontáž plynovodu je uvažována v

rámci demolice původního obiektu

Venkovní plynovod

Kulový kohout DN40 plyn ks 1,00 983 983

Ocelová redukce DN50-DN40 ks 1,00 64 64

Oblouk ocel DN50 ks 2,00 88 176

Přechodka PE 63x5,8 / ocel - DN50 ks 1,00 636 636

Elektroredukce 90/63 ks 1,00 470 470

Elektrokoleno d90 SDR11 ks 1,00 481 481

PE100+ SDR11 90x8,2mm m 25,00 436 10 891

PE100+ SDR11 63x5,8mm m 52,00 372 19 345

PE100+ SDR11 32x3,0mm m 4,00 229 916

Elektro T-kus, KIT redukovaný 90/63 ks 1,00 411 411

Elektroredukce s integrovaným držákem 63/32 ks 1,00 548 548

Elektroredukce 90/63 ks 1,00 858 858

Signalizační vodič NTL přívodu plynu (minimální průřez m 81 00

1,5mm2, provedení CYY) ' 31 2 538

Výstražná fólie m 81,00 49 3 965

Isiflo přechod 2“ x 63 FE - PE ks 1,00 393 393

Isiflo přechod 1“ x 32 FE - PE ks 1,00 372 372

Ocelové potrubí DN50 m 2,50 294 734

Ocelové potrubí DN25 m 2,50 196 489

Chráničká DN125 plynotěsná m 4,00 392 1 566

Chráničká DN75 plynotésná m 2,50 245 612

Asfaltový nátěr ocelového potrubí vně objektu kpl 1,00 783 783

0 0

Kompletní montáž plynovodu od napojení na stávající HUP po

horní hranu základové desky, osazení jednotlivých armatur ve

sloupku v plotě, osazení přechodu PE-ocel cca 1 metr před

hranicí objektu, nátěr potrubí, svaření elektrotvarovek a kpl 1,00

ocelového potrubí, veškeré zkoušky plynovodu a revizní zpráva,

atd. předání investorovi v bezproblémovém a provozuschopném

stavu 37 691 37 691

Přesun hmot pro plynovod kpl 1,0 0 0

Stavební přípomoce kpl 1,0 14 538 14 538

Hloubení ryh pro plynovod m3 49,0 415 20 315

Podsyp a obsyp potrubí pískem m3 10,0 948 9 477

Zpětné zasypání vykopanou zeminou, hutnění m3 39,0 70 2 730

Likvidace zbylé zeminy a odvoz na skládku m3 10,0 700 7 000

0

POZN. - Výkaz výměr je pouze orientační, neslouží k objednání

materiálu, přesné délky potrubí budou doméřeny přímo na

stavbě dle skutečného stavu, v případě jakýchkoli nejasností

bude v provni řadě kontaktován projektant a vše probráno s

ním, na pozdější reklamace nebude bráz zřetel 0

0

Vnitřní plynovod 0

Ocelové potrubí DN50 ks 15,00 568 8 517

Ocelové potrubí DN32 ks 1,00 352 352

Ocelové potrubí DN25 ks 22,00 284 6 246

Kulový kohout DN 40 plyn ks 2,00 852 1 703

Kulový kohout DN 25 plyn ks 4,00 372 1 488

Kulový kohout DN 20 plyn ks 1,00 164 164

Redukce DN50 - DN40 ks 2,00 881 1 762

Redukce DN50 - DN32 ks 2,00 959 1 919

Redukce DN32 - DN25 ks 2,00 555 1 110

Redukce DN25 - DN20 ks 1,00 333 333

T-kus DN50 ks 1,00 979 979

Oblouk ocel DN50 ks 8,00 871 6 970

Oblouk ocel DN32 ks 3,00 441 1 322

Oblouk ocel DN25 ks 14,00 372 5 208

Oblouk ocel DN20 ks 1,00 283 283

Plynoměr velikosti G4 (Qmax 6m3/hod, Qmin 0,016m3/hod) ks 1,00 1 958 1 958

Plynomér velikosti G10 (Qmax 16m3/hod, Qmin 0,1m3/hod) ks 1,00 8 517 8 517

Fixační rám ks 2,00 1 468 2 937

Rozpérká potrubí ks 2,00 49 98

Dvířka plynoměru 500x500mm, vétraná ks 1,00 3 426 3 426      
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Nátěr žluté barvy kpl 1,00 2 937 2 937

Kotevní, závésový a těsnící materiál kpl 1,00 1 958 1 958

Svářecí materiál kpl 1,00 6 138 6 138

O 0

Kompletní montáž vnitřního plynovodu, napojení na přívod

venkovního plynovodu, připojení plynového kondenzačního

kotle, veškeré zkoušky plynovodu, revize plynovodu a revizní kpl 1,00

zpráva, předání investorovi v bezproblémovém a

provozuschopném stavu 20 461 20 461

Přesun hmot pro vnitřní plynovod kpl 1,0 7 096 7 096

Stavebni přípomoce (prostupy, nika pro plynomér, atd.) kpl 1,0 10 769 10 769
 

 

 
POZN. - Výkaz výměr je pouze orientační, neslouží k objednání

materiálu, přesné délky potrubí budou doměřeny přímo na

stavbě dle skutečného stavu, v případě jakýchkoli nejasností

bude v provni řadé kontaktován projektant a vše probráno s

ním, na pozdější reklamace nebude bráz zřetel       
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SK Dolní Měcholupy DPS

SPECIFIKACE

Rekapitulace slaboproud

Sportovni klub Dolní Měcholupy

Universální kabelový systém 26695028

Přístupový systém O

Společná televizní a rozhlasová anténa 63270,991

Celkem 330221 ,27

rekapitulace slaboproud

02/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

           

SK Dolní Měcholupy DPS sla UKS

Slaboproud

p.č popis upřesnění množ jedn j.c. Dodávka dodávka j.c. Montáž montáž Celkem

UKS

1 Rozvaděč 12U 600x400 19" závěsný 2 ks 10389,? 2077947 3 116,5 6232,98 27 012 Kč

2 Vyvazovací panel 1U 6 ks 284,3 1705,78 107,7 646,13 2 352 Kč

3 Spojovací materiál sada 4x šroub,podložka,matice ( M5) 2 sada 107,7 215,38 32,3 64,61 280 Kč

4 Police 4 ks 1328,9 5315,48 269,2 1076,88 6 392 Kč

Rozvodný panel 230V, Filtr, přepěťová ochrana, 2 pojistky 10A, 2 ks 3123 0

5 přepínač, 5 zásuvek 230V, přívodní šňůra 3m. ' 6245,90 269,2 538,44 6 784 Kč

6 Patch panel osaz.24 pozic 1U,CAT5E (i pro acs) 6 ks 3133,7 1880232 1 163,0 6978,18 25 781 Kč

7 Keystony cat. 5E 144 ks 95,8 1380129 485 6978,18 20 779 Kč

8 Switch 8 port 1 G 2 ks 24197 4839,50 269,2 538,44 5 378 Kč

9 Switch PoE pro IP vrátný a ACS — 4porty 2 ks 9861,0 19721 ,98 269,2 538,44 20 260 Kč

10 IP vrátný 2 ks 3499,9 6999,72 269,2 538,44 7 538 Kč

11 elektromechanický otvírač FF 2 ks 915,3 1830,70 274,6 549,21 2 380 Kč

12 Wifi access point 2 ks 4555,2 9110,40 1 163,0 2326,06 11 436 Kč

13 kabel UTP 4p cat. 5 E (1G) 305 m box do trubek, žlabu a na přích. 970 m 21,0 20390,07 23,7 2298061 43 371 Kč

14 Kabel UTP 4p cat 5e zemni do trubek 82 m 34,5 2825,73 23,7 1942,69 4 768 Kč

15 Zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT5E komplet, typová řada ABB 12 ks 287,5 3450,32 129,2 1550,71 5 001 Kč

16 Zásuvka na omítku 2xRJ45 UTP CAT5E komplet, typová řada ABB 1 ks 287,5 287,53 129,2 129,23 417 Kč

17 kabel 3x1,5 36 m 18,3 659,05 26,9 969,19 1 628 Kč

18 Sňůra 3x0,75 10 m 17,8 177,69 23,7 236,91 415 Kč

19 patch kabely 1m 8 ks 57,1 456,60 21,5 172,30 629 Kč

20 patchkabely 2m 4 ks 84,0 335,99 21,5 86,15 422 Kč  

SPECIFIKACE 02/2018
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SK Dolní Měcholupy DPS

21 Nosný a instalační materiál (i pro STA a ACS)

22 Instalační trubka pod omítku 43 mm 7 m 28,0 195,99 21,5 150,76 347 Kč

23 Instalační trubka pod omítku 23 mm 140 m 9,7 1356,87 21,5 3015,26 4 372 Kč

24 Instalační trubka pevná 23 mm 20 m 23,7 473,83 21,5 430,75 905 Kč

25 Instalační trubka pod omítku 16 mm 20 m 8,1 161,53 21,5 430,75 592 Kč

26 Kabelový žlab ocelový s víkem 62/50 komplet vč. konzol 35 m 463,1 16207,04 215,4 7538,16 23 745 Kč

27 příchytkyjednostranné 600 ks 6,5 3876,77 3,2 1938,38 5 815 Kč

28 krabice přístrojová se zasekáním KU 1901 26 ks 8,6 223,99 161,5 4199,83 4 424 Kč

29 skříň STA350/350/180 1 ks 2666,354164 2666,35 2 153,8 2153,76 4 820 Kč

30 protahovací drát 200 m 5,38 1076,88 16,15 3230,64 4 308 Kč

drobný montážní a instalační material (vruty, hmoždinky,

31 protipož. ucpávky, atd) 1 kmpl 4 027,53 4027,53 8 615,0 8615,04 12 643 Kč

32 kotvení stožáru STA a pro WIFI příjem internetu do stěny 3 ks 538,4 1615,32 2326,06 6978,18 8 594 Kč

33 Měření

34 Měření zásuvek a WIFI— 2 porty 15 ks 0,0 0,0 1800,00 1 800 Kč

35 Měření el. vrátného — 2 porty 2 ks 0,0 0,0 24,00 24 Kč

36 Protokol o měření 17 ks 0,0 0,0 1538,00 1 538 Kč

37 Celkem bez DPH 266 950,28 Kč

38

39 Option (mimo nabídku)

40 ústředna VoIP min. 6 port 2 ks 60000 1200000 0,0 0,00 12 000,00 Kč

41 VoIP telefon 12 ks 15000 1800000 0,0 0,00 18 000,00 Kč

42 router s Wifi 1 ks dod. providera

SPECIFIKACE 2 02/2018

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SK Dolní Měcholupy DPS

Přístupový a parkovací systém - ACS

č.p. položka - popis m.j. počet j.c. Dodávka j.c. Montáž j.c. D+M Celkem Kč

1 Ovládání dveří - bezdrátové

Štítové kování, EM, dveře tloušťky 40—50mm, čtyřhran 8mm, ks

2 klika U, nerez provedení,rozteč 72mm 20 0,0 0,00 Kč

3 zadlabací zámek ks 2 0,0 0,00 Kč

4 IP HUB 1:16, komunikace LAN, napájení PoE ks 6 0,0 0,00 Kč

5 celkem 0,0 0,00 Kč

6 0

7 Čtečka bezkontaktních karet EM, W26,dosah 3 —6 cm, IP67 ks 2 0,0 0,00 Kč

Řídící člen identifikačního stanoviště. Ovládá až dvoje dveře ks

obousměrně. Komunikace RS485, |2C. Napájení 12V. Montáž

8 do inst. krabice. 2 0,0 0,00 Kč

Řídící člen ve funkci datového a žurnálového serveru. Tvoří ks

komunikační most do LAN. Komunikace RS485, R8232 nebo

9 Eth RJ45. Kapacita paměti 2MB. Napájení 12V. 2 0,0 0,00 Kč

Napájecí zdroj v racku s dobiječem; 12V/ 1+0,5A, bez AKU + ks

10 reset tlačítko s LED 2 0,0 0,00 Kč

11 Akumulátor 12V / 7Ah ks 14 0,0 0,00 Kč

12 celkem 0,00 Kč

13 SW vybavení

Software pro správu technologické sítě čteček. Licence do 100 ks

14 osob. 1 0,00 Kč

15 SW Licence pro bezdrátové čtečky ks 1 0,00 Kč

16 přívěsek na klíče ks 40 0,00 Kč

17 celkem 0,00 Kč

18 Práce

19 zprovoznění stanovišť systému kpl 2 0,00 Kč

20 konfigurace systému kpl 2 0,00 Kč

21 SW instalace, konfigurace kpl 2 0,00 Kč

22 zaškolení obsluhy kpl 2 0,00 Kč

23 celkem 0,00 Kč           
SPECIFIKACE
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SK Dolní Měcholupy DPS

24

25 Součet 0,00 Kč

26

27 Kabeláž

28 Kabel UTP cat 6 m 20 0,00 Kč

29 konektor RJ 45, cat 6 ks 32 0,00 Kč

30 Součet 0,00 Kč

31 Stavební připravenostje v části UKS

32 Celkem 0,00 Kč

SPECIFIKACE 2
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c, pol položka - popis m.j. počet j.c. DODÁVKA j.c. MONTÁŽ j.c. D+M Celkem Kč

Společná televizní a rozhlasová anténa, satelitní příjem

1 FM, DVB-T, SAT - anténní systém

2 Stožár,upevnění stožáru ks 1 1 399,9 1 163,0 2 563,0 2 563 Kč

3 Výložník ks 2 958,4 301,5 1 259,9 2 520 Kč

4 Propojovací pole (konektory, základna) ks 1 635,4 301,5 936,9 937 Kč

antena pro poz. TV pakety DVB-T2 s eliminaci rušení

5 LtE ks 1 700,0 635,4 1 335,3 1 335 Kč

6 OP 100 Al sat.ántená ks 1 2 444,5 301,5 2 746,0 2 746 Kč

7 LNB quatro konvertor HS. 3 x DVB-T2 multiplex ks 1 1 023,0 301,5 1 324,6 1 325 Kč

8 fm-102 ANTENAfm,87,5-108 MHz ks 1 700,0 301,5 1 001,5 1 001 Kč

9 Systémové prvky 0,0 0,0 0,0

10 zesilovač pro kaskádu 9 vstupů/9výstupů se zdrojem ks 2 6 613,1 635,4 7 248,5 14 497 Kč

11 multipřepínač koncový. 9 vstupů/ 5 odbočení ks 1 8 703,3 635,4 9 338,7 9 339 Kč

12 Zásuvka účastnická trojzděřová do vícerám. ks 3 700,0 193,8 893,8 2 681 Kč

13 Zakončovací odpor 75 ohm ks 9 59,2 16,2 75,4 678 Kč

14 Konektory F ks 25 7,5 16,2 23,7 592 Kč

Elektroinstalační materiál - rozvody FM, DVB-T,

15 SAT 0,0 0,0 0,0

16 Kabel koaxiální PVC rn 90 15,1 23,7 38,8 3 489 Kč

17 Kabel koaxiální PE rn 60 11,8 23,7 35,5 2 132 Kč

18 Kabel CYKY 3x1 ,5 rn 5 18,3 26,9 45,2 226 Kč

19 Zkoušky a nastaveni systému FM, DVB-T, SAT 0,0 0,0

20 Oživení systému FM, DVB-T, SAT hod 8 0,0 635,4 635,4 5 083 Kč

21 Výchozí revize systému FM, DVB-T, SAT hod 6 0,0 635,4 635,4 3 812 Kč

22 Zkoušky zařízení FM, DVB-T, SAT hod 4 0,0 635,4 635,4 2 541 Kč

23 Zaškolení obsluhy FM, DVB-T, SAT hod 4 0,0 635,4 635,4 2 541 Kč

24 Měřící protokol FM, DVB-T, SAT ks 5 0,0 646,1 646,1 3 231 Kč

25 Součet 63 271 Kč

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST (ŽLABY, PŘÍCHYTKY)

26 JE V ČÁSTI UKS   
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VZDUCHOTECHNIKA

VÝKAZ VÝMĚR

20631005; Zkrácený popis jen:?iroriia Mnoistvi fax:? cŽIeltneam

M

1-01 Kompaklní rekuperační jednolka v ležalem provedení SDUbOr 1 365 186,44 365 186,44

V„ = 3000 m3/h0dv pexl = 400 Pa, Pej = 1,4 kW / 400 V 0,00

V“ = 3000 m3/h0dv pexl = 400 Pa, Pej = 1,4 kW / 400 V 0,00

leplovodní ohřev vzduchu - Q. = 15 kW (voda 70/50“C) 0,00

- VZT jednotka vc. deskového rekuperátoru 0,00

- VZT jednotka ve venkovním provedení 0,00

- uspořádání hrdel - PRAVÉ provedení- viz výkres 0,00

- vč. kompletního systemu M+R, čidel, ext. ovladače a 20m kabelu 0,00

- vč. uzavírací klapky se servopohonem pro zapojení do VZT jednolky ks 2 0‘00

- vč. pružne' manžely ks 4 1 510,55 6 042,19

0,00

Zapojení a zprovoznění systemu M+R vc. polřebne kabeláže dodavka soubor 1 0,00

0,00

1-02 Prolidešťova Žaluzie pro montáž do polrubí - rozměr 630 X 630 k3 1 2 538,67 2 538,67

- vč. ochranného pletiva 0,00

- barva dle vzorníku RAL - určeno při realizaci 0,00

0,00

1-03 Tlumič hluku buňkový 250 X 500 - 1000.1 ks 8 5 992,48 47 939,81

0,00

1-04 Ruční regulační klapka vícelisla - rozměr 250 X 250 kS 1 1 836,89 1 836,89

0,00

1-05 Ruční regulační klapka jednolisla - rozměr DN 200 kS 1 1 074,49 1 074,49

0,00

1-06 ' anemostat- rozměr 500 X 500 ks 3 3 153,84 9 461,52

- vmvá vyúst' čtvercová, pevné lamely 0,00

- vč. expanzního boxu s bočním (horizontálním) připojením 0,00

- výška boxu 300 mm 0,00

- vč. klapky v připojovacím hrdle 0,00

- průměr připojeni expanzniho boxu 200 mm 0,00

- barva krycí desky bíla - potvrdit před objednáním 0,00

0,00

1-07 Přívodní vyúslka dvouřadá do kruhového polrubí 625 x 75 vč. regulace kS 15 1 431,81 21 477,09

0,00

1-08 Přívodní lalířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku kS 3 489,07 1 467,21

0,00

1-20 Člyřhranné polrubi Z pozink. plechu Sk |, lřída tésnosli || m2 52 915,08 47 584,08

(35% tvarovek) 0,00

0,00

1-21 Potrubí kruhové SPIRO DN 250 pm 25 1 152,82 28 820,53

0,00

1-22 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 pm 5 905,96 4 529,79

0,00

1-23 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 pm 8 795,79 6 366,34

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu m2 57 547,65 31 216,01

- kompletní VZT rozvody pro přívod vzduchu 0,00

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve venkovním prosloru m2 14 1 920,41 26 885,76

- VZT rozvody na střeše objeklu od VZT jednotky až po vstup 0,00

do objektu 0,00

0,00

Prolipožarni izolace - 30 minut m2 12 665,92 7 991,00

0,00

M 0,00

0,00

1-51 Prolidešťova Žaluzie pro montáž do polrubí - rozměr 630 X 630 k3 1 2 538,67 2 538,67

- vč. ochranného pletiva 0,00

- barva dle vzorníku RAL - určeno při realizaci 0,00      
Stránka 1 z 8
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VÝKAZ VÝMĚR

233100213 Zkrácený popis jen:?iroriia Mnoistvi fax:? cŽITeam

0,00

1-52 Tlumič hluku buňkový 250 >< 500 - 1000.1 ks 8 5 992,48 47 939,81

0,00

1-53 Ruční regulační klapka vícelislá - rozměr 400 >< 315 ks 1 2 370,84 2 370,84

0,00

1-54 Ruční regulační klapka jednolislá - rozměr DN 160 kS 4 947,82 3 791,30

0,00

1-55 Akumulační zakryt - 2200 X 900 mm; výška 500 mm SDUbOT 1 90 089,00 90 089,00

- nastěnne provedení, maierial nerez 0,00

- připojovací hrdla ze zadní strany - viz vy'kres 0,00

- rozměr hrdel 355 X 200 - 2 ks 0,00

- hrdla osadil až d|e situace při montáži 0,00

- vč. osvětlení a vypouštěcího kohoutu 0,00

0,00

1-56 Odvodni vyúslka - rozměr 325 X 225 - vč. regulace ks 4 2 239,40 8 957,61

- vč. expanzního boxu se siranovym připojením 0,00

- hrdlo DN 160 připojil až dle situace při montáži 0,00

- výška expanzního boxu 250 mm 0,00

0,00

1-57 Odvodni talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku ks 3 614,06 1 842,18

0,00

1-58 Odvodni talířový ventil DN 160 vč. montažniho kroužku ks 2 489,07 978,14

0,00

1-59 Odvodni talířový ventil DN 125 vč. montažniho kroužku kS 1 371,64 371,64

0,00

1-70 Čtyřhranne poirubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III rn2 56 1 022,87 57 280,95

VZT potrubí na odvodu vzduchu kompleině provedeno jako 0,00

vodotěsné - imeleno silikonem. 0,00

0,00

1-71 Potrubí kruhove SPIRO DN 200 bm 5 905,96 4 529,79

0,00

1-72 Potrubí kruhove SPIRO DN 160 bm 9 795,79 7 162,13

0,00

1-73 Potrubí kruhove SPIRO DN 125 bm 5 553,19 2 765,97

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu m2 58 547,65 31 763,66

- kompletní VZT rozvody pro odvod vzduchu 0,00

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve venkovním prosioru m2 14 1 920,41 26 885,76

- VZT rozvody na střeše objekiu od VZT jednotky až po vstup 0,00

do objektu 0,00

0,00

Prolipožárni izolace - 30 minut m2 12 665,92 7 991,00

0,00

Zařízení č.2 - Větrání šaten 0,00

0,00

M 0,00

0,00

2-01 Kompakiní rekuperační jednoika ve stojatěm provedení SDUbOr 1 298 885,91 298 885,91

v„ = 1500 m3/hod, pen = 300 Pa, Pe, = ,4 kW / 400 v 0,00

v„ = 1500 m3/hod, pen = 300 Pa, Pe, = 1,4 kW / 400 v 0,00

ieplovodní ohřev vzduchu - Q. = 12 kW (voda 70/500) 000

- VZT jednotka vč. deskove'ho rekuperatoru 0,00

- VZT jednotka ve vnitřním provedení 0,00

- uspořádání hrdel - LEVÉ provedení- viz výkres 0,00

- vč. kompletního systemu M+R, čidel, ext. ovladače a 10m kabelu 0,00

- vč. uzavírací klapky se servopohonem pro zapojení do VZT jednoiky ks 2

- vč. pružne manžety ks 4 1 430,87 5 723,49

0,00

Zapojení a zprovoznění systemu M+R vc. poiřebně kabeláže dodavka soubor 1

0,00

2-02 Proiidešťova žaluzie pro montáž do poirubí - rozměr 500 X 400 ks 1 1 968,37 1 968,37  
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VÝKAZ VÝMĚR

2:311:21: Zkrácený popis jen:?uroriia Mnoistvi £35233? cŽITeam

- vč. ochranného pletiva 0,00

- barva dle vzornlku RAL - určeno při realizaci 0,00

0,00

2-03 Tlumič hluku buňkový 250 X 500 - 1000.1 kS 4 5 992,48 23 969,91

0,00

2-04 Ruční regulační klapka jednolisla - rozměr DN 160 ks 1 947,82 947,82

0,00

2-05 Přívodní vyúslká dvouřadá - rozměr 425 X 125 kS 8 1 268,22 10 145,74

- vč. regulace 0,00

0,00

2-06 Přívodní vyúslká dvouřadá - rozměr 325 X 125 ks 2 1 056,87 2 113,74

- vč. regulace 0,00

0,00

2-07 Přívodní lalířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku kS 2 489,07 978,14

0,00

2-20 Čtyřhránně polrubi Z pozink. plechu sk |, lřída tésnosli || m2 57 915,08 52 159,48

(35% tvarovek) 0,00

0,00

2-21 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 5 795,79 4 774,76

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu m2 64 547,65 35 049,56

- kompletní VZT rozvody pro přívod vzduchu 0,00

0,00

M 0,00

0,00

2-51 Prolidešťová žaluzie pro montáž do polrubí - rozměr 400 X 500 kS 1 2 050,84 2 050,84

- vč. ochranneho pletiva 0,00

- barva dle vzornlku RAL - určeno při realizaci 0,00

0,00

2-52 Tlumič hluku buňkový 250 X 500 - 1000.1 ks 4 5 992,48 23 969,91

0,00

2-53 Ruční regulační klapka jednolisla - rozměr DN 200 kS 1 1 074,49 1 074,49

0,00

2-54 Odvodni talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku ks 12 489,07 5 868,84

0,00

2-55 Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montažniho kroužku ks 7 371,64 2 601,46

0,00

2-70 ČIyřhránně polrubi z pozink. plechu sk |, lřída tésnosli || m2 60 915,08 54 904,71

(35% tvarovek) 0,00

0,00

2-71 4HR potrubí bez přírub - rozměr 200 X 100 bm 10 915,08 9 150,79

0,00

2-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 bm 4 905,96 3 623,83

0,00

2-73 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 10 795,79 7 957,93

0,00

2-74 Potrubí kruhové SPIRO DN 125 bm 2 553,19 1 106,39

0,00

2-75 Ohebna hadice ákuslicky tlumicí DN 160 bm 2 407,63 815,27

0,00

2-76 Ohebna hadice ákuslicky tlumicí DN 125 bm 15 352,01 5 280,09

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu m2 72 547,65 39 430,75

- kompletni VZT rozvody pro odvod vzduchu 0,00

0,00

Prolipožarni izolace - 30 minut m2 12 665,92 7 991,00

0,00

Zaříze - gortovního sálu 0,00

0,00

M 0,00

0,00

3-01 Kcmpaklní rekuperační jednolka v ležalem provedení soubor 1 390 867,48 390 867,48  
Stránka 3 z 8
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VÝKAZ VÝMĚR

206211021: Zkrácený popis jen:?rrortia Mnoistvi til:tDkzl11lé cíleknearn

V„ = 3000 m3/h011v pexl = 300 Pa, Pej = 1,4 kW / 400 V 0,00

v„ = 3000 m3/hod, pen = 300 Pa, Pe, = ,4 kW / 400 v 0,00

leplovodní ohřev vzduchu - Q. = 18 kW (voda 70/500) 000

- VZT jednotka vč. deskového rekuperátoru 0,00

- VZT jednotka ve venkovním provedení 0,00

- uspořádání hrdel - LEVÉ provedení- viz výkres 0,00

- vč. kompletního systemu M+R, čidel, ext. ovladače a 20m kabelu 0,00

- vč. uzavírací klapky se servopohonem pro zapojení do VZT jednolky ks 2 0,00

- vč. pružné manžety ks 4 1 510,55 6 042,19

- VZT jednotka vč. cirkulační klapky 0,00

0,00

Zapojení a zprovoznění systemu M+R vč. potřebné kabeláže dodavka soubor 1

0,00

3-02 Prolidešťova žaluzie pro montáž do polrubí - rozměr 630 >< 630 ks 1 2 538,67 2 538,67

- vč. ochranneho pletiva 0,00

- barva dle vzorníku RAL - určeno při realizaci 0,00

0,00

3-03 Tlumič hluku buňkový 250 >< 500 - 1000.1 ks 8 5 992,48 47 939,81

0,00

3-04 Ruční regulační klapka vícelisla - rozměr 500 >< 315 ks 1 2 560,94 2 560,94

0,00

3-05 Ruční regulační klapka jednolisla - rozměr DN 200 ks 1 1 069,46 1 069,46

0,00

3-06 Přívodní vyúslka dvouřadá - rozměr 425 >< 225 ks 8 1 836,00 14 687,99

- vč. regulace 0,00

0,00

3-07 Přívodní lalířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku ks 4 489,07 1 956,28

0,00

3-20 Čtyřhranne' polrubi z pozink. plechu sk |, lřída těsnosli || m2 45 915,08 42 093,61

(35% tvarovek) 0,00

0,00

3-21 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 bm 12 905,96 10 871,49

0,00

3-22 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 5 795,79 4 774,76

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu m2 40 547,65 21 905,97

- kompletní VZT rozvody pro přívod vzduchu 0,00

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve venkovním prostoru m2 17 1 920,41 32 647,00

- VZT rozvody na střeše objekiu od VZT jednotky až po vstup 0,00

do objektu 0,00

0,00

M 0,00

0,00

3-51 Prolidešťova Žaluzie pro montáž do polrubí - rozměr 630 >< 630 ks 1 2 538,67 2 538,67

- vč. ochranneho pletiva 0,00

- barva dle vzorníku RAL - určeno při realizaci 0,00

0,00

3-52 Tlumič hluku buňkový 250 >< 500 - 1000.1 ks 8 5 992,48 47 939,81

0,00

3-53 Ruční regulační klapka vícelisla - rozměr 500 >< 315 ks 1 2 560,94 2 560,94

0,00

3-54 Ruční regulační klapka jednolisla - rozměr DN 200 ks 1 1 069,46 1 069,46

0,00

3-55 Odvodni vyúslka jednořada - rozměr 425 >< 225 ks 8 1 440,15 11 521,16

- vč. regulace 0,00

0,00

3-56 Odvodni talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku ks 4 489,07 1 956,28

0,00

3-57 Odvodni talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku ks 2 371,64 743,27

0,00

3-70 Čtyřhranne polrubi z pozink. plechu sk |, lřída těsnosli || m2 72 915,08 65 885,65      
Stránka 4 z 8
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2331021; Zkrácený popis jen:?írontia Mnoistvi 5:13:33 cŽITeam

(35% tvarovek) 0,00

0,00

3-71 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 bm 9 905,96 8 153,62

0,00

3-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 9 795,79 7 162,13

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu m2 40 547,65 21 905,97

- kompletní VZT rozvody pro odvod vzduchu 0,00

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve venkovním prosíoru m2 45 1 920,41 86 418,52

- VZT rozvody na střeše objekíu od VZT jednotky až po vstup 0,00

do objektu 0,00

0,00

0,00

Zařízení č.4 - Větrání toalet v 1.NP 0,00

0,00

M 0,00

0,00

4-51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 ve venkovním provedeni kS 1 21 204,76 21 204,76

v„ = 350 m3mod, pe“ = 300 Pa, Pe. = 0,1 kW/230 v 0,00

Spona rychloupínací DN 160 ks 2 491,56 983,12

0,00

4-52 Těsna uzavírací klapka - rozměr 200 >< 200 ks 1 1 624,42 1 624,42

- s vývodem pro servopohon 0,00

- vč. servopohonu na 230 V S havarijní funkcí ks 1 5 872,26 5 872,26

0,00

4-53 Výfukový díl 45“ - rozměr 200 >< 200 ks 1 2 326,11 2 326,11

- vč. ochranného pletiva 0,00

0,00

4-54 Tlumič hluku buňkový 200 >< 200 - 1000.1 - ATYP kS 2 6 644,41 13 288,81

0,00

4-55 odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku ks 2 489,07 978,14

0,00

4-56 odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku ks 4 371,64 1 486,55

0,00

4-70 Čtyřhranne' poírubí z pozink. plechu sk |, ířída těsnosti || m2 4 915,08 3 660,31

(35% tvarovek) 0,00

0,00

4-71 4HR potrubí bez přírub - rozměr 250 X 100 bm 6 915,08 5 490,47

0,00

4-72 Potrubí kruhove SPIRO DN 200 bm 20 905,96 18 119,15

0,00

4-73 Potrubí kruhove SPIRO DN 160 bm 8 795,79 6 366,34

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve venkovním prosíoru m2 10 1 920,41 19 204,12

- VZT rozvody pro odvod vzduchu od uzavírací klapky 0,00

po vstup do objektu 0,00

0,00

0,00

Zařízení 5 - Větrá oalel ve 2.NP - západ 0,00

0,00

M 0,00

0,00

5-51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 200 ve venkovním provedeni kS 1 26 917,81 26 917,81

V“ = 550 m3lh011v Pax. = 300 Pa, Pe. = 0,2 kW/230 V 0,00

Spona rychloupínací DN 200 ks 2 359,95 739,90

0,00

5-52 Těsna uzavírací klapka - rozměr 250 X 200 ks 1 1 706,89 1 706,89

- s vývodem pro servopohon 0,00

- vč. servopohonu na 230 V & havarijní funkcí ks 1 5 872,26 5 872,26

0,00

5-53 Výfukový díl 45“ - rozměr 250 >< 200 kS 1 2 390,41 2 390,41  
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- vc. ochranného pletiva 0,00

0,00

5-54 Tlumič hluku buňkový 200 >< 250 - 1000.1 - ATYP ks 2 7 606,09 15 212,17

0,00

5-55 odvodní tálířový véntil DN 160 vč. montážního kroužku kS 3 489,07 1 467,21

0,00

5-56 odvodní tálířový véntil DN 125 vč. montážního kroužku kS 5 371,64 2 229,82

0,00

5-70 Čtyřhranne polrubí Z pozink. plechu Sk |, lřidá tésnosli || m2 5 915,08 4 575,39

(35% tvarovek) 0,00

0,00

5-71 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 bm 5 905,96 5 435,74

0,00

5-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 14 795,79 11 141,10

0,00

5-73 Potrubí kruhové SPIRO DN 125 bm 5 553,19 2 765,97

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve venkovním prosíoru m2 10 1 920,41 19 204,12

- VZT rozvody pro odvod vzduchu od uzavírací klapky 0,00

po vstup do objektu 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M 0,00

0,00

6-51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 ve venkovním provedení ks 1 21 204,76 21 204,76

V“ = 250 m3lh011v Pax. = 300 Pa, Pe. = 0,1 kW/230 V 0,00

Spona rychloupínací DN 160 kS 2 346,47 692,93

0,00

6-52 Tésná uzavírací klapka - rozměr 200 >< 200 kS 1 1 624,42 1 624,42

- s vývodem pro servopohon 0,00

- vc. servopohonu na 230 V s havarijní funkcí ks 1 5 872,26 5 872,26

0,00

6-53 Výfukový díl 45° - rozměr 200 >< 200 ks 1 2 326,11 2 326,11

- vc. ochranneho pletiva 0,00

0,00

6-54 Tlumič hluku buňkový 200 X 200 - 1000.1 - ATYP ks 2 6 644,41 13 288,81

0,00

6-55 Odvodni tálířový véntil DN 160 vč. montážního kroužku ks 2 489,07 978,14

0,00

6-56 Odvodni tálířový véntil DN 125 vč. montážního kroužku kS 2 371,64 743,27

0,00

6-70 Čtyřhranne polrubí z pozink. plechu Sk |, lřidá tésnosli || m2 4 915,08 3 660,31

(35% tvarovek) 0,00

0,00

6-71 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 5 795,79 4 774,76

0,00

6-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 125 bm 3 553,19 1 659,58

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve venkovním prosíoru m2 5 1 920,41 9 602,06

- VZT rozvody pro odvod vzduchu od uzavírací klapky 0,00

po vstup do objektu 0,00

0,00

0,00

Zařízení č.7 - Větrání komog 0,00

0,00

M 0,00

0,00

7-51 Štěrbinový veníilaíor soubor 1 4 04132 4 04102

v„ = so malhod, Pe, = 0,05 kw / 230 v 0,00

- provedení včetně zpětne' klapky a doběhového reIe' - dodávka VZT 0,00  
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0,00

7-52 Prolidešťova žaluzie pro montáž do polrubí - rozměr 200 >< 200 ks 1 3 729,59 3 729,59

- připojeni DN 125 0,00

- vč. ochranného síta 0,00

- barva dle vzorníku RAL 0,00

0,00

7-53 Potrubí kruhové SPIRO do DN 125 pm 1 553,19 553,19

0,00

0,00

Zařízení č.8 - Chlazení sportovního sálu 0,00

0,00

SPLIT system 0,00

chladivo R 41 OA 0,00

0,00

8-01 Venkovní jednotka ks 4 34 517,12 138 068,47

QC„=5,0 kW, Pej= 1,5 kW:|=6,5A/230V 0,00

0,00

8-02 Vnitřní jednolka k3 4 11 801,85 47 207,39

QC" = 5,0 kW; napájeno z venkovní jednotky 0,00

- nástěnné provedení 0,00

- vč. dálkového INFRA ovladače 0,00

0,00

Cu potrubí vč. tvarovek a izolace 6/12 mm bm 48 902,17 43 304,00

komunikační kabel v ceně bm 48 0,00

0,00

Chladivo R410A pro doplnění systemu kpl 1 1 711,46 1 711,46

Montážni, těsnicí a Spojovací materiál kpl 1 4 145,99 4 145,99

Žlaby pro Cu rozvody ve venkovním prostoru pm 16 640,26 10 244,14

Stavební přípomoce pro realizaci rozvodu chlazení kpl 1 5 922,84 5 922,84

0,00

Materiál pro uložení venkovní 'ednota - na střeše: 0,00

Pomocná konstrukce pro ulozeni jednotky cca 300 mm nad úrovní ka 4

lere'nu - žárově z|nkovane' proí|ty 50 415,20 201 660,80

Betonove dlaždice 400 >< 400 mm vč. podložení dlaždic rýhovanou ka 16

gumou 872,98 13 967,66

Montážni konzole pod venkovni jednotky - uloženi na konslrukci kpl 8 3 796,54 30 372,32

Izolalory chvění pod venkovni jednotky kpl 16 1 389,50 22 231,97

0,00

0,00

Zařízení č.9 - Větrání technické mistnosti 0,00

0,00

M 0,00

0,00

9-51 Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 ve venkovním provedeni ks 1 11 620,40 11 620,40

V“ = 100 m3lh011v Dex. = 200 Pa, Pe. = 0,1 kW/230 V 0,00

Spona rychloupínací DN 160 ks 2 346,47 692,93

0,00

9-52 Těsna uzavírací klapka - DN 160 ks 1 1 206,97 1 206,97

- s vy'vodem pro servopohon 0,00

- vč. servopohonu na 230 V s havarijní funkcí ks 1 7 989,96 7 989,96

0,00

9-53 Prolidešťova žaluzie DN 160 ks 1 1 726,11 1 726,11

- vč. ochranneho pletiva 0,00

0,00

9-54 Mřížka &; pletivem DN 160 ks 1 635,84 635,84

0,00

9-70 Potrubí kruhove SPIRO DN 160 bm 8 795,79 6 366,34

0,00

Tepelná izolace VZT rozvodu ve vnilřním prosloru m2 4 547,65 2 190,60

- VZT rozvody od uzavírací klapky po vslup do objektu 0,00

0,00

0,00      
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2:311:21: Zkrácený popis jednotka Mnozstvr cena D+M celkem

Nátěm 0,00

Při zpracování této dokumentace nebyly požadovány nátěry 0,00

0,00

Stěhovaní VZT zar en' a prvků: soubor 1 90 216,67 90 216,67

Stěhování VZT jednotky zařízení č.1 (500 kg) na Střechu objektu 0,00

Stěhování VZT jednotky zařízení č.2 (500 kg) do m.č. 1.45 0,00

Stěhování VZT jednotky zařízení č.3 (500 kg) na Střechu objektu 0,00

Stěhovaní venk. jednotek zař. č.8 (4 x 60 kg) na střechu objektu 0,00

transportní otvory zajistí stavba před realizací VZT 0,00

0,00

VZT gotrubí 0,00

Čtyřhránne' potrubí Z pozink. plechu Sk.| dle PM 12 04 03 0,00

Kruhove potrubí SPIRO dle KL 12 03 01 0,00

0,00

Tepelné izolace 0,00

desky z mineralní vaty tl. 40 mm s polepem AI folii, uchycováne' na 0,00

potrubí ná navařováci trny, spoje přelepeny AI páskou 0,00

0,00

Protipožární izolace - požární odolnost 30 minut 0,00

desky z mineralní vaty tl. 40 mm s polepem AI folii, uchycováne' na 0,00

potrubí ná navařováci trny, spoje přelepeny AI páskou 0,00

0,00

Požární ucpavky kolem VZT rozvodů vč. dokladové časti soubor 1 86 150,38 86 150,38

předpoklad max 20 ks 0,00

0,00

Společné položky: 0,00

' ' , ,' ' těs a ' ,' material vč. soubor 1 81 142,89 81 142,89

pro eliminaci přenosu vrbrací do stav. konstru kcí 0,00

Popisy zařízení soubor 1 10 661,11 10 661,11

Zprovozně ía komplexní vyzkoušení zařízení soubor 1 24 544,24 24 544,24

Proměřem a zaregulování výkonnostních parametrů VZT soubor 1

zařízení vč. vypracování protokolu 15 920,59 15 920,59

Měření hlučnosti VZT zařízenívč. vypracování protokolu-2 soubor 1 21 227,45 21 227,45

Zaškolení obsluhy soubor 1 8 055,06 8 055,06

Výrobní PD - úpravy realizační PD při realizaci soubor 1 23 691,35 23 691,35

Dokumentace skutečného provedení soubor 1 41 459,87 41 459,87

Dodavatelská dokumentace soubor 1 17 768,52 17 768,52

protokoly, atesty, revizní zprávy 0,00

Lešení (mobilní do výšky 4 m) soubor 1 31 841,18 31 841,18

Doprava soubor 1 46 435,05 46 435,05      
 

3 673 425,75
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MNOZSTVI TYP, KAT. C. NAZEV VYROBKU cena jedn. cena celkem

ks m

5 AYKY 3B x 120 + 70 elektrický kabel 269,22 Kč 1 346,10 Kč

80 AYKY 3B x 95 + 70 elektrický kabel 389,83 Kč 31 186,44 Kč

20 CYKY 4B x 35 elektrický kabel 536,29 Kč 10 725,72 Kč

45 CYKY 4B x 16 elektrický kabel 242,30 Kč 10 903,41 Kč

60 CYKY 4B x 10 elektrický kabel 145,38 Kč 8 722,73 Kč

60 CYKY 4B x 1,5 elektrický kabel 25,85 Kč 1 550,71 Kč

10 CYKY 5C x 6 elektrický kabel 118,46 Kč 1 184,57 Kč

100 CYKY 5C x 4 elektrický kabel 80,77 Kč 8 076,60 Kč

200 CYKY 5C x 2,5 elektrický kabel 47,38 Kč 9 476,54 Kč

120 CYKY 5C x 1,5 elektrický kabel 29,08 Kč 3 489,09 Kč

160 CYKY 3C x 4 elektrický kabel 50,61 Kč 8 098,14 Kč

4500 CYKY 3C x 2,5 elektrický kabel 28,00 Kč 125 994,93 Kč

4500 CYKY 3A,B,C,D x 1,5 elektrický kabel 18,31 Kč 82 381,30 Kč

400 CY 25 elektrický kabel 95,84 Kč 38 336,92 Kč

180 CY 16 elektrický kabel 59,23 Kč 10 661,11 Kč

200 CY 6 elektrický kabel 22,61 Kč 4 522,89 Kč

100 JYTY4x1 elektrický kabel 19,38 Kč 1 938,38 Kč

75 JYTY2x1 elektrický kabel 11,85 Kč 888,43 Kč

59 vyp. č. 1 spínač jednopólový 204,61 Kč 12 071,82 Kč

9 vyp. č. 1, |P44 spínač jednopólový 204,61 Kč 1 841,46 Kč

8 vyp. č. 6 přepínač sřídavý 211,07 Kč 1 688,55 Kč

4 vyp. č 6, |P44 přepínač sřídávý 211,07 Kč 844,27 Kč

6 vyp. č. 5B (6+6) přepínač sřídavý dvojitý 299,37 Kč 1 796,24 Kč

3 vyp. č. 7 přepínač křížový 263,84 Kč 791,51 Kč

1 vyp č. 7, |P44 přepínač křížový 263,84 Kč 263,84 Kč

1 ovladač tlačítkový 263,84 Kč 263,84 Kč

4 havarijní tlačítko |P44 753,82 Kč 3 015,26 Kč

18 spínač žaluziový 194,92 Kč 3 508,47 Kč

2 DALI MCU - OSRAM stmívač 4 345,21 Kč 8 690,42 Kč

6 vyp. č. 3, |P44, 20A spínač trojpólový 430,75 Kč 2 584,51 Kč

15 Termostat s podlahovým a prostorovým snímačem 2 046,07 Kč 30 691,07 Kč

1 zás. 400V/16A 3+PE+N / 6h, IP44 zásuvka nástěnná 110,92 Kč 110,92 Kč

3 zás. 400V/32A 3+PE+N / 6h, IP44 zásuvka nástěnná 150,76 Kč 452,29 Kč

5 zás. 230V přep., |P44 zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s ochranou proti přepětí 839,97 Kč 4 199,83 Kč

39 zás. 230V, |P44 zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 127,07 Kč 4 955,80 Kč   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

117 zás. 230V zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 183,07 Kč 21 419,14 Kč

26 zás. 230V dvojitá přep. zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky s ochranou proti přepětí 961,65 Kč 25 002,99 Kč

2 zás. 230V dvojitá zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky 193,84 Kč 387,68 Kč

30 krabice rozvodná IP54 Uvstabil. 172,30 Kč 5 169,02 Kč

200 KU 68-1901 krabice přístrojová 8,62 Kč 1 723,01 Kč

40 KU 68-1903 krabice rozvodná 59,23 Kč 2 369,14 Kč

30 KR 97/5 krabice rozvodná 35,54 Kč 1 066,11 Kč

1 KT250 384,45 Kč 384,45 Kč

22 BRSB4KO300V1/ND Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm 568,59 Kč 12 509,03 Kč

17 BRSB4KO375V2/ND Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm 904,58 Kč 15 377,84 Kč

82 KX5000M4KOND Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt 1 426,87 Kč 117 002,98 Kč

6 LLL4000RM2KVM4ND Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka 1 459,17 Kč 8 755,03 Kč

12 MEGALL2M4PCN4/1400DALI Průmyslové LED svítidlo, mikroprizmatický PC kryt, |K10 13 820,67 Kč 165 848,09 Kč

1 PL2500M1N4ND LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, |K08 1 276,10 Kč 1 276,10 Kč

10 PL5000M2W4ND LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, |K08 1 612,09 Kč 16 120,89 Kč

4 PL7000L2W4ND LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, |K08 1 841,46 Kč 7 365,86 Kč

36 EXIT ETL3W1 h SE LED nouzové svítidlo EXIT, přisazené, 3W 1 354,71 Kč 48 769,73 Kč

17 LOVATO LV2U3W1h SE LED nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, univerzální optika, 3W 1 800,54 Kč 30 609,23 Kč

2 Topná rohož, 1,5 m2, 225 W 1 307,33 Kč 2 614,66 Kč

1 Topná rohož, 3,0 m2, 450 W 2 690,05 Kč 2 690,05 Kč

4 Topná rohož, 4,0 m2, 600 W 3 315,71 Kč 13 262,85 Kč

1 Topná rohož, 4,5 m2, 675 W 3 315,71 Kč 3 315,71 Kč

4 Topná rohož, 8,5 m2, 1275 W 6 354,67 Kč 25 418,67 Kč

1 Topná rohož, 11,5 m2, 1725 W 9 368,85 Kč 9 368,85 Kč

1 Topná rohož, 12,5 m2,1875 W 10 661,11 Kč 10 661,11 Kč

1 Topná rohož, 20,5 m2, 3075 W 15 937,82 Kč 15 937,82 Kč

600 LPE 16 elektroinstalační trubka 10,77 Kč 6 461,28 Kč

300 LPE 29 elektroinstalační trubka 23,69 Kč 7 107,41 Kč

300 KOPOFLEX 40 elektroinstalační trubka 17,23 Kč 5 169,02 Kč

60 KOPOFLEX90 elektroinstalační trubka 43,08 Kč 2 584,51 Kč

320 FeZn 30x4 zemnici páska 88,30 Kč 28 257,32 Kč

90 FeZn 10PVC zemnící kulatina s antikorozní ochranou 14,00 Kč 1 259,95 Kč

250 FeZn 10 zemnící kulatina 88,30 Kč 22 076,03 Kč

500 svorka drát/armování 59,23 Kč 29 614,19 Kč

70 SR02 svorka páska/páska 32,31 Kč 2 261,45 Kč

40 SR03 svorka páska/drát 42,00 Kč 1 679,93 Kč

450 840018 hromosvodní drát AlMgSi 8 253,07 Kč 113 880,03 Kč     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 200079 podpěra na okap 80-100mm, Nerez 71,07 Kč 4 477,67 Kč

40 390051 svorka univerzální MV se závitem, AI 15,08 Kč 603,05 Kč

15 459129 svorka zkušební drát 8/drát 10mm, Nerez 57,07 Kč 856,12 Kč

10 339061 svorka okapová AL 21,54 Kč 215,38 Kč

15 štítek označovací 10,77 Kč 161,53 Kč

36 102010 betonový podstavec 17k 247,68 Kč 8 916,56 Kč

12 102050 plastová podložka velká 161,53 Kč 1 938,38 Kč

12 319219 svorka křížová drát 8/drát 16/pásek 30mm, Nerez 33,38 Kč 400,60 Kč

12 103420 jím.tyč 2m/16/10mm trubková, klín AlMgSi 269,22 Kč 3 230,64 Kč

280 253050 podpěra betonová 1kg 18,31 Kč 5 125,95 Kč

56 207109 podpěra svodu 20,46 Kč 1 145,80 Kč

16 274160 podpěra vedení pro vodič 10mm 47,38 Kč 758,12 Kč

120 800x350mm kabelová rýha včetně pískování a zapravení v zeleném pásu 699,97 Kč 83 996,62 Kč

4 500x500x1000, d=250 základ pro stožár 6 353,59 Kč 25 414,36 Kč

4 ocelový pozinkovaný 6m stožár včetně svítidla STL4000 a výzbroje 8 830,41 Kč 35 321,65 Kč

1 RE elektorměrový rozváděč 57 074,62 Kč 57 074,62 Kč

1 RH hlavni rozváděč 211 606,86 Kč 211 606,86 Kč

1 RP1 podružný rozváděč 123 841,17 Kč 123 841,17 Kč

1 RP2 podružný rozváděč 167 885,55 Kč 167 885,55 Kč

1 RP3 podružný rozváděč 63 535,90 Kč 63 535,90 Kč

1 multifunkční relé pro dezinfekci legionely 6 999,72 Kč 6 999,72 Kč

1 prořez 17 930,05 Kč 17 930,05 Kč

1 podružný materiál 19 383,83 Kč 19 383,83 Kč

1 montáž 619 098,15 Kč 619 098,15 Kč
 

 

 

pozn.: množství kabelů závisí na zvolených trasách
 

 

        
 

Celkem 2 681 949,54 Kč


