

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: O/INV/1705/22

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma: VS projekt, s.r.o.

Sídlo: Na Obvodu 1100/45, 703 00, Ostrava

IČ: 25385054

DIČ: CZ25385054

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa)**

**Městský obvod Slezská Ostrava**

Těšínská 138/35

710 00 Slezská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu:

**Objednáváme si u Vás:**

zpracování projektové dokumentace DÚR + DSP sloučené a DPS vč. inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného společného stavebního povolení realizace stavby

***"Parkoviště ul. Hladnovská, k. ú. Muglinov"***

**Předmět vypracování projektové dokumentace:**

- vybudování parkoviště pro osobní automobily na ul. Hladnovská naproti sportovnímu zařízení ČPP aréna na pozemcích č. 113/1, 113/4, 113/11 a 531 v k. ú. Muglinov. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Situace, jejímž úkolem bylo posoudit možnosti vybudování tohoto parkoviště. Návrh byl zpracován ve 3 variantách řešení vč. hrubého odhadu nákladů na realizaci, pro možnost jejich srovnání.

Po projednání s městským obvodem Slezská Ostrava byla pro další zpracování vybrána varianta č. 3, jejíž návrh a podmínky je nutné respektovat při zpracování PD. Součástí projekčních prací bude plán BOZP, návrh přechodného a stálého dopravního značení a inženýrská činnost.

- Varianta č. 3 je řešena s ohledem na maximalizaci počtu parkovacích míst v poměru k celkové zastavěné ploše. Tato varianta zasahuje do stavební uzávěry a bude nutné požádat o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

Celkový počet stání je 46 (z toho 3 vyhrazená stání pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou).

Celková zastavěná plocha je 1073 m<sup>2</sup>.

Situace varianty č. 3 je vyobrazena ve výkrese č. 2.3 Varianta č. 3.

**Lhůta plnění a členění cenové nabídky:**

- a) DÚR + DSP.....190 000,00 Kč..... 4 měsíce od podpisu objednávky
- b) DPS.....80 000,00 Kč ..... 1 měsíc od vydání stavebního povolení  
(vč. rozpočtu a výkazu výměr pro výběr Zhotovitele realizace stavebního díla)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



DÚR a DSP bude odevzdáno Objednavateli 2 pare dokumentace včetně elektronické verze PDF + dwg.  
DPS bude odevzdáno Objednavateli 4 pare dokumentace včetně elektronické verze PDF + dwg.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnů od data doručení (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelí vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky pro uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelí písemně (emailem oznámí).

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotovitelí je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění:


- a) DÚR + DSP..... 4 měsíce od podpisu objednávky
- b) DPS..... 1 měsíc od vydání stavebního povolení  
(vč. rozpočtu a výkazu výměr pro výběr Zhotovitele realizace stavebního díla)

Cena bez DPH: 270 000,00 Kč

Cena vč. DPH: 326 700,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email: Ing. Leona Bijotová/607 067 247/ lbijotova@slezska.cz


V Ostravě dne:

  
Horáková Jana Ing., referent agendy rozpočtu a financování, asistent  
(oprávněná osoba)

  
.....  
Ing. Ondřej Klučka  
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje

  
.....  
Vladimír Lyčka  
místostarosta

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s jejím plněním:

  
.....  
Ing. Miroslav Skupnik  
Jednatel za VS projekt s.r.o.

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. O/INV/1705/22/P3.

