

Smlouva o spolupráci

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva“)

mezi:

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1176,
zastoupené Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti
IČO: 49455168

(dále jen „VaK“)

a

Město Velké Pavlovice

se sídlem Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice
zastoupené Petrem Hasilem, starostou města
IČO: 00283703

(dále jen „město“)

(VaK a město dále také jen „smluvní strany“)

II. Preambule

Smluvní strany vedeny snahou o zefektivnění plánovaných rekonstrukcí veřejných prostranství a stokových sítí, uzavírají tuto smlouvu s cílem využít rekonstrukcí veřejných prostranství ve vlastnictví města k současným rekonstrukcím stokových sítí.

III. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci opravy kanalizace v ul. Starohorská, ve městě Velké Pavlovice, nutných pro realizaci výměny kanalizačního potrubí PP DN400 a 4 ks kanalizačních šachet, celkové délky 210 m, která musí být provedena před rekonstrukcí veřejných prostranství – asfaltového chodníku. Výměna potrubí bude provedena ve stávající trase.

2. VaK na svůj náklad zajistí zpracování projektové dokumentace, povolení stavby, vyjádření správců inženýrských sítí vč. realizace výměny trubního vedení a připojení veškerých kanalizačních přípojek. Dále zajistí veškeré zkoušky nutné ke zprovoznění kanalizace a zaměření upravených vedení. Také zajistí zvláštní užívání komunikací, návrh a umístění dopravního značení. Součástí závazku ze strany VaK není dodávka a montáž chodníkové dlažby a navrácení chodníku do původního stavu.

VaK na svůj náklad provede výkop pracovní rýhy vč. dodávky zásypového materiálu s následným záhozem, zhutněním rýh a podkladu ze směsi stmelené cementem (KSC tl. 120 mm). Rýha bude zasypána tříděným kamenivem fr. 4/8 do nivelety okolního terénu -50 mm.

3. Město na svůj náklad zajistí (po realizaci kanalizace) provedení pokládky chodníku. Město souhlasí s tím, že po dokončení opravy kanalizace VaK nebude realizovat ani se nebude finančně podílet na rekonstrukci chodníku v ul. Starohorská.

IV. Rozsah stavebních prací

Rozsah stavebních prací dle přiložené podrobné situace tvoří přílohu této smlouvy.

V. Trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tzn. na dobu nezbytně nutnou pro realizaci projektu, který je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 28. 02. 2023.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Město se zároveň zavazuje, že po dokončení opravy kanalizace, která je předmětem této smlouvy, uzavře s VaK Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s ochranným pásmem kanalizace (1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny potrubí).
2. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, pro každou smluvní stranu je určeno jedno vyhotovení.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků průběžně číslovaných, datovaných a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

Město Velké Pavlovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že tato smlouva byla schválena radou města dne 25. 10. 2022 usnesením č.j. 2i/1R/2022.

V Břeclavi dne: 27. 10. 2022

za Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ve Velkých Pavlovicích dne: 27. 10. 2022

za město Velké Pavlovice

.....
Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

.....
Petr Hasil
starosta města

Příloha: podrobná situace

