Prikazni smlouva

na vykon €innosti technického dozoru stavebnika

€. 2022323

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni

Smluvni strany:

Nazev:
Se sidlem:
Zastoupena:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Kontaktni osoba:

E-mail/telefon:
ID Datové schranky:

(dale jen ,pfikazce”)
a

Nazev:

Se sidlem:
Zastoupena:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

pozdéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Ceska republika — Hasiésky zachranny sbor Usteckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Usti nad Labem

plk. Ing. Romanem VyskoCilem, Feditelem Hasi¢ského
zachranného sboru Usteckého kraje

70886300

CZ70886300 (neni plétce DPH)

CNB Ustl nad Labem .U 76548881/0710

auyéaén

Correct BC, s.r.o.

Elisky Krasnohorské 1339/15, 400 01 Usti nad Labem
Ing. Petrem Dlouhym

25028588

CZ25028588

Raiffeisenbank, a.s., pobocka Usti n. L.
9136573001/5500

OR Krajského soudu v Ustin. L, sp.zn. oddil C, viozka 13143
Ing Petr DIouhy i

Zapis v obch. rejstfiku:
Kontaktni osoba:
E-mail/telefon:

ID Datové schranky:

(dale jen ,prikaznik®)
(dale spolecné jen jako ,smluvni strany®)

l.
Uvodni ustanoveni

1. Pfikazce je investorem a stavebnikem v ramci stavebnich uUprav objektu s Cislem
popisnym 678; objekt obanské vybavenosti, na pozemku p.¢. 1727/51 o vymére 682
m2 v katastralnim uzemi Bilina, kde se nachazi stanice Hasi¢ského zachranného sboru
Usteckého kraje v Biliné, na adrese Sidlist¢ U Nového nadrazi 678/10, 418 01 Bilina
(dale jen ,stavba“ &i ,budova“), vramci stavebni akce a realizace vefejné zakazky
oznacené jako ,,PS Bilina — Rekonstrukce prostor VS a stani vyjezdu

2. Realizace stavby bude provedena dle projektové dokumentace zpracované spolecnosti
Correct BC, s.r.o., Ing. Petrem Dlouhym, ICO: 25028588, CKAIT: 0400789, se sidlem
EliSky Krasnohorské 1339/15, 400 01 Usti nad Labem.

3. Ugelem této smlouvy je spinéni zakonné povinnosti ptikazce, v podobé zajisténi
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) nad provadénim stavby ve smyslu

zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
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v platném znéni, k Fadné pfipravé, pribéhu a dokon&eni stavby, dodrzeni rozpo&tovych
nakladl stavby, pfedpokladanych terminu jeji realizace a jejiho predani a prevzeti.

4. Prikazce ve vztahu k pfikaznikovi zcela zifejmé deklaruje, Ze se jedna o stavbu, kde
mohou byt na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvyS8enému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, ve smyslu platné legislativy, a to
s ohledem na povahu a rozsah stavebnich praci, ale také z hlediska vykonu &innosti
pfikazce ve smyslu zakona &. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské
republiky a o zméné nékterych zakonl (zakon o hasi¢ském zachranném sboru), véetné
plnéni ukoll vyplyvajicich pro néj zjinych pravnich predpisl, stejné jako o stavbu
provadénou za podminek vyjadfenych v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy, kdyZ pfikaznik je
s tim dostate¢né srozumén.

5. PFikaznik ve vztahu k pfikazci zcela zfejmé deklaruje a prohlasuje, Ze je opravnén sam
¢i prostfednictvim odborné zplsobilych osob vykonavat ¢innost TDS a disponuje ve
smyslu platné legislativy odbornou zpUsobilosti pro vykon TDS.

Il
Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se pfikaznik zavazuje, za podminek v ni sjednanych, obstarat zalezitost
pfikazce v podobé zajisténi vykonu TDS nad provadénim stavby a odborné technické
pomoci s tim souvisejici, a to v€éetné spoluprace v oblasti zadavaciho fizeni k vefejné
zakazce dotceného projektu pfed vlastnim zapocCetim stavby a také pfipadné spoluprace
pfi odstrafiovani vad, nedodélkl a vyfizovani reklamaci, zejména v rozsahu a specifikaci
uvedené v pfiloze €. 1, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy.

2. Prikaznik se, mimo jiné, zavazuje postupovat také v souladu se vSemi pfipadnymi
mimoradnymi opatfenimi vlady CR a ustifednich organu statni spravy pro omezeni
mozného Sifeni viru SARS-CoV-2, stejné jako dodrzovat vSechna pravidla a opatfeni
uréena zhotovitelem v ramci arealu stanice Bilina, Uzemniho odboru Teplice, HZS
Usteckého kraje.

3. Prikazce se zavazuje, za podminek a zplsobem touto smlouvou sjednaném, poskytnout
pfikaznikovi za fadné plnéni vykonu TDS odménu, a to v souladu s ¢lankem 1V. této
smlouvy.

4. Soucasti vykonu TDS jsou i sluzby a ¢&innosti v pfiloze €. 1 této smlouvy vyslovné
nespecifikované, které vsak jsou k fadnému pinéni této smlouvy nezbytné, a prikaznik
mél a pfi vynaloZeni své odborné péfe mohl o této skuteCnosti védét. Cena za tyto
sluzby ¢i €innosti je v plném rozsahu zahrnuta v odméné pfikaznika za vykon TDS ve
smyslu ¢lanku IV. této smlouvy.

5. Smluvni strany shodné konstatuji, Zze vykon TDS nenahrazuje autorsky dozor
projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a
nezbavuje zhotovitele stavby povinnosti a zodpovédnosti provést dilo v fadné kvalité
v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

M.
Doba, misto a zpusob pInéni

1. Vykon TDS bude probihat po dobu trvani této smlouvy, zplisobem a za podminek v ni
sjednanych.

2. Prfikaznik je povinen zahdjit vykon TDS nejpozdé&ji pfi zahajeni realizace stavby, a to
v rozsahu nezbytné nutném k seznameni se s podklady k realizaci stavby, zejména
projektovou dokumentaci, rozsahem stanovenym ve stanoviscich dotéenych organu
statni spravy apod.
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3. Prikaznik je povinen vykonavat TDS v rozsahu dle pfilohy €. 1 této smlouvy a dle dalSich
nezbytné nutnych pokynl pfikazce po celou dobu realizace stavby, a to az do jejiho
dokonceni, v€etné odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkd, jak v prubéhu stavby,
tak i po jejim dokonceni.

4. Prfikaznik bude vykonavat TDS ve dvou fazich a dil€ich asovych obdobich, a to nejprve
podle povahy a rozsahu €innosti dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy a poté v nasledné
fazi, ktera zapoCne prevzetim stavenisté zhotovitelem stavby. Predpokladana realizace
stavby bude zahdjena do 15 dnu ode dne ucinnosti vlastni smlouvy o dilo, pfiCemz
dokonceni stavby je pfedpokladano nejpozdéji do 28. 02. 2023. Pfikaznik se zavazuje
vykonavat jeho €innost i pro pfipad, Ze skute€na doba provadéni stavby pfedpokladanou
dobu stavby pfesahne.

5. Mistem plnéni je dle PD aredl stanice Bilina HZS Usteckého kraje na adrese Sidlisté
U Nového nadrazi 678/10, 418 01 Bilina, budova s Cislem popisnym 678; objekt
obCanské vybavenosti, na pozemku p.¢. 1727/51 o vyméfe 682 m2, vSe zapsano
v katastru nemovitosti u Katastralniho ufadu pro Ustecky kraj, Katastralni pracovisté
Teplice, na LV 3564 pro obec Bilina a katastralni uzemi Bilina (dale jen ,misto plnéni®),
pfiéemz vlastnické pravo k pozemkam piinalezi Ceské republice, piislusnosti hospodafit
s majetkem statu disponuje pfikazce.

6. Prikaznik je povinen vyhotovit mési¢ni zpravu o své ¢innosti provadéné v rdmci vykonu
TDS (dale jen ,mési¢ni zprava o Cinnosti prikaznika®“). Mési¢ni zprava o c&innosti
pfikaznika bude pfikaznikem vyhotovena k poslednimu dni pFislusného kalendarniho
mésice a pfedana pfikazci k odsouhlaseni ve Ihuté 3 pracovnich dnl kalendarniho
mésice nasledujiciho po mésici, za ktery byla tato zprava vyhotovena. Pfikazce mési¢ni
zpravu o Cinnosti pfikaznika odsouhlasi ve Ih(té 5 pracovnich dni ode dne jejiho
predani pfikaznikem, nebo k ni zpracuje své pisemné pfipominky a v téze |haté je
doruci pfikaznikovi. Pfikaznik zapracuje pfipominky pfikaznika, a ve Ihaté 3 pracovnich
dnl ode dne dorudeni pfipominek pfeda upravenou mésiéni zpravu o ¢innosti pfikaznika
k odsouhlaseni pfikazci. Bude-li mit pfikazce dalsi pfipominky, smluvni strany budou
postupovat opét dle pfedchozich vét tohoto ¢lanku.

Iv.
Odmeéna a platebni podminky

1. Odména pfikaznika za vykon TDS dle této smlouvy je sjednana vzajemnou dohodou
smluvnich stran a Cini:

a) Faze pfipravy stavby

odména bez DPH 13.000,- K&
DPH ve vySi 21 % 2.730,- K&
odmeéna véetné DPH 15.730,- K&

Celkem slovy: = Patnact tisic sedm set tficet korun ¢eskych =

b) Féaze realizace stavby

odména bez DPH 40.000,- Ké
DPH ve vySi 21% 8.400,- K&
odména véetné DPH 48.400,- K&

Celkem slovy: = Ctyficet osm tisic &tyfi sta korun Geskych =
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Celkova (souhrnna) cena pfedmétu plnéni:

Odmeéna bez DPH 53.000,- K&
DPH ve vys$i 21% 11.130,- Ké
Odména véetné DPH 64.130,- K&

Celkem slovy: = Sedesat &tyfi tisice jedno sto tficet korun eskych=

Odména bude hrazena v&etné dané z pfidané hodnoty ve vySi stanovené aktualné
platnymi a u€innymi pravnimi predpisy.

2. Odména za vykon TDS je dohodnuta jako maximalni, Uplna, zavazna a konec¢na, platna
po celou dobu ¢innosti pfikaznika, kterou je mozné pfekroCit jen za podminek
sjednanych v této smlouvé. Odména za vykon TDS obsahuje vSechny nakladové slozky
nezbytné k fadnému vykonu TDS zplsobem dle této smlouvy. Odména za vykon TDS
zahrnuje i sluzby a ¢innosti v ¢lanku Il. této smlouvy vyslovné nespecifikované, které
jsou v8ak nezbytné, stejné jako napf. naklady na dopravu, telefon apod.

3. Odména za vykon TDS muze byt zvySena pouze vzajemné odsouhlasenym pisemnym
dodatkem k této smlouvé a pouze v pfipade, Ze:

a) dojde k obsahovému rozsifeni vykonu TDS nad rdmec zadavacich podminek a tuto
smlouvu,

b) v dalSich pfipadech pfipusténych zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni.

Zakonna zména DPH neni dlvodem k uzavreni dodatku ke smlouvé.

4. Smluvni strany sjednaly, Zze i pro pfipad nutnosti uzavieni dodatku k této smlouvé,
zUustane odména TDS, odpovidajici pfepoltené hodinové mzdé v€etné DPH v ramci
realizace stavby, zachovana dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy na uplatu z této smlouvy, nebudou poskytovany.

Odména za vykon TDS bude hrazena mésicné zpétné, vzdy za skute€né provedené a
poskytnuté sluzby TDS, odsouhlasené pfikazcem, v ¢eskych korunach bankovnim
prfevodem z uctu pfikazce vyhradné na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy.

7. Pfilohou darfového dokladu (faktury) bude vzdy pfikazcem odsouhlasena mésicni
zprava o ¢innosti pfikaznika za pfislusny mésic.

8. Danovy doklad vystaveny pfikaznikem bude splfiovat naleZitosti stanovené pravnimi
predpisy, pfedevdim dle § 29 zakona ¢. 235/2004, o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, a § 435 ob&anského zakoniku, zejména:

- oznaceni faktury a jeji Cislo,

- firmu (obch. jméno), ICO, DIC, udaj o zapsani v obchodnim rejsttiku &i jiné evidenci,
- sidlo pfikazce a pfikaznika,

- bankovni spojeni pfikaznika,

- pfedmét plnéni,

- fakturovanou €astku,

- Udaj o splatnosti faktury,

- Cislo pfikazni smlouvy

Prikaznik je povinen zajistit, aby kazdy originalni ucetni doklad souvisejici
s predmétem smlouvy byl oznaéen v zahlavi vyrazné textem ,PS Bilina —
Rekonstrukce prostor VS a stani vyjezdu“ a evidenénim ¢islem této smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Veskeré darniové doklady (faktury) vystavené pfikaznikem podle této smlouvy bude
pfikaznik ve dvou vyhotovenich zasilat pfikazci a jejich splatnost bude cinit tficet (30)
kalendarnich dnu ode dne jejich doru€eni pfikazci. Za den uUhrady dané faktury bude
povazovan den odepsani fakturované ¢astky z uctu pfikazce ve prospéch pfikaznika.

Elektronické faktury musi byt doruéeny prostrednictvim datové schranky, nebo
na e-podatelnu: epodatelna@ulk.izscr.cz

Smluvni strany vyslovné sjednaly, Zze neuhrazeni faktur z divodu opozdéného uvolnéni
finanCnich prostfedkl( ze statniho rozpoctu CR se nepovazuje za prodleni splatnosti
faktur a nebude pfedmétem jakychkoli sankci ze strany pfikaznika.

Faktury vystavené v prosinci pfislusného kalendarniho roku je povinen pfikaznik
predlozit prfikazci k proplaceni nejpozdéji v terminu do 15. 12. daného kalendarniho
roku. Pro pfipad pozdéjSiho data se stanovi splatnost faktur Sedesat (60) dnu ode dne
jejich doruceni pfikazci.

Pfikazce si vyhrazuje pravo vratit pfikaznikovi do data jeho splatnosti danovy doklad
(fakturu), ktery nebude obsahovat veSkeré udaje vyZadované zavaznymi pravnimi
predpisy CR nebo touto smlouvou, nebo v nédm budou uvedeny nespravné udaje (s
uvedenim chybéjicich nalezitosti nebo nespravnych udaji) anebo nebude dolozen
pfislusnou mésiéni zpravou o Cinnosti pfikaznika odsouhlasenou pfikazcem dle této
smlouvy. V takovém pfipadé zacne bézet doba splatnosti dafiového dokladu (faktury) az
dorucenim Ffadné opraveného danoveho dokladu (faktury) pfikazci.

Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce provadét
jakékoli zapocty svych pohledavek vuci pfikazci proti jakymkoli pohledavkam pfikazce za
pfikaznikem, ani postupovat jakékoli svoje prava a pohledavky vici pfikazci na jakoukoli
tieti osobu.

Pfikaznik do 15 pracovnich dnli po ukon&eni vSech sluzeb TDS dle ¢lanku Ill. této
smlouvy vystavi zavéreCny dafovy doklad (fakturu). PFilohou zavérec¢ného darového
dokladu (faktury) bude prohlaseni o uplnosti a komplexnosti dila, popf. smluvnimi
stranami a zhotovitelem stavby podepsané protokoly o odstranéni veSkerych pfipadnych
vytéenych vad a nedodélku.

Smluvni strany se dohodly a c¢ini nespornym, Ze pfikazce je opravnén provést
zajitovaci uhradu dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, jestlize se pfikaznik
stane ke dni uskuteénitelného zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve
smyslu § 106a ZDPH. Uhradou DPH na UGget pfislusného finanéniho Gfadu se
pohledavka prikaznika vaci pfikazci v ¢astce uhrazené DPH povazuje bez ohledu na
dal$i smluvni ujednani za uhrazenou.

V.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi véci a informace, jez jsou nutné pro
radny vykon TDS, a to bez zbyte€ného prodleni po uzavreni této smlouvy, zejména
projektovou dokumentaci stavby a dalSi listinné materialy nezbytné nutné k jeho
vykonu TDS.

Pfikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soucinnost potfebnou pro fadny
vykon TDS.

Pfikazce je opravnén pozadovat od pfikaznika kdykoliv informace o stavu zafizované
zalezitosti, pficemz ma pravo zvolit jak formu, tak i Ihdtu, ve které chce pozadované
informace od pfikaznika obdrzet.
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mailto:spisovna@ulk.izscr.cz

10.

11.

Pfikazce se =zavazuje Cinit veSkera potiebna rozhodnuti souvisejici s €innosti
pfikaznika bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnl po doruceni
zadosti pfikaznika, nedohodnou-li se smluvni strany na Ih(té jiné, nebo budou
existovat takové okolnosti, které by zmeskani této Ihuty dostatecné oduvodrovaly.

VL.
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen pfi vykonu TDS postupovat s nalezitou odbornou péci, osobné,
poctivé, peclivé a v souladu s platnou legislativou, stejné jako s pokyny pfikazce, at jiz
vyslovnymi nebo témi, které zna & musi znat, v souladu s uéelem této smlouvy,
kterého ma byt vykonem TDS dosazeno a ktery je pfikaznikovi znam, vyhradné
v zajmu prikazce. V souvislosti s tim pfikaznik prohlasuje, Ze disponuje veSkerymi
schopnostmi, znalostmi, zkuSenostmi, vybavenim, finan¢nimi moznostmi, dokumenty,
povolenimi &i licencemi nebo autorizacemi, a zejména potom patfiChou kvalifikaci
potfebnou pro fadné pinéni pfedmétu této smlouvy, jak je pozadovano pfislusnou
legislativou.

Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou pro fadny vykon TDS nevhodné, neucelné,
nebo odporuji obecné zavaznym pravnim pfedpistiim, je povinen na toto pfikazce v&as
a fadné upozornit. Bude-li i tak na vykonu TDS pfikazce trvat, ma pfikaznik pravo na
ném pozadovat, aby setrvani na svych pokynech potvrdil pfikaznikovi pisemné.

Pfikaznik je povinen bez zbyteéného odkladu oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které
zZjistil pfi vykonu TDS, a které mohou mit vliv na zménu pokynu nebo zajmul pfikazce
véetné okolnosti, které by mohly mit vliv na postup pfikaznika pfi vykonu TDS, a
okolnosti, které by mohly mit vliv na vlastni realizaci stavby.

Pfikaznik je povinen vykonavat TDS v misté stavby tak, aby nejméné 2x tydné bylo
zajisténo podrobné sledovani pribéhu realizace stavby, v€etné v8ech Cinnosti TDS
s tim souvisejicich.

Pfikaznik je povinen pravidelné informovat pfikazce o postupu svych c&innosti
pfi vykonu TDS, a to formou mésicnich zprav o jeho €innosti dle této smlouvy.

Jakékoliv zavazné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byt nemaji dopad na jeji
cenu, je pfikaznik povinen vzdy pfedem projednat s pfikazcem a ucinit o tom zapis
do stavebniho deniku.

Zavazné problémy, jejichz feSeni by znamenalo zvySeni ceny stavby, je pfikaznik
povinen vzdy pfedem projednat s pfikazcem za ucasti zhotovitele stavby. Pfikaznik
neni jakkoliv opravnén zastupovat pfikazce pfi podpisu dodatkd ¢ zmén ve smlouvé o
dilo uzaviené mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby.

Pfikaznik je povinen provadét uplnou kontrolu realizace stavby a uplnosti stavebniho
deniku, vZdy pfi jeho pfitomnosti na stavbé, a to i zpétné za vSechny pfedchozi dny.
Ke vSem zapisiim vztahujicim se k vykonu TDS je povinen bezprostfedné pfipojit své
stanovisko.

Pfikaznik se zavazuje k poskytnuti pfipadné soucinnosti pfi plnéni povinnosti v oblasti
zadavani vefejnych zakazek, ve smyslu platné legislativy, a pfi pfipadném vykonu
finan¢ni kontroly, paklize by jeho u€ast na ni byla nezbytna.

Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce se nechat pfi

vykonu TDS zastupovat tfeti osobou, kdyZ za tfeti osobu nejsou povazovani povérfeni
zastupci pfikaznika, avsak s tim, Ze odpovédnost nese vZzdy vyhradné a plné pfikaznik.

Pro pfipad pfed€asného ukonleni této smlouvy se pfikaznik zavazuje informovat
pfikazce o vSech skutecnostech dulezitych k realizaci stavby, zejména jej informovat
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12.

13.

14.

15.

tak, aby se zabranilo pfipadnému vzniku Skody, ktera by mohla bezprostfedné hrozit
pFikazci nedokon&enim Cinnosti pfikaznika dle smlouvy.

Veskeré zpracované vystupy ¢innosti TDS se pfikaznik zavazuje predat pfikazci fradné
a v€as bez zbyte¢ného odkladu.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
dotéeného projektu a poskytovanim sluzeb dle této smlouvy uchovavat nejméné po
dobu péti (5) let od konce ucetniho obdobi, ve kterém doSlo k zaplaceni posledni ¢asti
ceny poskytnutych sluzeb, popf. k poslednimu zdanitelnému plnéni dle této smlouvy, a
to zejména pro ucely kontroly opravnénymi kontrolnimi organy.

Pfikaznik je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Pfikaznik je povinen pfedat po splnéni celého rozsahu TDS bez zbyte¢ného odkladu
pFikazci veSkeré véci, které za ného &i od ného prevzal pfi vykonu TDS.

VII.
Pojisténi
Pfikaznik se zavazuje mit po celou dobu trvani této smlouvy uzavienu v postaveni
pojisténého pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody pfi vykonu Cinnosti
dle této smlouvy s jednorazovym pojistnym plnénim minimalné ve vysi 1.000.000,-Ké
za jednu pojistnou udalost. Naklady na pojisténi nese zcela pfikaznik.

Pro pfipad zmény v pojisténi je prikaznik povinen pfedlozit bezodkladné pfikazci
original, nebo ovérenou kopii dokladu o uzavfeni noveé pojistné smlouvy, pfipadné jeji
zmény v podobé dodatku.

PoruSeni shora uvedenych povinnosti je povazovano za podstatné porudeni smlouvy
na strané prikaznika.

Veskeré pripadné pojistné udalosti souvisejici s poskytovanim pinéni dle této smlouvy
se prikaznik zavazuje uplatnit u pFisludné pojistovny bez zbyteéného odkladu.

VIil.
Odpovédnost za Skodu

Bude-li pfikazci pfipadné v souvislosti s realizaci stavby vymérena pokuta, spravni
poplatek nebo jakakoli sankce z divodl zcela ¢&i z&asti lezicich na strané pfikaznika,
popf. uloZzena povinnost nahrady jakékoliv ujmy, je pfikaznik povinen k uplné a v€asné
nahradé takovéto ujmy pfikazci, ledaze okolnosti, které k ulozeni sankce &i nahrady

vyhradné zhotovitelem stavby, bez poruseni povinnosti pfikaznikem.

Pfikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu TDS a na
vécech prevzatych pfi vykonu TDS od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit
ani pfi vynalozeni odborné péce, pokud prokaze, ze by ke Skodé doslo i jinak.

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zpusobenou druhé smluvni
strané poruSenim jakékoli povinnosti, kterd pro ni vyplyva z této smlouvy nebo z
obecné zavaznych pravnich pfedpist. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni
usili k pfedchazeni 8kodam a k pfipadné minimalizaci vzniklych Skod.

Pfikaznik odpovida za Skodu &i jinou ujmu, kterou zcela ¢&i z&asti zapfiCini svym
konanim, ¢i opomenutim v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to bez ohledu na to,
zda se Skoda Ci jind ujma projevi za doby trvani této smlouvy, nebo az po jejim
ukonceni.
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5. Jestlize by pfed€asnym ukon€enim této smlouvy a nedokonéenim c¢innosti TDS ve
smyslu ¢lanku Xl. této smlouvy bezprostfedné hrozila ¢i mohla hrozit pfikazci S$koda, je
povinen pfikaznik pfikazce prokazatelné na tuto skute¢nost upozornit, véetné toho,
jaka opatfeni je tfeba ucinit k jejimu odvraceni.

IX.
Ochrana davérnych informaci

1. Obé smluvni strany jsou povinny zachovavat mienlivost a nezpfistupnit tfetim osobam
nevefejné informace (jak jsou vymezeny nize). Povinnost poskytovat informace podle
zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
pFedpisU neni timto ustanovenim dotCena.

2.  Zaneverfejné informace se povazuji veSkeré nasledujici informace:

a) veSkeré informace poskytnuté pfFikazcem pfikaznikovi v souvislosti s touto
smlouvou,

b) informace, na které se vztahuje zakonem uloZzena povinnost micenlivosti
pfikazce,

c) veSkeré dalSi informace, které budou pfikazcem oznaCeny jako nevefejné ve
smyslu ustanoveni § 218 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni.

3. Povinnost zachovavat mienlivost se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou vieobecné a vefejné pfistupnymi jinak, nez poruSenim
pravnich povinnosti ze strany pfikaznika,

b) u nichz je pfikaznik schopen prokazat, ze mu byly znamy a byly mu volné k
dispozici jesté pred pfijetim téchto informaci od pfikazce,

c) které budou pfikaznikovi po uzavieni této smlouvy sdéleny bez zavazku
ml&enlivosti tfeti stranou, jeZ rovnéz neni ve vztahu k nim nijak vazana,

d) jejichz sdéleni se vyzaduje ze zakona.

4, Nevefejné informace zahrnuji rovnéz veskeré informace ziskané nahodné, nebo bez
védomi pfikazce a dale veskeré informace ziskané od jakékoliv tfeti strany, které se
tykaji pfikazce €i plnéni této smlouvy.

5. Smluvni strany jsou povinny nezpfistupnit jakékoliv tfeti osobé nevefejné informace
druhé smluvni strany bez jejiho souhlasu, a to v jakékoliv formé&, a zavazuji se
podniknout vS8echny nezbytné kroky k zabezpec€eni téchto informaci. Pfikaznik je
povinen zabezpecit veSkeré nevefejné informace pfikazce proti odcizeni nebo jinému
zneuziti.

6. Pfikaznik je povinen uzit nevefejné informace pouze za ucelem pinéni této smiouvy.
Jina pouziti nejsou bez pisemného svoleni pfikazce pfipustna.

7. Pfikaznik je povinen pfipadného povéifeného zastupce zavazat povinnosti mienlivosti
a respektovanim prav pfikaznika nejméné ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
zavazku povinen sam.

8. Povinnost mi€enlivosti ve smyslu této smlouvy trva po dobu 5 let od ukonceni této
smlouvy.

9. Za prokazané poruSeni povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy ma druha smluvni strana
pravo pozadovat nahradu takto vzniklé Skody, pfiemz pravo na smluvni pokutu dle
¢lanku X. této smlouvy tim neni dot&eno.
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10. Za nevefejné informace se povazuji vzdy veSkeré osobni udaje podle zakona
¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Shromazdovat a zpracovavat osobni udaje zaméstnancu a jinych osob, event. citlivé
osobni udaje Ize jen v pfipadech stanovenych zakonem, nebo se souhlasem nositele
osobnich udaju. Pfikaznik neni opravnén zpfistupriovat osobni udaje zaméstnancl a
jinych osob, se kterymi bude v prabéhu plnéni této smlouvy seznamen, tfetim osobam

a rovnéz neni opravneén je jakymkoliv zplisobem zvefejnit.

X.
Sankce

1. V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou odmény za vykon TDS je pfikazce povinen
uhradit pfikaznikovi urok z prodleni ve vysi odpovidajici pfedpisim ob¢anského prava,
za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Smluvni strany vSak vyslovné sjednavaji, Ze
neprovedeni v€asné uUhrady odmény zdlvodu pozdniho uvolnéni finan€nich
prostfedkl ze statniho rozpo&tu nebude povazovano za prodleni pfikazce.

2. 'V pfipadé, ze prikaznik prerusi vykon kterékoli sluzby nebo ¢&innosti vykonavané
vramci vykonu TDS po dobu vice nez 1 pracovni tyden, a to z ddvodu vyhradné
spoCivajicich na jeho strané, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 4.000,-
K& (slovy: Ctyfi tisice korun Ceskych) za kazdy zapocaty tyden pferuSeni vykonu TDS.

3. V pfipadé, ze pfikaznik pfi vykonu TDS porusi kteroukoli jeho povinnost k vlastnimu
vykonu TDS stanovenou v této smlouvé, prestoze byl na poruSeni upozornén a ze
strany pfikazce mu byla dana nahradni lhata pro spinéni povinnosti, ktera marné
uplynula, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu 2.000,- K¢ (slovy: dva tisice korun
Ceskych) za kazdé takové poruSeni povinnosti a kazdy jednotlivé zjistény pfipad,
pficemz pokud by se jednalo o zavazné poruSeni povinnosti napf. v oblasti statiky, je
povinen pfikaznik zaplatit pfikazci smluvni pokutu 4.000,- K& (slovy: Ctyfi tisice korun
Ceskych) za kazdé takové poruseni povinnosti a kazdy jednotlivé zjiStény pfipad.

4. V pfipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoli jeho povinnost dle ¢lanku IX. této smlouvy je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdé takové poruseni.

5. Urok z prodleni & smluvni pokuta jsou splatné do tficeti (30) kalendafnich dni od data,
kdy byla povinné smluvni strané doru¢ena opravnénou smluvni stranou pisemna vyzva
K jejich zaplaceni, pfiCemz jejich zaplacenim neni obecné nijak dot€en narok smluvnich
stran na nahradu Skody ¢i jiné Ujmy, stejné jako povinnost pfikaznika dale vykon TDS
vrozsahu a za podminek touto smlouvou stanovenych za dobu trvani smluvniho
vztahu dale ve prospéch pfikazce vykonavat.

6. Pfikazce je opravnén kdykoli provést zapo€et svych pohledavek za pfikaznikem
vzniklych v souladu s timto ¢lankem proti jakymkoli i budoucim a v daném okamZiku
nesplatnym pohledavkam pfikaznika za pfikazcem, zejména pohledavkam na uhrazeni
odmeény za vykon TDS.

7.  Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku sjednaly, Ze
smluvni pokuta muze byt po vzajemné dohodé smluvnich stran uhrazena ¢&i od¢inéna v
jiném pInéni nez penézitém (napf. vécné plnéni, poskytnuti sluzby apod.).

8.  Smluvni strany odchylné od ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku sjednaly, Ze
zaplacenim Ci odCinénim jakékoli smluvni pokuty podle této smlouvy neni dotCena
povinnost pfikaznika nahradit pfikazci v pIné vysi téZ Skodu &i jinou Ujmu vzniklou
poruSenim povinnosti, na kterou se smluvni pokuta vztahuje. Zavazek splnit povinnost,
jejiz pInéni je zajisténo smluvni pokutou, po jejim zaplaceni nezanika.
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XI.
Trvani smlouvy a moznost jejiho ukonéeni

Tato smlouva kon¢i splnénim celého rozsahu vykonu TDS ve prospéch prikazce,
dle této smlouvy.

Tato smlouva muze byt pfed¢asné ukoncena pouze vzajemnou dohodou smluvnich
stran, vypovédi pfikazce, nebo odstoupenim jedné ze smluvnich stran v souladu
s odst. 5 az 7 tohoto €lanku smlouvy.

Pfikazce je opravnén tuto smlouvu, at uz zcela nebo Castecné, kdykoliv vypovédét.
Pokud vypovéd nestanovi pozdéjSi ucinnost, nabyva ucinnosti dnem, kdy se o ni
pfikaznik dozvédél, nebo dozvédét mohl, s tim, Ze od uéinnosti vypovédi je pfikaznik
povinen nepokracovat ve vykonu TDS dle této smlouvy.

Tato smlouva muze byt ukonCena téz v pFipadé ukonceni realizace stavby, pokud
nebude mozZné ocekavat jeji pozdéjsi obnoveni, napf. pro pfipad havarie takového
rozsahu, Ze by to jiz nebylo do budoucna technicky mozné.

Prikazce je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé zavazného poruseni
smluvnich povinnosti pfikaznikem, zejména pfi poruSeni a nedodrZzovani podminek
pamatkové péce, nebo kdyz pfFikaznik opakované porudi, nebo nedodrzi takové
ustanoveni této smlouvy, které by realné mohlo vést k ohrozeni Ci zdrZzeni realizace
stavby, popf. ke vzniku Skody a nezjedna bezprostfedné &i v pfiméfené a dodatecné
ur¢ené Ihuté napravu ani po obdrzeni vyzvy ze strany pfikazce, pficemz za opakované
smluvni strany povazuiji vice jak dvakrat.

Zjisténi soucasného zaméstnaneckého nebo obdobného vztahu (napf. dohoda
o provedeni praci) mezi vybranym zhotovitelem a pfikaznikem bude divodem
k odstoupeni pfikazce od této smlouvy. Obdobné ma pfikazce pravo od této smlouvy
odstoupit pro pfipad, Ze by byl pfikaznik jakkoliv spojen Ci propojen se zhotovitelem
stavby.

Pfikaznik je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze pfikazce je v prodleni
s platbou odmény za vykon TDS po dobu delSi nez tficet (30) dni po splatnosti
pFislusného danového dokladu a nezjedna napravu ani do péti (5) dnli od doruceni
pisemné vyzvy pfikaznika k napravé.

Odstoupeni od smlouvy je u0&inné okamzikem doru€eni pisemného oznameni
0 odstoupeni druhé smluvni strané&. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé ukonceni
smlouvy odstoupenim zvySe uvedenych dlvodl si nebudou vracet vzajemné
poskytnuta plnéni.

Ukoncenim této smlouvy nejsou nijak dotCena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut;
ochrany divérnych informaci; naroku na nahradu Skody ¢&i jiné Ujmy a ustanoveni
tykajici se takovych prav a povinnosti, z jejichZz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
skonéeni u€innosti této smlouvy.

XIL.
Opravnéné osoby a sdélovani informaci

Komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat zejména prostfednictvim
nasledujicich opravnénych osob, povéfenych pracovnikll nebo statutarnich zastupcu
smluvnich stran:

a) Opravnénymi osobami pfikazce jsou:
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2.  Opravnéné osoby, nejsou-li statutarnim organem, nejsou opravnény ke zménam této
smlouvy, jejim doplikim ani zruSeni, ledaze se prokazou plnou moci udélenou jim
k tomu osobami opravnénymi zastupovat pfisluSnou smluvni stranu v zalezitostech této
smlouvy. Smluvni strany jsou opravnény jednostranné zménit opravnéné osoby, jsou
v8ak povinny takovou zménu druhé smluvni strané bezodkladné pisemné oznamit.

3. Veskeré uplathovani narokl, sdélovani, zadosti, pfedavani informaci apod. mezi
smluvnimi stranami dle této smlouvy musi byt pfislusnou smluvni stranou provedeno
v pisemné formé& a doru¢eno druhé smluvni strané osobné, doporu¢enou postou,
prostfednictvim datové schranky nebo e-mailem s pouzitim elektronického podpisu,
neni-li v této smlouvé sjednano jinak.

XIil.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti potom ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jSich
pfedpisu (dale jen ,zakon o registru smluv®), pfiemz muize byt zménéna pouze
vzajemné odsouhlasenymi pisemnymi dodatky k této smlouvé. V ramci zachovani
pravni jistoty potom smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ustanoveni § 1740 odst. 3,
ustanoveni § 1757 odst. 2 obCanského zakoniku.

2. Pro utvrzeni zavazkd, a zachovani pravni jistoty pfikazce, pfikaznik vyslovné
prohlasuje, ze pokud svéfi, byt i jen z€asti, provedeni Cinnosti TDS jinému subjektu
prava (tfeti osobé), odpovida pfikazci vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, pokud
toto svéfeni bylo provedeno s pisemnym svolenim pfikazce €i bylo i bez jeho
pisemného svoleni nezbytné nutné. V souvislosti s tim se smluvni strany vyslovné
dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 obCanského zakoniku.

3. Tato smlouva, v€etné pfipadnych dodatkd, bude uvefejnéna v registru smluv dle
zakona o registru smluv, s ¢imz ob& smluvni strany bez vyjimek souhlasi. Smluvni
strany se dohodly, Ze smlouvu &i pfipadné i jeji dodatek vlozi do registru smluv
pfikazce.

4. Votazkach a vztazich touto smlouvou vyslovné nefeSenych se smluvni vztah Fidi
pFisluSnymi ustanovenimi ob&anského zdakoniku, pficemz tato smlouva a v8echny
vztahy z ni vyplyvajici se Fidi pravnim fadem Ceské republiky.
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5. Pfikaznik neni opravnén postoupit tuto smlouvu zcela ani z€asti treti osobé, ani
opravnén prevést kterakoli prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu, bez
souhlasu pfikazce.

6.  Pfikaznik v souladu s ustanoveni § 1765 odst. 2 obanského zakoniku prohlasuje, Ze
na sebe bere nebezpedi zmény okolnosti.

7.  Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré pfipadné spory vzniklé na zakladé této smlouvy
budou pfednostné feSeny smirnou cestou — dohodou. Pro pfipad, Ze dojde na soudni
spor, ujednavaji smluvni strany mistni pfisluSnost obecného soudu pfikazce.

8. Vpfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy je nebo se stane v budoucnu
neplatnym, neucinnym ¢i nevymahatelnym nebo bude-li takovym pfislusSnym organem
shledano, zlstavaji ostatni ustanoveni této smlouvy v platnosti a ucinnosti, pokud
z povahy takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichZz bylo
uzavieno, nevyplyva, Ze je nelze oddélit od ostatniho obsahu této smlouvy. Smluvni
strany nahradi neplatné, neucinné nebo nevymahatelné ustanoveni této smlouvy
ustanovenim jinym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe ustanoveni
puvodnimu a této smlouveé jako celku.

9.  Smluvni strany ¢ini nespornym, Ze tuto smlouvu uzaviraji v souladu se zakonem
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a podle
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udajli a o volném
pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju). Smluvni strany &ini nespornym, Ze mimo jiné také v souladu se
znénim zakona ¢.106/1999 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, souhlasi
se zpfistupnénim této smlouvy Ci jejim zvefejnéni v jejim plném znéni, jakoz i vSech
Ukonu a okolnosti stouto smlouvou souvisejicich, ke kterému muize kdykoliv
v budoucnu dojit.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich v ¢eském jazyce, pfiéemz obé
vyhotoveni maji platnost originalu a kazdé ze smluvnich stran nalezi po jednom (1)
vyhotoveni, paklize neni vyhotovena pouze v elektronické podobé.

11. Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, ze
povazuje obsah této smlouvy za ur€ity a srozumitelny, Ze jsou ji znamy veskeré
skute€nosti, jez jsou pro jeji uzavieni rozhodujici, Ze je opravnéna ji uzavfit, na dikaz
¢ehoz pfipojuji smluvni strany k této smlouvé své vlastnoru¢ni €i elektronické podpisy.

12. Nedilnou soucasti této smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Podrobna specifikace vykonu TDS

V Usti nad Labem dne V Usti nad Labem dne 26. 10 2022
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PRILOHA C. 1
Podrobna specifikace vykonu TDS

1. Cinnosti a sluzby pied zahajenim realizace stavby

1.1.

1.2.

V ramci této faze bude vykon TDS provadén ve prospéch piikazce, zejména, nikoli vSak
vyluéné, v nize uvedeném rozsahu:

Seznameni se se vSemi podklady, které maji vliv na pfipravu a realizaci budouci stavby,
a jejich odborné posouzeni, zejména s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
se vSemi rozhodnutimi, povolenimi, sdélenimi, stanovisky a vyjadfenimi vydanymi
v souvislosti s pfipravou projektu.

Pfipadna spoluprace a soucinnost se zastupcem pfikazce v ramci zadavaciho fizeni
v rozsahu nezbytné nutném ke konzultacim a stanoviskim ve vztahu ke specifickym
dotazim uc€astnik( zadavaciho Fizeni, spoluprace s autorskym dozorem, eventualné
kontrola nabidkovych rozpocétl, harmonogramui vystavby a technickych podminek
nabidky.

2. Cinnosti a sluzby v pribéhu realizace stavby

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

V ramci této faze bude vykon TDS provadén ve prospéch pfikazce, zejména, nikoli
viak vyluéné, v nize uvedeném rozsahu:

Ugast na odevzdani a prevzeti stavenisté, sledovani vedeni stavebniho deniku &
montaznich denikl a provadéni prabéznych zapist odpovidajicich provedenému
rozsahu praci.

Kontrola dodrzovani podminek a upozornéni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
organl statni spravy, popf. opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace
stavby.

Kontrola dodrzovani parametrd stavby danych projektovou dokumentaci a shody
provadéné stavby s ni.

Kontrola pracovnich a technologickych postupl zhotovitele stavby z hlediska vysledné
kvality provedenych Casti stavby a sledovani kvality provadénych dodavek a praci,
zejmeéna tehdy, paklize se ma jednat o prvky stavby provadéné v femesiném rezimu pfi
zachovani autenticity.

Kontrola jakosti materiald pouzivanych v pribéhu realizace stavby.

Kontrola téch ¢&asti dodavek a provedenych praci, které budou v dalS§im postupu
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho
deniku.

Kontrola postupu praci dle ¢asového planu stavby a souladu s pfisluSnymi normami.

Projednani vSech zmén a dodatki dokumentace, i téch, které nezvySuji naklady
stavby, neprodluzuji InGtu vystavby a nezhorSuji parametry stavby.

Projednani rozsahu a opravnénosti pfipadnych vicepraci narokovanych zhotovitelem.
Prubézné informovani pfikazce o stavu pribéhu realizace stavby v&etné spoluprace na
feSeni vzniklych problému.

Prabézné informovani zastupce pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizaci stavby.

Pribézna kontrola a prokazatelna evidence fakturovanych polozek (co do mnoZstvi)
v porovnani s polozkami uvedenymi v platném soupisu praci zhotovitele tak, aby
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.2.

nemohlo dojit k pfefakturovani zadné polozky soupisu praci a nedofakturovani polozek
se mohlo v€as ze strany pfikazce smluvné oSetfit ve vztahu ke zhotoviteli stavby.

Spoluprace s pfikazcem a autorskym dozorem v oblasti vzorkovani a hodnoceni
vzorkt materiall, vyrobkl nebo systém(, jez maji byt zabudovany nebo pouzity ke
zhotoveni stavby.

Kontrola a sledovani pfedepsanych zkousek materialli, konstrukci a praci provadénych
zhotoviteli stavby a jejich vysledku (certifikaty, atesty, protokoly apod.).

Pfipadna spoluprace pfi doplfiovani dokumentace stavby a evidence dokumentace
dokoncenych €asti stavby.

Spoluplsobeni pfi kontrole zhotovitele a ostatnich Uc€astniki stavby pfi dodrzovani
upozornéni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych organu statni spravy.

Spoluprace se zhotovitelem projektové dokumentace, autorskym dozorem pfikazce a
zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni k odstranéni pfipadnych vad
dokumentace.

Spoluprace pfi pfipadné kontrole vécné, Casové a finanéni spravnosti a uplnosti
ocenovacich podkladu a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
pred jejich predlozeni pfikazci k odsouhlaseni.

Spoluprace na pfipadnych opatifenich na odvraceni nebo omezeni Zivelnych udalosti &i
havarii apod.

Spoluprace s koordinatorem BOZP, pfipadné i s pfislusnou odborovou organizaci
pfikazce a zastupci zaméstnancl pro oblast BOZP.

Svolava a organizuje kontrolni dny stavby, paklize nebude se stavebnikem dohodnuto

jinak, za ucasti zhotovitele stavby nebo osob jim povéfenych, autorského dozoru a
koordinatora BOZP.

3. Cinnosti a sluzby po dokonéeni stavby

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

V ramci této faze bude vykon TDS provadén ve prospéch pfikazce, zejména, nikoli
viak vyluéné, v nize uvedeném rozsahu:

Kontrola odstranovani vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni .

Spoluprace na pfipravé podkladl pro odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich &asti.
Spoluprace pfi feSeni pfipadnych reklamaci a odstranovani vad.

Spoluprace pfi zajisténi dokladl poZzadovanych k zavéreénému vyhodnoceni realizace
stavby a jejich predani pfikazci.

Ugast na dilich prejimkach soudasti stavby.

4. Obecna ustanoveni

4.1.

4.2.

Pokud jde o zjisténi zavad, zaznamenava je pfikaznik prikazné tak, aby je nebylo
mozno zaménit za jiné, pficemz mimo listinné dukazy také provadi prikaznou
fotodokumentaci, kterou nasledné pfedklada prikazci k prokazani zjisténého stavu.

V pfipadé, ze v pribéhu pfipravy Ci realizace stavby nabude platnosti a ucinnosti
novela pravniho predpisu vztahujiciho se k ¢innosti TDS, je pfikaznik povinen se Fidit
témito novymi pravnimi predpisy.
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