PRIKAZNI SMLOUVA

uzavrena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, v platném
znéni (dale jen ,,obcansky zakonik)

poradové Cislo objednatele: AJFIEOTT

poradoveé cislo dodavatele: 003-243

SMLUVNI STRANY

Mésto Caslav

Sidlo: Nam. J. Zizky z Trocnova 1, 286 01 Caslav

IC: 00236021

DIC: CZ00236021

zastoupené: JUDr. Vlastislavem Malkem, starostou mésta

déle jen ,prikazce”

Nazev: 3L studio s.r.o.

Sidlo: Jifiho z Podébrad 1435, 470 01 Ceskd Lipa
I€: 25462644

DIC: CZ25462644

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. (oddil,
vlozka) C, 19364

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.
¢ Gétu: 1532317osjosoo
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dale jen ,pfikaznik”

pfikazce a pfikaznik spolecné také jako , smluvni strany”

1 UVODNi USTANOVENI

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé pftikaznikem pfedlozené cenové
nabidky na verejnou zakazku Zajisténi technického dozoru stavebnika na stavbé
,Matefska Skola Caslav formou Design&Build” zahrnujici vykony technického dozoru a
BIM koordinatora na dotcené stavbhé.



2 ZMOCNENE OSOBY

Prikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:
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zastupce pfikazce ve vécech techmckych A Jg,;-; ﬁ ﬁ“}h"? ﬁ%_[.

P¥ikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jedna’ni:

zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich:i:

zastupce prikaznika ve vécech technickych vykonavajici technicky dozor stavebnika (TDS):

E A T R T
S

zastupce pfikaznika ve vécech technickych vykonavajici BIM koordintora: ik
i

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnti ode dne vzniku této zmény. P¥ikaznik je povinen
prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimdlné v rozsahu, ve kterém ji splnily
osoby nahrazené. Soucasti tymu jsou osoby, kterymi zhotovitel prokazuje kvalifikaci. TDS
a BIM koordinator jsou 2 rizné osoby.

3 PODKLADY PRO UZAVRENI SMLOUVY

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka pfikaznika podand dne
01.09.2022

Prikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem
smlouvy zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zji§téné zjevné vady a nedostatky
podklad( pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(i predané
dokumentace v€etné navrhi na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

4 PREDMET SMLOUVY

Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykondvat a zajistovat
vykon technického dozoru stavebnika (TDS) a BIM koordinatora, dale také jako
,2ajistovana Cinnost”, béhem projekéné stavebni akce: ,Materska kola Caslav formou
Design&Build” (dale jen ,dilo” ¢i ,stavba”), a to za podminek dale v této smlouvé
stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované €innosti umoznit a za jeji
radny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a
pfi pfedani a prevzeti dila. Predmét zajistované ¢innosti je vice specifikovan v €lanku 5.

Misto stavby: parc. ¢.: 325/3, 2648, 2724, 3443, 3445 v k.0. Caslav, kraj Stfedo&esky.
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5

ZAJISTOVANA CINNOST

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika zavazuje provadét pFipravu,
nasledné pak kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodriovany technické podminky
realizace stavby, aby byl dodrien rozpodet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni
predpisy. V ramci technického dozoru investora se prikaznik zavazuje zajistovat zejména
nasledujici ¢éinnosti:

pribéiné seznamovani se s tvorbou jednotlivych stupnt projektové dokumentace

posuzovani navrhovanych feseni projektanty

organizace a ucast na technickych schiizkach s projektanty, tvorba zapisu, min. 1x
mesicne,

poskytovani poradenstvi a konzultace s objednatelem béhem projekéni faze min.
1x za 2 tydny

pomoc objednateli béhem procesu pfipominkovania schvalovani jednotlivych
stupnu projektové dokumentace

kontrola zapracovani zmén dle pfedchozich pozadavki objednatele

seznameni se s finalni verzi projektové dokumentace, se stavebnim povolenim,
stanovisky, rozhodnutimi a vyjadrenimi dotcenych organd statni spravy a spravci
inZenyrskych siti; seznameni se s vykazem vymér a smlouvou o dilo se
zhotovitelem stavby vietné harmonogramu praci

odevzdani a prevzeti stavenisté a zabezpeceni zapist do stavebniho deniku

ucast na smérovém a vySkovém vytyceni stavby zhotovitelem pred zahajenim
stavebnich praci

vykon technického dozoru investora dle potfeb stavby, min. viak 2x tydné

organizace a ucast na kontrolnich dnech min. 1x za 2 tydny, tvorba zapisu

kontrola a ovérovani kvality provadénych praci, dodriovani projektové
dokumentace, v€etné jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky
pfikazce, soulad se zdvaznymi prFedpisy, soulad se smluvni dokumentaci,
stavebnim povolenim, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem prikaznikovi

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladil a platebnich
dokladl, jejich soulad s podminkami smluv a jejich predkladani k likvidaci
investorovi

koordinace praci generdlniho dodavatele a pfimych dodavek investora

kontrola a ovérovani kvality dokoncenych praci a ovérovani shody s ustanovenimi
smluvnich dokumentl a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych ¢eskych
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norem

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci
a praci na stavbé, dohled nad dodriovanim pfedepsanych postupd, platnych
pravnich predpisi CR a kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola
vysledkd vcetné zajisténi dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.)

péce o systematické dopliovani a distribuci dokumentace vé. zmén (a jejich
evidenci), podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokoncenych
Casti stavby

provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve spolupraci se
zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listli zpracovanych zhotovitelem
po vyjadreni zadavatele, vydavani stanovisek k predlozené zméné a doporuceni
dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfrovat k odmitnuti zmény
nebo k jejimu schvaleni

kontrola téch casti doddvek a montdii materidlG, vyrobk( a technologickych
postupt, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
zapsani vysledkii kontroly do stavebniho deniku

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni $kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi

spoluprace s pracovniky projektanta vykondvajicimi autorsky dozor pfi
zabezpecovani souladu realizovanych dodéavek a praci s projektem

spolupréce s koordinatorem BOZP po celou dobu pfipravy a realizace stavby

spoluprace s projektantem a se zhotoviteli pfi vykondvani anebo navrhovani
opatreni na odstranéni pfipadnych chyb projektu

zajisténi radného vedeni a sledovani stavebnich denikl na stavbé v souladu
s podminkami smluv

uplatfiovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni realizace stavby

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby a pfislusnych smluv a
upozornéni zhotovitell a investora na jeho nedodrzovani

konkrétni FeSeni pripadnych skluzi v harmonogramu stavby s cilem jejich
minimalizace, pfipadné ndvrh na uplatnéni majetkovych sankci

kontrola Fadného uskladnéni materiald, stroja, zafizeni a konstrukei na stavenisti

kontrola souladu postupu dodavatele dila a dila s podminkami smlouvy o
poskytnuti dotace

pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby anebo jejich ¢asti a icast na
jednani o odevzdani a prevzeti
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zajisténi a kontrola odstrafiovéni vad a nedodélkd, zjisténych pfi pFejimce
v dohodnutych terminech

pfiprava stavby ke kolaudaci

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem

jind odbornd pomoc nebo poradenstvi na zakladé poZadavku investora anebo
potreby této stavby

zavérecné kontroly dokonceného dila

Ucast na kolaudacnim fizeni, koordinace procesu

Pikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potfeby a po dohodé s pfikazcem.

Prikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru ,Pozemni stavby” a ,Technika prostfedi staveb” dle zakona ¢. 360/1992 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Soucasti zajiStované cCinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou
k Ffadnému provedeni vykonu TDI nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v Zadném
pripadé nezvysuji sjednanou cenu.

Prikaznik se pfi vykonu funkce BIM koordindtora zavazuje provadét kontrolu provadéné
stavby tak, aby byly dodrZovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen
rozpocet a terminy stavby, jakoZ i platné pravni predpisy. V ramci technického dozoru
investora se prikaznik zavazuje zajistovat jak ve fazi projektu, tak pfi realizaci zejména
nasledujici Cinnosti:

Kontrolni ¢innost

kontrola napliovani cilt investora projektu z hlediska metody BIM, kontrola
dodrzovani pozadavki na hierarchické usporadani dokument( ve slozkach dle
pfedpisu Objednatele, pravidelnd kontrola a vyhodnoceni spravnosti dat
predavanych Zhotovitelem v ramci CDE z hlediska dodrZeni BEP véetné prezentace
vysledkd kontroly Objednateli

Kontrola postupného dopliiovani informaci do modelu pro FM

Koordinacni ¢innost
sprava spolecného datového prostfedi

ucast a priprava podkladt na jednanich s objednatelem a tfetimi stranami
uréenymi objednatelem (min. 1x za 2 tydny)

koordinaéni ¢innost jednotlivych Gcastnikl celého cyklu Stavby,

definice rozdéleni roli a odpovédnosti v projektu na zakladé implementovaného
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BEP, koordinace (resp. kontrola spravnosti a uplnosti) pfevodu dat z CDE na
vybrané ulozisté Objednatele

Vypracovani dokument

nastaveni a sprava CDE, sestavovani, aktualizace a implementace BEP, navrhovani
potfebnych Udprav Post-contract BEP a posuzovani navrh( na tyto Upravy
vznesenych ostatnimi zdcastnénymi stranami projektu a pfipadné Gpravy Post-
contract BEP (v€etné pfiloh), jejichZ potfeba vznikne v pribéhu realizace Projektu

vypracovani zpravy a prezentace vysledku kontrol Objednateli v softwarovém
nastroji pro prohlizeni BIM modelu.

navrh a navazujici uprava procesnich schémat, analyza poZadavki, jejich
projednani a implementace do projektu (procesy schvalovani zmén béhem
vystavby, schvalovani RDS a dal3i schvalovaci projekty)

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potfeby a po dohodé s prikazcem.

Pfikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani €innosti dle tohoto ¢lanku disponuje potfebnymi
odbornymi znalostmi a dovednostmi v ramci metodiky BIM.

Soucasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou
k Fadnému provedeni vykonu BIM koordinadtora nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v
Zadném pripadé nezvysuji sjednanou cenu.

DOBA PLNENI

Prikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢ldanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin projektové faze: 09/2022 — 06/2023; doba trvani: 9 mésich
Pfedpokladany termin stavebni faze: 07/2023 — 10/2024; doba trvani: 15 mésicu.

Prikaznik zapotne s vykonem c¢innosti bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni od
prikazce.

Prikazce je vidy opravnén zahdjeni ¢i béh doby plnéni bez udéni diivodu posunout na
pozdéjsi dobu Ci pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni
nesou smluvni strany samostatné.

V pripadé, Ze budou v pribéhu zdvére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné
kolaudacnich zévad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjitény vady branici kolaudaci,
konci €innost pfikaznika dnem vydéni pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni
téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zépis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym
zpusobem byly vady odstranény. Dalsi podminkou ukonéeni €innosti pfikaznika je findlni
kontrola a schvaleni informacniho modelu budovy metodikou BIM a prevod dat z CDE na
vybrané uloZisté Objednatele.
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Pfikaznik zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho
zakona bezprostiedné po dokonceni pfislusnych stavebnich praci.

7 CENA ZAJISTOVANYCH CINNOSTI A PLATEBNi PODMINKY

Smluvni strany si za zajisténi Cinnosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této

Smlouvy sjednaly maximalni cenu mési¢niho pausalu ve vysi:

Plnéni

Cena v Ké bez
DPH/meés.

DPH v K&/més.

Cena v Kc
s DPH/més.

Predp. doba
trvani v
més.

Vykon technického dozoru

Projektova faze —
zajisténi TDS na
stavbé ,Materska
gkola Caslav
formou
Design&Build”

10 000,00 K¢

2 100,00 K¢

12 100,00 K¢

Stavebni faze —
zajisténi TDS na
stavbé ,Matefska
$kola Caslav
formou
Design&Build”

30 000,00 K¢

6 300,00 K¢

36 300,00 K¢

15

Vykon BIM koordinatora

Projektova faze —
zajisténi BIM
koordindtora na
stavbé ,,Matefska
gkola Caslav
formou
Design&Build”

5 000,00 K¢

1 050,00 K¢

6 050,00 K¢

Stavebni faze —
zajisténi BIM
koordinatora na
stavbé ,Materska
$kola Caslav
formou
Design&Build“

10 000,00 K¢

2 100,00 K¢

12 100,00 Ké

15

CENA BEZ DPH za predpokladanou dobu trvani bez DPH ¢&ini 735 000,- Ké

DPH ve vy$i 21% Eini 154 350,- K¢

CENA VCETNE DPH &ini 889 350,- K¢
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Skutecna cena za poskytovani sluzeb bude nasobkem mésiéniho pausalu a skuteéného
poctu mesict, kdy byl vykon technického dozoru/BIM koordinatora v jednotlivych fazich
provadén,

Cena je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Géelu zajistované ¢éinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v
plném rozsahu dle ¢l. 5. Cena je pevnd a je stanovena jako nejvy3e pfipustnd. Cena
zahrnuje i veSkeré hotové vydaje pfikaznika vynaloZené za ugelem plnéni z této smlouvy.

V pfipadg, Ze nebude zajiStovana ¢innost provadéna ve shora uvedeném predpokladaném
rozsahu, dohodnou se smluvni strany na pfipadném snizeni ceny mésiéniho pausalu. Cena
nebude zhotoviteli vyplacena za obdobi, kdy byly prace prokazatelné preruseny.

Cena muZe byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé sniZeni dané z pridané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena bude hrazena mésicné na zdkladé faktury, vykon za dobu krats$i nez 1 mésic bude
uhrazen v pomérné vysi. Konecnou fakturu je pfikaznik opravnén vystavit dnem predani
dokonéeného dila zhotovitelem stavebnich praci bez vad a nedodélka.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za provedené prace vystavena do
14 dnt ode dne Gcinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dilé¢iho zdanitelného
pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych éinnosti.

Faktura je splatna ve lhté 30 kalendéfnich dnti ode dne jejiho doruéeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje pfikazce provést na tGcet prikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek pfikazce je splnén dnem
odepsani prislusné castky z uctu prikazce.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré néleZitosti dle zakona ¢. 563/1991 sb., o
Ucetnictvi, v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. V pripadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici néleZitosti, je prikazce opravnén
vratit ji zpét prikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhita
splatnosti zacina béZet znovu od opétovného doruéeni naleZité doplnéné & opravené
faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce neposkytuje pfikaznikovi zélohy.
Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové tidaje budou v této méné.

Faktura — dafiovy doklad bude opatfena nazvem dila Zajiténi technického dozoru
stavebnika na stavbé ,Matefska $kola Caslav formou Design&Build“ a bude adresovéna
na objednatele a bude mit néleZitosti podle pfislusnych pfedpisti (napt. zakon o DPH).
Nebude-li mit faktura pfislusné néleZitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by
béZela Ihita splatnosti a poZadovat vystaveni nové faktury. Pocinaje dnem doruéeni
opravené faktury zac¢ne plynout nova Ih(ta splatnosti.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Gpravy jejich vzdjemnych vztahl zaloienych touto
smlouvou nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437
odst. 1 obcanského zakoniku.
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POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Prikaznik je povinen zajistovanou ¢innost vykonévat s odbornou pééi, dle pokyn( piikazce,
v souladu se zéjmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovéani obecné zdvaznych pravnich
predpist. Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji &innost tak, aby byla zajisténa
pfiprava, realizace a dokonéeni stavby v pldnovanych lhitach a finanénich objemech,
pfitom bude hdjit ekonomické zajmy prikazce.

Prikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze
s pisemnym souhlasem pfikazce.

Prikaznik se zavazuje zachovat mlcenlivost o viech skuteénostech, které pri zajistovani

Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit prikazci veskeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit & zménit
pokyny Ci zajmy piikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél.
Prikaznik je povinen zejména vyzadat si stanovisko prikazce k rozhodnuti o zméné hmot,
konstrukci a praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby
vystavby apod. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni ho na to
a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce trva. Od pfikazcovych pokyn se
pfikaznik mGze odchylit, pokud to je nezbytné v zdjmu pfikazce a pokud nemiZe véas
obdrzet jeho souhlas.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouZiti nedostateénych nebo
vadnych podkladl prevzatych od prikazce nebo na zékladé pisemnych pokynt pikazce.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potfeb stavby a pokyni pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu své Einnosti bude mit sjednano pojisténi
odpovédnosti za Skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, 7e
podle smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a
zajistovanych Cinnosti nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu.
Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vaéi prikaznikovi ucinné okamzikem dorudeni
pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému
zahajeni zajistovanych Cinnosti je pfikazce povinen pfikaznika pisemné upozornit alespon
3 kalendaini dny prfedem. Za uvedené obdobi mu nendle?i odména za zajitovanou
¢innost.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému
pInéni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto G&elem se pfikazce zavazuje
poskytnout pfikaznikovi potrfebné doklady a konzultace na zékladé pisemné vyzvy
prikaznika za predpokladu, Ze takovychto doklad( &i konzultaci bude tfeba. Prikazce je
povinen vystavit prikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude
muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem prikazce uéinit.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:
smluvni podminky na zhotoveni dila (smlouva o dilo a architektonickou studii stavby).
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Prikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady
dle predchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou Fegit
nejprve smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji poddavat si bezodkladné jakakoliv
vysvétleni nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za iéelem smirného urovnani sporu.

Prikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost viem dal$im dodavateliim
prikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace projektu. Neodivodnéné ¢ svévolné
neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

9 POJISTENI PRIKAZNIKA

Prikaznik je povinen sjednat s Ucinnosti od poéatku plnéni pojisténi proti viem $kodam,
které by mohl zpUsobit svoji éinnosti na stavbé, a to az do vy$e 10.000.000 K¢ na jednu
pojistnou udalost. Toto pojisténi je prikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu
realizace dila a je povinen fadné a vCas platit pojistné. Pfikaznik je povinen pred
uzavienim smlouvy v rdmci soucinnosti a dale kdykoli b&hem plnéni do 15 dni od
doruceni vyzvy predlozit pFikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojitovny ne starsi
jednoho meésice, Zze uvedena pojistnd smlouva je v platnosti a splatné pojistné je
uhrazeno.

10 SANKCE ZA PORUSENiIi SMLUVNICH POVINNOSTI

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZovanim pojistného v
platnosti nebo predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, Gcast a
provedeni zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplisobem ¢&i se sjednanou
Cetnosti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kaidy jednotlivy pfipad
poruseni.

Pro pripad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma piikazce
pravo na smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé porudeni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu,
ma prikaznik pravo na urok z prodleni ve vysi 0,03 % denné z dluzné &astky.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat
nahradu Skody, a to skody v pIném rozsahu.

11 UKONCENIi SMLOUVY

Prikazce je opravnén od této smlouvy jednostranné odstoupit v pfipadé, Ze dojde
k neposkytnuti dotace nebo jeji ¢asti (v pfipadé, Ze se rozhodne financovat cenu
dila/stavby z dotacnich prostifedkd). Takové opravnéni nalezi ptikazci i v ptipadé, ze
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nebude moiné cenu dila/stavby kryt zrozpoétu objednatele. Toto odstoupeni maze
objednatel ucinit nejpozdéji do doby pfedéni stavenisté objednatelem zhotoviteli.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smluvni
strana porusuje tuto smlouvu a nezjednd napravu ani ve lhité dvou tydn( ode dne, kdy

byla vyzvana ke zjednani ndpravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana
povinna napravu zjednat.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni druhé
smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pred odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
prikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit za porugeni
povinnosti zjednat napravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vy3i 10 % z ceny v&. DPH, kterd

jiz byla prikazcem za zajiSténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dn(i od doruceni ozndmeni o
odstoupeni pfikaznikovi.

12 OSTATNI UJEDNANI

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo treti osobé porusenim
povinnosti pfi plnéni zdvazki dle této smlouvy, a to jak S$kody zplGsobené pfimo
prikaznikem, tak i Skody zplisobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy
na misto prikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku porudeni povinnosti zhotovitele dila, kdy
pfikaznik mél vzniku této Skody dle této smlouvy zabrénit & prikazce na porudeni
povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé
Skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé skody;
tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pripadné i
vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost pfednost pied ruéenim, které
nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni ddna pfima odpovédnost pfikaznika za
vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé $kody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podkladd poskytnutych
pfikazce ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize od
prikaznika spravedlivé pozadovat, zabranit.

Prikaznik odpovidd za Skodu na vécech prevzatych od p¥ikazce k vykonu své ¢innosti a na

veécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto skodu nemohl odvrétit ani
pfi vynaloZeni odborné péce.

Prikazce umozni a zajisti zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé a zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjiich predpist,
povinen spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto
soucinnost v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.
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Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpGsobem dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o G&etnictvi v platném znéni, véetné
ucetnich doklad( po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Prikaznik je povinen minimdlné ve lhatach dle pfedchoziho odstavce poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnanctim nebo zmocnéncim povéfenych organi (SFDI, MMR CR, MF CR, Evropské
komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfisluiného organu
financni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvorit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pFi provadéni kontroly souéinnost.

Vzhledem k tomu, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce, jen? je povinnym
subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zdkona, zasle nejpozdéji do 30 dn(i od uzavieni
smlouvu v€etné metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zakona spravci registru smluv k
uverejnéni, s vyloucenim, resp. znecitelnénim téch informaci, které jsou ze zakona vynaty

z povinnosti uverejnéni, a to ve smyslu ustanoveni § 3 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 340/2015
Sh.

Prikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné viech jejich pFiloh a pFipadnych
dodatkt, bude uverejnéna v registru smluv v souladu s pFisludnymi pravnimi predpisy a
vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se
pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji
se za divérné, predem pfikazci pisemné a jasné oznadil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji prilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji
informace, jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany
osobnich udajl apod. ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpis.

13 ZAVERECNA USTANOVENI

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti dnem
uverejnéni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech s platnosti originélu, z nichz pfikazce
obdrzi po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou
Ciselnou fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku v platném a Géinném znéni.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady mésta Céslavi ¢. 408/2022 ze dne
21. 09. 2022.
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