

Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy objednatele: **1100-22000487**

a

Zhotovitel: H.K.U., spol. s r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Poděbradova 289/113
612 00 Brno
IČO: 25515161, DIČ:CZ25515161

Bankovní spojení u [REDAKCE]
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, od C vložka 29496
číslo smlouvy dodavatele:

Předmět plnění:

Ulice Mifkova – úprava chodníku – realizace stavby

Termín plnění: **31.12.2022.** Dřívější plnění je možné. (ORG 2265/§2219)

Místo plnění: Brno


Cena: **bez DPH 64 533,37 Kč.**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy.
K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady:

Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena elektronicky na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:

Ing. Jiří Uher



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.


Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Přílohy:

Cenová nabídka

Za objednatele :


V Brně dne: 26.10.2022



Za zhotovitele:

V Brně dne:

27.10.2022



.....
Ing. Jiří Uher
jednatel spol. H.K.U. s r.o.

H.K.U., spol. s r. o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Poděbradova 289/113, 612 00 Brno, [REDACTED]
IČO: 25515161, obchodní rejstřík u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

Brněnské komunikace, a.s.
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno - Štýřice

45/U/ 2022

19. 10. 2022

Věc: „Ulice Mifkova – úprava chodníku“

Obdrželi jsme od Vás podklady k předložení nabídky na realizaci stavby:

„Ulice Mifkova – úprava chodníku“

Zhotovitel: H. K. U., spol. s r.o., Poděbradova 113, Brno 612 00

IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161

Zástupce: Ing. Jiří Uher, jednatel [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Cenová nabídka:

Ulice Mifkova – úprava chodníku

64.533,37 Kč

DPH 21%

13.552,01 Kč

Ulice Mifkova – úprava chodníku s DPH 21%

78.085,38 Kč

Podrobný položkový rozpočet přikládáme.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální, jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytný k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání hotového díla.

Termín realizace:

Provádění stavby bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.

Dokončení stavebních prací a vyklizení stavby: 31. 12. 2022.

Záruka:

Záruka na veškerá plnění: 48 měsíců.

S pozdravem

[REDACTED]
Ing. Jiří Uher
jednatel

ROZPOČET

Stavba: Ulice Mířkova - úprava chodníku
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	221	113108211	Rozesbrání dležeň vozovek z velkých kostek s ložem z kamenná strojné pl přes 50 do 200 m ²	m ²	0,800	115,00	0,00	92,00	92,00	0,000
2	221	113154114	Frézování živého krytu tl 200 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	1,750	448,00	64,09	719,91	784,00	0,000
3	221	113202111	Výrtní obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	66,60	0,00	133,20	133,20	0,000
4	001	133251031	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m ³ při překopech inženýrských sítí strojné	m ³	0,152	1 590,00	0,00	241,68	241,68	0,000
5	001	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	0,152	252,00	0,00	38,30	38,30	0,000
6	231	181101141	Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 20 m zeminy tř 4	m ³	0,800	20,80	0,00	16,64	16,64	0,000
7	001	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m ³	0,152	660,00	0,00	100,32	100,32	0,000
							54,09	1 342,05	1 406,14	0,000
							38 872,82	17 060,55	55 933,37	4,840
5 Komunikace pozemní										
8	221	564851111	Podklad ze štěrku tl 50 plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	0,800	177,00	120,50	21,10	141,60	0,000
9	221	565161111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 80 mm	m ²	17,750	771,00	11 857,71	1 827,54	13 685,25	3,742
10	221	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	17,750	30,90	467,71	80,77	548,48	0,000
11	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m ²	m ²	17,750	16,10	267,14	18,64	285,78	0,000
							28 740,38	4 908,25	33 648,63	3,814

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
12	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,750	461,00	6 958,18	1 224,57	8 182,75	0,000
13	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,750	591,00	9 020,02	1 470,23	10 490,25	0,000
14	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro peší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,800	379,00	46,89	256,31	303,20	0,071
15	221	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60	m	0,040	283,00	2,23	9,09	11,32	0,000

8 Trubní vedení

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zařazení D400, E600	kus	1,000	1 320,00	235,85	1 084,15	1 320,00	0,217
17	552	55242320	mříž vrstevná plastová plochá 500x500mm	kus	1,000	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,051
18	221	899231111	Výšková úprava ušlechtilého vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením	kus	1,000	2 290,00	1 004,23	1 285,77	2 290,00	0,424
							6 980,08	2 369,92	9 350,00	0,692

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	221	915131112	Vodovodné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,500	112,00	146,43	133,57	280,00	0,002
20	221	915231112	Vodovodné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	2,500	384,00	810,75	149,25	960,00	0,007
21	221	915729111	Příplatek za reifání naechení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,500	28,10	34,25	36,00	70,25	0,002
22	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého, včetně obrubníku 100/15/15	m	2,000	478,00	618,88	337,12	956,00	0,311
23	221	919731123	Zarovnění stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 100 do 200 mm	m	22,500	60,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,000
24	221	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez protežání	m	22,500	52,30	384,53	792,22	1 176,75	0,014
25	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	22,500	73,30	108,90	1 540,35	1 649,25	0,000
26	221	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	22,500	188,00	395,55	3 834,45	4 230,00	0,000
27	221	979054451	Odštitnění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva lázněného	m2	0,800	73,40	0,00	58,72	58,72	0,000
							2 499,29	8 231,68	10 730,97	0,334

997

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	002	997002511	Vodovodné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,720	112,00	0,00	80,64	80,64	0,000
29	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	4,305	12,70	0,00	54,67	54,67	0,000
							588,98	135,31	724,29	0,000

30	013	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,770	490,00	377,30	0,00	377,30	0,000
31	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamění zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,720	294,00	211,68	0,00	211,68	0,000

998 Přesun hmot 0,00 73,34 73,34 0,000										
32	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,033	71,00	0,00	73,34	73,34	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 8 600,00 8 600,00 0,000

VRN3 Zařízení stavenišť 0,00 3 900,00 3 900,00 0,000										
33	000	030001000	Zařízení stavenišť	soub or	1,000	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,000

VRN7 Provozní vlivy 0,00 1 800,00 1 800,00 0,000										
34	000	070001000	Provozní vlivy	soub or	1,000	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000

VRN9 Ostatní náklady 0,00 2 900,00 2 900,00 0,000										
35	000	090001000	Dočasné dopravní opatření	soub or	1,000	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,000

Celkem 38 872,82 25 660,55 64 533,37 4,840

CELKOVÁ CENA JE BEZ DPH 21%

