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SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03004243822

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: 602 769 023, e-mail: pavel.kraus@trebic.cz
Lenka Eliášová, tel.: 723 639 335, e-mail: lenka.eliasova@trebic.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: K.S.H. group s. r. o.
Chlupice 273, 671 71 Hostěradice
zastoupený: Vlastimilem Komárkem, jednatelem
IČ: 28272595, DIČ: CZ28272595

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, C 57791
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále
též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, dle projektové dokumentace
(definované v článku III, odst. 1) a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech
relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme
a zaplatí cenu díla.
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III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla Vyhlídkový objekt na Hrádku, Třebíč. Jedná se 
o stavbu vyhlídkového objektu sestaveného ze tří kruhových segmentů a pěti kamenných 
desek v rozsahu podle projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu 
"Vyhlídkový objekt na Hrádku, Třebíč" vypracované Ing. arch. Petrem Ondráčkem, 
architektem města Třebíče, datum zhotovení 10/2022 (dále jen „projektová 
dokumentace“).  

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla 
a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v projektové dokumentaci a cenové nabídce zhotovitele. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích 
osob, 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání 

díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, 
demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

d) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla dle této 
smlouvy, 

e) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání Objednateli 1 x na CD,  
f) dokumentace skutečného provedení díla 4 x v tištěné podobě, 1 x na CD 

ve formátu pdf a dwg, 
g) geodetické zaměření dokončeného díla (4 x tištěné, 1 x na CD), za dodržení 

podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické 
mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky, 

h) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
i) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění 
dočasného dopravního značení, 

j) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla 
a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury, 

l) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

m) zajištění prohlášení o shodě k atypickým prvkům  
n) zajištění všech ostatních nezbytných atestů podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

o) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

p) uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),  
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q) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 

r) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 

a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní 
budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 
je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu 

při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení:  07.11.2022 
Termín dokončení: 28.04.2023 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů 
požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí 
této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí 
to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

Zhotovitelem. 
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7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 
k prodloužení lhůt. 

8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 
Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění je Třebíč, městský park na Hrádku v blízkosti bývalé židovské čtvrti na 
pozemku p. č. 89/11 a pozemku p. č. 577, které se nachází v katastrálním území 
Podklášteří a obci Třebíč, blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. 

 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace 
předané Objednatelem, a činí celkem: 

 
Cena Kč bez DPH DPH 21 % Cena Kč vč. DPH 

959.490,49 201.493,00* 1.160.983,49* 
 

Slovy: Jedenmilionstošedesáttisícdevětsetosmdesáttři koruny české čtyřicetdevět haléřů 
vč. DPH) 

* DPH a cena vč. DPH bude uvedeno se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 
2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy 
je cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet). 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně 
díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky, montáž a práce nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před jejich 
zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, 
použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, 
max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 
2022, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací. 

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 



5

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury
vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla. Nedílnou součástí
faktury je zjišťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
Objednatel uhradí Zhotoviteli práce do výše 90 % z ceny díla a zbývající část, tj. 10 %
ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění
veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

7. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
a) označení faktury a její číslo
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
c) předmět dodávky a den jejího plnění
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
f) soupis provedených prací
g) celkovou fakturovanou částku
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).
9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli

z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy,
se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem
smlouvy.

10. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je
povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

11. Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):
Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém
přiznání k DPH) a uhradí DPH z ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na
základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém
odstavci tohoto bodu.
Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout
uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena
z ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto
správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně
provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude
tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně
Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu

Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí
odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu
příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a
DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet
Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem
daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad ve Znojmě, adresa
nám. Svobody 8, 669 01 ZNOJMO. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit
změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro
elektronickou poštu.
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12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel 
porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy 
Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele 
od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného 
ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo 
tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání bude posuzováno 
jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli 
porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 % z ceny díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení 
legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících 
podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 
V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

 

VIII.  Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem 
Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a ve dvou průpisech. Na stavbě bude 
veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány 
veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního 
deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu 
postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku 
předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě 
změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
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Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli 
a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy 
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně 
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 07.11.2022. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 
tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření 

pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a 
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy 
na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním 
nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 
občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 
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způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla 
zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly 
nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem dodatkem 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu 
ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla 
tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku 
opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou 
použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, 
že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel se zavazuje dle potřeby pořádat pravidelné kontrolní dny, minimálně však 1 x 
za 14 dní. 

5. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky 
č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh 
veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících 
veřejných pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze 
veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících 
hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že v období od 21.11.2022 do 08.01.2023 nebude provádět 
na místě plnění žádné stavební ani montážní práce. 

7. Zhotovitel je povinen omezit pohyb techniky po zatravněných plochách a mlatových 
cestách, zajistit ochranu stávající zeleně (stromy, keře) a veškeré dotčené povrchy 
uvést do původního stavu. Náklady na tyto činnosti jsou zahrnuty v ceně díla 
uvedené v článku VI této smlouvy. 

8. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

9. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

10. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
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Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

11. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

12. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

13. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 

V. Smlouvy veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; 
a neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

15. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem (nebo též subdodavatelem) musí být 
v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost 
kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit seznam 
poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla bude spolupracovat se správci 
inženýrských sítí dotčených stavbou, bude dbát jejich pokynů při realizaci stavby tak, aby 
nedošlo k poškození majetku v jejich vlastnictví.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen 
na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli listiny, které jednoznačným 
způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se 
při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, 
je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku 
kvalifikace splňuje a následně předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující 
kvalifikaci tohoto nového pracovníka Objednateli. Současně je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení povinnosti 
uvedené v tomto odstavci. 

18. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení 
při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat 
veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy 
včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby). 

19. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 
Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li zhotovitel prováděním 
díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit 
práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých 
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poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo 
prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení 
této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou. 

20. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 
- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. 
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 

ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané 

materiály důkladně smáčet. 
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich 

roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 
- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 

uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 
- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách. 
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, 

aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 
V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení a za každé porušení 
zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

XI. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, a to ode dne 
předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které 
reklamoval (uplatnil). 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 
ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí 
jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) 
a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování 
do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, 
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že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen 
tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 

3 Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; 

a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) 
Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny 
jednat osoby uvedené v čl. I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, 
čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 
je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto 
důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem 
určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce 
ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
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vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá 
Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele 
o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou 
díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude 
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x tištěná podoba + 1 x CD), stavební deník, 
prohlášení o shodě k atypickým prvkům, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 
k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla, Smlouvy a platných 
právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
právních předpisů a předpisů prováděcích, případně další doklady uvedené v článku III 
smlouvy. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve 
čtyřech listinných vyhotoveních a jednou digitálně Objednateli, a to vše při předání díla. 
Dokumentace skutečného provedení bude předána včetně geodetického zaměření 
skutečného stavu (ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednom digitálním). V případě, že 
nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději 
při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou 
a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje 
se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky 
vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele 
na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností 
Zhotovitele uvedených v této smlouvy) dojde k prodlení s převzetím staveniště, je 
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Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění 
reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení Zhotovitele se splněním jeho 
povinnost odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 500,00 Kč za každý den 
a případ prodlení – u každé vady zvlášť.  

5. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu 
se subdodavatelem (poddodavatelem) v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo 
v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku 
Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované 
smlouvy se subdodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč. 

6. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. Pokud bude Objednatelem určen koordinátor BOZP, je Objednatel oprávněn 
Zhotoviteli vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné 
kontroly koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení, za každý případ zvlášť. 

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 
v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 
peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 500,00 Kč za každý den 
prodlení. 

8. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

9. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu 
škody bez jakéhokoli omezení. 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo 
jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením 
Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 
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e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně 
opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, 
a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) 
až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  
• plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
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• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí 
či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou 
zejména: 

o zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
o pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení 

díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
o ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla 

či jeho části. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

Zhotovitel je povinen: 
• být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn 

zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných 
škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho 
subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.  

• zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich 
dodávky, 

• při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
• nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním 
deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji 
povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel 
je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, 
aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
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či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení 
a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), 
českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle 
českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní 
úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, 
a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající 
ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 
Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí 
v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 

zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, 
Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu 
(kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací 
dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

 
XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v  registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
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nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy: 
-  Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) 
do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel 
na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku 
(„Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 
třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý 
pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel 
doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli 
zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, 
kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo 
se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely 
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v účinném znění. 

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením 
č. 15/21/RM/2022 ze dne 27.10.2022. 

 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč K.S.H. group s. r. o. 
V Třebíči dne V Hostěradicích dne 
 
 
 
 
 
......................................... ......................................... 
Miloš Hrůza Vlastimil Komárek 
místostarosta jednatel 



 

Příloha č. 1 

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka 
"Vyhlídkový objekt na Hrádku, Třebíč", kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod 
číslem 03004243822 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel Zhotovitel 
Město Třebíč K.S.H. group s. r. o. 
V Třebíči dne V Hostěradicích dne 
 
 
 
 
 
......................................... ......................................... 
Miloš Hrůza Vlastimil Komárek 
místostarosta jednatel 
 



Stavba: 2022

Objekt: 22.10.37

Rozpočet: 221014

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28272595

DIČ: CZ28272595

67171
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Hostěradicích dne 19.10.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

201 493,00

0,00

756 970,62

0,00

Drobné a ostatní stavby

Vyhlídka Hrádek, Třebíč

K.S.H.group s.r.o.

Celkem

167 174,78

Chlupice 273 , Hostěradice

Vyhlídka Hrádek, Třebíč (3 kus)

Hostěradice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

959 490,49

1 160 983,49

959 490,49

35 345,09

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 29 623,41 3,1

2 HSV 50 428,29 5,3

5 HSV 43 417,02 4,5

9 HSV 10 663,50 1,1

99 HSV 33 042,56 3,4

766 PSV 573 804,00 59,8

767 PSV 132 539,42 13,8

782 PSV 33 827,20 3,5

783 PSV 16 800,00 1,8

VN VN 35 345,09 3,7

Cena celkem 959 490,49 100,0

Zemní práce

Konstrukce zámečnické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Ostatní konstrukce, bourání

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 2022

O: 22.10.37

R: 221014

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 29 623,41

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 0,66000 575,00 379,50

kamenná deska : 1,1*0,5*0,4*3 0,66000

2 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 13,37250 736,00 9 842,16

odkopávka (dlažba) : 4,3*1,75*0,3*3 6,77250

patky : (1,0*1,1*1,0*2)*3 6,60000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 14,03250 51,40 721,27

odkopávka (dlažba) : 4,3*1,75*0,3*3 6,77250

patky : (1,0*1,1*1,0*2)*3 6,60000

kamenná deska : 1,1*0,5*0,4*3 0,66000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,03250 299,00 4 195,72

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66000 0,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,37250 13,37250

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 70,16250 23,50 1 648,82

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,03250*5 70,16250

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 14,03250 298,50 4 188,70

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66000 0,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,37250 13,37250

7 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 7,50000 27,20 204,00

2,5*3 7,50000

8 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 25,53000 60,10 1 534,35

odkopávka (dlažba) : 4,0*1,44*3 17,28000

patky : (1,0*1,1*2)*3 6,60000

kamenná deska : 1,1*0,5*3 1,65000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 14,03250 490,00 6 875,93

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66000 0,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,37250 13,37250

10 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 0,22500 146,50 32,96

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,50000*0,03 0,22500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 50 428,29
11 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 7,62300 5 230,00 39 868,29

patky : (1,0*1,1*1,0*2)*3 6,60000

kamenná deska : 1,1*0,5*0,4*3 0,66000

Koeficient ztratné 5% beton do výkopu: 0,05 0,36300

12 275-9001 Dodávka a montáž kotevní šroub M16x240, podložka, 
matka; lepící tmel, jádrový vrt

kus 24,00000 440,00 10 560,00

4*2*3 24,00000

Díl: 5 Komunikace 43 417,02
13 564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 22,57500 260,00 5 869,50

4,3*1,75*3 22,57500

14 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 17,28000 615,00 10 627,20

4,0*1,44*3 17,28000

15 916161111RT1 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně 
kostek velkých 16 cm, lože C 12/15

m 32,64000 460,00 15 014,40

z odseků : (4,0+1,44)*2*3 32,64000

Položkový rozpočet 

Drobné a ostatní stavby

Vyhlídka Hrádek, Třebíč

Vyhlídka Hrádek, Třebíč (3 kus)
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Drobné a ostatní stavby

Vyhlídka Hrádek, Třebíč

Vyhlídka Hrádek, Třebíč (3 kus)

16 58380901R Dlažba z žulového odseku m2 18,31680 650,00 11 905,92

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 17,28000*1,06 18,31680

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 10 663,50
17 388996111R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 4,50000 83,00 373,50

1,5*3 4,50000

18 9        R01 hodina třída 4 hod 24,50000 420,00 10 290,00

úprava povrchu okolo dlažby : 1,5*3 4,50000

úprava povrchu okolo kamenných desek : 1,0*5 5,00000

úprava povrchů dotčených stavbou : 15 15,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 042,56
19 998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 53,99111 612,00 33 042,56

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,13,14,15,16,17, : 

Součet: : 53,99111 53,99111

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 573 804,00
20 766-9001 Výroba, dodávka a montáž vyhlídka kus 3,00000 189 000,00 567 000,00

21 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 5 670,00000 1,20 6 804,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 132 539,42
22 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 589,20000 55,80 32 877,36

svařenec (patka 650/350mm, stojny 150/150/500mm; tl. 
10mm) : 
((0,65*0,35+0,15*4*0,5*2+0,8*0,5)*0,010*8000)*2*3

589,20000

23 767-1001 Nerezová deska o rozměru 120,0 x 250,0 mm s 
gravírovaným provozním řádem 

kus 1,00000 6 700,00 6 700,00

24 13890203R Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 50-100 kg kg 589,20000 36,00 21 211,20

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 589,20000 589,20000

25 55399993R Ocelové výrobky nad 10 kg vyrobené tvarováním, 
svařováním, nebo šroubováním

kg 648,12000 106,50 69 024,78

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 589,20000 589,20000

Koeficient ztratné 10%: 0,1 58,92000

26 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 298,13340 2,10 2 726,08

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 33 827,20
27 349121000R00 Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t kus 5,00000 323,50 1 617,50

28 782-9001 Výroba a dodávka kamenné desky kus 5,00000 6 210,00 31 050,00

Kostel svatého Martina; rozměr 1000/375 mm : 1 1,00000

Včetně spojovacího materiálu.

3 x lepený ramenát z modřínových desek tl. min. 40 mm, hoblované, frézované hrany, lepené vodostálým PUR 
lepidlem + nerezová závitová tyč M16, podložka, klobouková matka zapuštěná v desce, otvor vrtaný sukovníkem, 
čelní desky kotvené dodatečně vrutem se zápustnou hlavou.

Nápis frézovaný do dřevěné desky, bílý nátěr

Modřínová lavičková lať 30 x 60 mm, hoblovaná, zakulacené hrany, kotvení nerezovým vrutem s talířovou hlavou.

Nátěr konstrukce impregnační tenkovrstvou olejovou lazurou odstín: bezbarvý, bez UV ochrany dřeva, uvažuje se 
zešednutí řezné plochy zatřít voskem proti vzniku trhlin.
Nátěr dřevěných konstrukcí před montáží spojovacích prvků.

Kamenná deska tl. 60 mm

materiál: žula, odstín světle béžový

pískovaný povrch

nápis frézovaný do desky
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Drobné a ostatní stavby

Vyhlídka Hrádek, Třebíč

Vyhlídka Hrádek, Třebíč (3 kus)

Městská věž; rozměr 900/350 mm : 1 1,00000

Strážná hora; rozměr 900/350 mm : 1 1,00000

Židovská čtvrť; rozměr 900/350 mm : 1 1,00000

Bazilika sv. Prokopa; rozměr 900/350 mm : 1 1,00000

29 998782201R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m % 326,67500 3,55 1 159,70

Díl: 783 Nátěry 16 800,00
30 783.767-9001 Povrchová úprava kovových prvků komaxitem kus 6,00000 2 800,00 16 800,00

svařenec : 2*3 6,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 35 345,09
31 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

32 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 23 103,64 23 103,64

33 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 9 241,45 9 241,45

Celkem 959 490,49

Poznámky uchazeče k zadání

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
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