



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-004106

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky: **238/22 I/20 Kfely, most ev. č. 20-007 - aktual. PDPS 2022 - opuštění stavby**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Woring s. r. o.

Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary.

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED].

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na dílčí faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení dílčí faktury Objednateli. Dílčí Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí

(akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Zpracování aktualizace PDPS opravy mostu ev. č. 20-007. Aktualizace bude obsahovat přílohy PD, kde dojde k úpravám oproti původní PDPS vč. Rozpočtu a soupisu prací.

Požadavky:

Aktualizace PDPS bude předána 1x digitálně koncept a 3x čistopis v listinné podobě a 1x na CD.

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení: Ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Ukončení: Koncept PDPS do 22. 12. 2022

Čistopis PDPS do 6. 1. 2023.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 248 850 Kč/ 301 108,50 Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz). V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není

člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2022.10.27  
13:36:45 +02'00'

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Položkový rozpis ceny

Akce: I/20 Kfely, most ev.č. 20-007, PDPS AKTUALIZACE 2022, Opuštění stavby			
termín předání konceptu PDPS : 22.12.2022 (fakturace 70%)			
termín předání čistopisu PDPS, vč. soupisu prací : 06.01.2023 (fakturace 30%)			
<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS</b>			
<b>Aktualizace na základě opuštění stavby zhotovitelem</b>			
	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<b>I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PDPS</b>			
A. Průvodní zpráva	██	██████	██████
B. Souhrnná technická zpráva	██	██████	██████
C. Situační výkresy			
<i>Koordinační situace stavby</i>	██	██████	██████
<b>D. Dokumentace objektů</b>			
<i>D1. Stavebně technická část</i>			
<b>D1.1 SO 201 most ev.č. 20-007 aktualizace</b>			
1. Technická zpráva	██	██████	██████
2. Přehledný výkres mostu - nový stav			
Podélný řez	██	██████	██████
Půdorys	██	██████	██████
3. Schéma technologie výstavby	██	██████	██████
4. Harmonogram stavebních prací	██	██████	██████
5. Bilance zemních prací	██	██████	██████
E. Soupis prací	██	██████	██████
F. Rozpočet	██	██████	██████
<b>II. OSTATNÍ ČINNOSTI</b>			
1. Koncepční a koordinační práce	██	██████	██████
2. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)	██	██████	██████
<b>Celkem - oddíly I. - II.</b>			<b>248 850,00 Kč</b>
DPH 21,0%			52 258,50 Kč
<b>Celková cena s DPH</b>			<b>301 108,50 Kč</b>
<b>Poznámka: Nabídka obsahuje pouze přílohy PD dotčené aktualizací 2022 původního projektu PDPS</b>			

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 31.10.2022 13:40:44 +01:00