



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

## Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Klášterec

Rekonstrukce OM v odd. 220

Revír Kovářská

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Urbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Rekonstrukce OM v odd. 220

LS: Klášterec

Název majetku: OM v odd. 220

Inventární/investiční č.:



Místo stavby: k.ú. Kotlina

Obec: Měděnec

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Klášterec  
V Zátíší 830  
431 51 Klášterec  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace

Druh prací: oprava odvozního místa



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### Popis stávajícího stavu

OM je nyní v havarijním stavu z důvodu nedostatečné kapacity pro skládkování dřevní hmoty v celém oddělení.

### Zdůvodnění stavby

Rekonstrukce OM je nutná k zajištění dostatečného prostoru na skládkování dřevní hmoty z celého oddělení 220. V následujících letech se zde bude skládkovat dřevní hmota o objemu 3000 m<sup>3</sup>.

### Technické řešení stavby

V rámci rekonstrukce OM dojde k rozšíření plochy na skládkování dřevní hmoty, zpevnění lesní cesty a nájezdní plochy pro odvozní soupravy. Celková plocha rekonstrukce OM je 450 m<sup>2</sup>, kde dojde k odkopání nevyhovujícího materiálu, zhutnění podkladní vrstvy a rozhrnutí podkladu z drceného kameniva frakce 32-63 mm tl 100 mm, který bude použit na vyspravení výtluků 10% z celkové plochy úpravy. Dále dojde k odkopání nevyhovujícího materiálu na lesní cestě, úpravě pláňe a zhutnění v celkové ploše 1600 m<sup>2</sup>. Na lesní cestu a točnu bude použit podklad ze ŠD v tl 100 mm, nájezd na státní silnici bude tvořit asfaltový recyklát v tl 80 mm o celkové ploše 60 m<sup>2</sup>.

## 3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 112/1 v k.ú. Kotlina je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## 4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

## 5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 15.09.2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: 15.10.2022

## 6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty.

## 7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn přes silnici z obec Měděnec. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilů a hutnicích strojů.

## 8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

### Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

## Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

## Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

## Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

## Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

## Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

## Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

## **9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní nářadí byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

## Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

## 10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.


Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Litvínově, dne 15.8.2022

Vypracovala: [REDAKCE]

### Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměr





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 233  
Stavba: Rekonstrukce OM v odd. 220

LESY ČR



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:  
MaxZem s.r.o., Droužkovická 291, 43141 Údlice  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.8.2022  
IČ:  
DIČ:  
IČ:05567092  
DIČ:CZ05567092  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>476 103,95</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	476 103,95	99 981,83
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>576 085,78</b>
v CZK			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: 07.09.2022 \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 233

Stavba: Rekonstrukce OM v odd. 220

Místo:

Datum:

15.8.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: MaxZem s.r.o., Droužkovičká 291, 43141 Údlice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>476 103,95</b>	<b>576 085,78</b>
233	Rekonstrukce OM v odd. 220	476 103,95	576 085,78



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:  
Rekonstrukce OM v odd. 220

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 15.8.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MaxZem s.r.o., Droužkovická 291, 43141 Údlice

IČ: 05567092  
DIČ: CZ05567092

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>476 103,95</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	476 103,95	21,00%	99 981,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>576 085,78</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 07.09.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Rekonstrukce OM v odd. 220

Datum: 15.8.2022

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: MaxZem s.r.o., Droužkovická 291, 43141 Údlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**476 103,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

**476 103,95**

1 - Zemní práce

70 776,85

5 - Komunikace pozemní


381 662,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 865,00

D01 - Doprava

9 800,00



# SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Rekonstrukce OM v odd. 220

Místo:

Datum: 15.8.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

MaxZem s.r.o., Droužkovická 291, 43141 Údlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>476 103,95</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				476 103,95
D	1		Zemní práce				70 776,85
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	115,000	100,94	11 608,10
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
7	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	115,000	85,85	9 872,75
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	1 950,000	25,28	49 296,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SV - 1500 m2 (500 bm délka x 3m šířka) OM - 350 m2 (50 bm délka x 7m šířka) Točna - 100 m2 (20 bm x 5 m šířka)				
D	5		Komunikace pozemní				381 662,10
4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	600,000	130,34	78 204,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 100 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> OM - 350 m2 (50 bm x 7m šířka) Točna - 100 m2 (20 bm x 5 šířka) výtluky 10% z celkové plochy 150m2				
9	K	564851111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 600,000	188,16	301 056,00
	PP		Podklad ze šlérkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SV - 1500 m2 (500 bm x 3m šířka) Točna - 100 m2 (20 bm x 5 m šířka)				
6	K	564921413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 80 mm	m2	30,000	80,07	2 402,10
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 80 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> napojení SUS				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 865,00
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	500,000	27,73	13 865,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
D	D01		Doprava				9 800,00
8	K	R01	Doprava	m3	1,000	9 800,00	9 800,00
	PP		odvoz a likvidace vytěženého sedimentu				

