



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Křivoklát

LC Píska - Městečko

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: LC Píska - Městečko

LS: Křivoklát – revír Alžběta

Název majetku: LC Píska - Městečko

Inventární/investiční č.: 180248



Místo stavby: k.ú. Městečko u Křivoklátu

Obec: Požáry

Kraj: Středočeský

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Křivoklát
Křivoklát 43
270 23 Křivoklát
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: Oprava lesní cesty



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Na LC pod vlivem těžké dopravní techniky a vlivem počasí dochází k tvorbě výtluků a vyvýšení krajnic.

Zdůvodnění stavby

Hladká průjezdnost pro odvoz kalamitního dříví odvozními soupravami. Zamezení zhoršování stavu cesty.

Technické řešení stavby

Jedná se o opravu částí cesty o délce 390 m. Pomístně budou strženy vyvýšené krajnice pro snadný odtok povrchové vody z komunikace a stržen travnatý střed. Nejprve budou vyspraveny výtluky kamenivem hrubým drceným frakcí 32 mm – 63 mm. Úprava krytu vozovky bude v délce celé části cesty v několika úsecích štěrkodrtí v tl. do 8 cm.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesního pozemku p.č. 420, 421/1 v k.ú. Městečko u Křivoklátu je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Nejsou požadována.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: říjen 2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: listopad 2022

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po silnici z obce Křivoklát - Rakovník. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladní automobilu a hutnicích strojů.

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury mimo nadzemní.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Křivoklát). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.


Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Křivoklátě, dne 14.9.2022

Vypracovala: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- C.1 - přehledná situace
- Fotodokumentace
- Výkaz Výměř



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
 Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcsn



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesy-cr.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2022
 Stavba: LC Písek - Městočko

LESY
 s.p.

KSO:
 Město:

CC-02
 číslo: 1400000

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IG:
 DRG:

Uchazeč:
 Miloš Loško, přípravná práce pro stavby

IG: [REDACTED]
 DRG: [REDACTED]

Projektant:

IG:
 DRG:

Zpracovatel:

IG:
 DRG:

Poznámka:

Cena bez DPH				199 280,00
	Sazba daně	Základ daně		199 280,00
DPH základní sazba	21,00%	41 848,80		41 848,80
	16,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	GZK		241 128,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESVO



Kód 16/2022

Stavba: LG Píška - Městočko

Místo:

Datum:

14. 8. 2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Město Lešsko, přípravné práce pro stavbu

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		199 280,00	241 128,80
16/2022	LG Píška - Městočko	199 280,00	241 128,80



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba
LC Písa - Městačko

KSO:
Místo

CC-CZ
Datum 14.9.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miloš Leško, přípravné práce pro stavby

IČ: 69471771
DIČ: 

Projektant

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 280,00

DPH základní
snížena

Základ daně
199 280,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 848,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

241 128,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba

LC Písek - Městečko

Místo

Datum: 14.9.2022

Zadavatel

Lesy České republiky s.p.

Projektant

Uprazeň

Místní Lesní hospodářská práce pro stavby

Zpracovatel

Kód díla - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

199 280,00

HSV - Práce a dodávky HSV

199 280,00

1 - Zemní práce


22 500,00

5 - Komunikace pozemní

164 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 500,00



SOUPIS PRACÍ

HSV

Stavba

LC Písek - Městočko

Místo

Datum 14.9.2022

Zadavatel

Loxy Česká republika, a.p.

Projektant

Uchazeč:

Miloš Loško, přípravné práce pro stavbu

Zpracovatel

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							199 280,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				199 280,00
O		1	Zemní práce				22 500,00
1	K	122251104	Odkopávky a překopávky nezapojené v hornině třídy těžkosti I; skupiny 3 objem do 500 m3 strojné	m3	15,000	148,00	2 220,00
2	K	101051111	Úprava pláně v hornině třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojné	m2	1 560,000	13,00	20 280,00
D		5	Komunikace pozemní				164 280,00
3	K	564751111	Podklad z kamioniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	120,000	173,00	20 760,00
4	K	564821111	Podklad ze šlákodrtě ŠD tl 60 mm	m2	1 560,000	92,00	143 520,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 500,00
5	K	938909611	Odstranění nánoše na krajinlech tl do 100 mm	m2	500,000	25,00	12 500,00

