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Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

Číslo smlouvy objednatele: 31/2022

VZ: P22V10000705

SMLOUVA o DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve :něnípozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576, 725 26 O.—Krásné Pole

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 / Je plátcem DPH

Zastoupen: starostou městského obvodu

Ing. Tomášem Výtiskem

Fakturační údaje:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576

725 26 Ostrava — Krásné Pole

 

Dále jen objednatel

a

JANKOSTAV s.r.o

Štepaňáková 714/31

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Zastoupen:—
Ve věcech technických:_

Peněžní ústav: Moneta Money Bank, as., 179576543/0600

Raiffeisenbank a.s., 5831994002/5500

Komerční banka, a.s., 94-1623820237/0100

 

dále jen zhotovitel
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Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanoveni

1. Tato smlouva o dílo (dále Smlouva) je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, již se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla na svůj náklad a

nebezpečí dle čl. 2 Smlouvy a Objednatel k převzetí Díla a k zaplacení Ceny za jeho provedení dle čl. 4

Smlouvy, ato za podmínek uvedených ve Smlouvě.

Účelem uzavření této smlouvy je rekonstrukce místní komunikace, která vede k průmyslovému areálu.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoli předloží k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH, a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V této

Smlouvě.

Zhotovitel stavby, kteráje předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět

technický dozor.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněný, a že údaje uvedené

V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazuji, bez

zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „Rekonstrukce příjezdu k průmyslovému areálu — ul.

Předvrší“ a to V rozsahu dle projektové dokumentace, vyhotovené panem Ing. Janem Ludvíkem, IČ:

02640911.

Součástí předmětu smlouvy je:

a. Ohlášení fází výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit

provedení kontrolní prohlídky, včetně jejího zúčastnění a dokumentování.

b. Průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických

listů a jiných oprávnění technickému dozoru. Materiály a výrobky neuvedené V projektové dokumentaci

dle odst. 1. tohoto článku lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka,

proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

c. Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příj ezdních komunikací ke

staveništi po celou dobu provádění prací.

d. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění V souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, V platném znění a V souladu se

souvisejícími předpisy, V platném znění, včetně dokladování.

e. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má.
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V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o

odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k

odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby díla.

f. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

g. Vypracování a projednání s DI PČR projekt dočastného dopravního značení.

h. Zajištění vytýčení inženýrských sítí.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací.

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti

zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce)

Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět

pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma

smluvními stranami.

Předmět smlouvy může být dále rozšířen V průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a

práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou

promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma

smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si

zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání

a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto

smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Misto plnění

9. Místem plnění je místo stavby, tj. Ostrava — Krásné Pole dle projektové dokumentace vyhotovené panem

Ing. Janem Ludvíkem, IC: 02640911.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.510.223,38,- Kč

DPH 527.146,91,- Kč

Cena včetně DPH 3.037.370,29,- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH jé dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Ke změně ceny bez DPH dlé čl.IV. odst.l. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že

dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného V čl.II. nebo V případě, že dojde ke změně zákonných

předpisu týkající se předmětu díla.

4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této

smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat V souladu

s oceněním položek V nabidkovém rozpočtu. Pokud V tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající

položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena V souladu s platnými právními

předpisy.
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6.

čl.

Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Termín plnění

1.

2.

čl.

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 5 kalendářních dnů po předání staveniště.

Termín ukončení díla a předání díla objednateli je do 30.5.2023

V této lhůtě je zahrnuta i lhůta sjednaná dle čl. XII. odst. 3 pro zahájení a ukončení přejímacího řízení.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených části

stavby.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických

podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude prodloužen termín

plnění díla.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a

nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o odevzdání a

převzetí dokončeného díla, V jehož závěru objednatel prohlásí, zda dilo přejímá nebo nepřejimá, a pokud

ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránici užívání a postupu dalšich prací, nebudou

důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankci, pokud bude dohodnut termínjejich odstranění. Konečná faktura

však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků V souladu s čl. VII., bodem 6. této

smlouvy.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem do

stavebního deníku stanovi zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky

k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VI.

Vlastnictví

1.

2.

čl.

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro

provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předáni

stavby do užívání.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel za

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje povinenje vrátit objednateli po splnění svého

závazku.

VII.

Platební podmínky

1.

2.

N
?
?
?

Zálohy nejsou sjednány

Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové

povinnosti. Příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

„Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový

přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet vedený V tuzemsku.“

Podkladem pro zaplaceni ceny díla nebo jeho části je faktura — daňový doklad (dále jen faktura).

Splatnost faktury je 21 dnů ode dne, kdy byla Objednateli prokazatelně doručena

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu

Faktura musi kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona o

DPH, obsahovat i tyto údaje:
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10.

11.

12.

13.

a) Odkaz na smlouvu

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

o) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu a předávacího protokolu.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný

učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou

cenu.

Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím datové schránky.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována

cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce

provádí V rozporu s projektovou dokumentací.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu Krásné Pole.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění

smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Objednatel je oprávněn provest kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

čl. VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky, V platném znění.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími

svýstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a

postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění

stavby, lze použít pouze takových, které V době realizace díla budou V souladu splatnými českými

technickými normami. Jakekoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být

předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které

negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provest

náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
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6.

čl.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádáných od příslušných kompetentních orgánů.

IX.

Staveniště

1.

čl.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté

práv a závazků třetích osob.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště svlástníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebrána média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla obj ednatelem. Při

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím

vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu V

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje

pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti

technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně

opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, ato V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o

likvidaci odpadů.

X.

Stavební deník

1.

3.

čl.

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební

(montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude

trvale dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden V souladu s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

V platném znění:

Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit podstatné náležitosti smlouvy.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím V souladu se zákonem č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vplatném znění. Vpřípadě prací vyžadujících zvláštní

oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných

prácí.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřena dokumentace stavby a všechny doklady týkající

se stavby.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně lx měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou
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smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých

subdodavatelů.

8. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů

státní správy a správců inženýrských sítí vydaných V průběhu projednávání stavby a dodržovat hranice

dočasných záborů daných stavebním povolením.

9. Objednatel předá Zhotoviteli vytyčovací protokoly inženýrských sítí.

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci

stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání

objednateli, a to na vlastní náklady.

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti

2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu,

prováděny výkopové práce, skladována výkopova zemina a stavební materiál.

12. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády č.

591/2006 Sb., týkající se zabezpečení zaměstnanců proti sesunutí zeminy a zabezpečení výkopů proti pádu

osob do hloubky.

13. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o

vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický

zákon) a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž nejpozději při

předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů

vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy.

14. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za

dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik pohonných hmot,

oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby a jeho následnou

likvidaci.

15. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

staveništi havarii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů,

je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti

ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

17. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi

pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na

jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovnich

dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

18. Zhotovitel prokazatelně vyzve zastupce objednatele ústní formou k prověření kvality prací, jež budou

dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím upozornění objednatele.

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí vprojektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito

překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost

písemně oznámí objednateli včetně navrhu řešení.

21. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých při

výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dale zajistí odkrytá podzemní
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vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě technickeho dozoru objednatele i správce podzemních vedení a

inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit

zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická zaměření,

která nejpozději před dokončením stavby předá technickému dozoru objednatele.

23. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního

stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Protokoly o předání pozemků zpět

jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (datová zpráva, doporučený

dopis, e—mail, fax, zápis do stavebního deníku) před termínem provedení díla uvedeném V čl. V. této

smlouvy.

3. O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který bude

obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo VZ a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a misto sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.2

vyhotoveních:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., protokoly mikrobiologického a

chemického rozboru vzorků vody z dokončených řadů, protokoly o měření průtočnosti hydrantů,

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

d) stavební deník- první průpis

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou

5. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti

a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje

převzít dílo na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i s případnými drobnými vadami a

nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že

V předmětném zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny

k jejich odstranění.

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co

budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými

zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty V něm uvedené za dohodnuté, pokud

některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o

odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně

požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá

zhotovitel V rozsahu sjednané záruky.

7. Vpřípadě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně

nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání

Smlouva o dílo: * ' ': fi *. , . f,



9/11

Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

a převzetí dokončeného díla, V němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele

přejímá.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či

neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán krozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě

smluvní strany závazné.

9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XIII.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační

dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů

materiálů a výrobků, platných v Ceské republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí a vady, které se projeví V záruční době.

Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně

jeho porušení povinností.

— Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce: 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem, V případě, že bude dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé provedené

části začíná plynout ode dne jej ího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než záruční doba

poslední řádně předané části díla.

Vady zjištěné na provedeném díle při závěrečné kontrolní prohlídce příslušným stavebním úřadem a

V průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebojeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání

a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které

jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné údálosti), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu

svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo

třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za

každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Nebude—li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
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V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 20 000,- .

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v

jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na

náhradu případně vznikle škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-

Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 5.10.2022,

svým usnč.1301/RMOb-KrP/1822/90.

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění V registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle

kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato

smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jej ího uveřejnění. Smluvní strany

berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této

smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně konstatuji, že ve smlouvě

nej sou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném

znění, typicky obchodní tajemství.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Objednatel může smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní

straně. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy na něj není vydáno žadné soudní,

spravni, daňové, insolvenční, exekuční nebo jiné rozhodnutí státního orgánu, které by mu jakkoliv

znemožňovalo řádně splnit povinnosti, k nimž se zavázal uzavřením této smlouvy. Pokud se toto

prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50

% sjednané úplaty a náhradu škody. Zároveň v případě, že insolvenční soud rozhodne otom, že se

zhotovitel nachází v úpadku, má objednatel pravo smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez

výpovědní doby; výpověď je účinná doručením zhotoviteli. Ode dne rozhodnutí o úpadku podle

předchozí věty nemá zhotovitel nárok na úhradu jakékoli platby dle této smlouvy.

Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení

s realizací díla oproti aktualizovanému harmonogramu dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to o více než 1/3

celkove doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena z důvodu

předpokládanýách V této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně

zhotovitele.

10/11 Smlouvaodílo: 7f} ff: 4 4



Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dilo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí dila. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu smlouvy

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, prostřednictvím kterého prokazoval vzadavacícm řízeni

kvalifikaci, pouze vpřípadě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci vrozsahu, vjakém původním

poddodavatel porkazoval kvalaifikaci V zadávacím řízení. 0 změně není nutné sepisovat dodatek ke

smlouvě, avšak je přípustná pouze po předchozím schválení starostou městského obvodu.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všechjednáni týkajících se předmětného

díla.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jeji doručení odmitne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen

to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni za

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zastupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha — kalkulace nákladů.

V Ostravě dne 24.10.2022

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Tomáš Výtisk, starosta
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Kód: 51324

Stavba: Rekonstrukce příjezdu k průmyslovému areálu - ul. Předvrší

KSO: CC—CZ:

Misto: Krásné Pole Datum: 03.10.2022

Zadavatel: IC:

Městský obvod Krásné Pole DIČ:

Uchazeč: IČ:, 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIC: CZ25855581

Projektant:
IC:

_ mc;

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2022/II.

Cena bez DPH 2 510 223,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 2 510 223,38 527 146,91

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 037 370,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 51324

Stavba: Rekonstrukce příjezdu k průmyslovému areálu - uI. Předvrší

Místo: Krásné Pole Datum: 03.10.2022

Zadavatel: Městský obvod Krásné Pole Projektant: _

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 510 223,38 3 037 370,29

51324 Rekonstrukce pruezdu k prumyslovemu arealu - 2 510 223,38 3 037 370,29

uI. Predvr5|
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 
 

 

Stavba:

Rekonstrukce příjezdu k průmyslovému areálu - ul. Předvrší

KSO: CC-CZ:

Misto: Krásné Pole Datum: 03.10.2022

Zadavatel: IČ:

Městský obvod Krásné Pole DIČ:

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant:
IČ:

_ DIC:

Zpracovatel: IC:

DIČ

Poznamka:

Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2022/II.

Cena bez DPH 2 510 223,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 2 510 223,38 21 ,00% 527 146,91

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 037 370,29

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce příjezdu k průmyslovému areálu - ul. Předvrší

Místo: Krásné Pole

Zadavatel: Městský obvod Krásné Pole

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 03.10.2022

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 510 223,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSV - Práce a dodávky HSV 2 311 839,38

1 - Zemní práce 589 001,72

2 - Zakládání 70 070,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 518,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 630,00

5 - Komunikace pozemni 1 116 535,93

8 - Trubní vedení 50 227,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 366 529,20

997 — Přesun sutě 61 057,78

998 - Přesun hmot 12 268,95

OST - Ostatní rozpočtové náklady 10 000,00

M - Práce a dodávky M 4 384,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 384,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 194 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 111 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00
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Stavba:

Rekonstrukce příjezdu k průmyslovému areálu - uI. Předvr"

Místo: Krásné Pole Datum: 03.10.2022

Zadavatel: Městský obvod Krásné Pole Projektant: _

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 2 510 223,38

D HSV Práce a dodávky HSV 2 311 839,38

D 1 Zemní práce 589 001,72

1 K 111212351 OdSVanĚrÍ' "eVVÍOdPVCh d.re,V'” do 100 m2 V pres 1 m 3 m2 6,000 600,00 3 600,00
odstranenim parezu v rovme nebo svahu do 1.5

W "TECHNICKA ZPRAVA

W 6,00 6,000

2 K 112151352 Kaceni stro'mu s postupnym spoustenim koruny a kus 17000 8 000,00 8 000700

kmene D pres 0,2 do 0,3 m

W "TECHNICKA ZPRAVA

W 1 1,000

3 K 112201112 OdSVanen' parezu P “?S 0'2 do 0'3 m V roV'Í'e ‘7‘, kus 1,000 1 180,00 1 180,00
svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypanim Jamy

4 K 113106171 Rozebrani diazeo vozovek ze zamkove dlazby s Iozem m2 71000 11700 8 307,00

z kameniva rucne

W "sjezdy dlažba tl. 80mm"

VV 8,00+11,00+11,00+15,00+10,00+9,00+7,00 71,000

5 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prosteho t| pres 150 do m2 26,000 30000 7 800,00

300 mm stromě pl do 50 m2

W "beton sjezdy tl. 200mm" 12,oo+14,oo 26,000

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2

6 K 113154263 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 112’000 65’00 7 28000

W "oprava vozovky" 112,00 112,000

Frézování živičného krytu H 100 mm pruh š přes 1 do 2

7 K 113154264 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 588’000 80’00 47 04000

W 558,oo+3o,oo 588,000

8 K 122251104 QCÍVOpaVkV a pm'ÝOpaVkV. "ezapazene V "WWF V'dy m3 189,000 200,00 37 800,00
tez1te|nost| | skupiny 3 objem do 500 m3 strOJne

W "TECHNICKA ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE REZY

W 189,00 189,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

9 K 122251104-1 těžitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojně - m3 149,010 150,00 22 351,50

výměnná vrstva

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "VZOROVE REZY

VV "asfalt. komunikace tl. 460mm " 391,20*0,30 117,360

W "sjezd dlažba tl. 370mm" 67,30*0,25 16,825

W "sjezd z asfaltrecyklátu tl. 350mm" 8,00 8,000

W "sjezd z asfaltobetonu tl. 350mm" 5,20*0,25 1,300

W "sjezd CB tl. 410mm" 13,oo*0,25 3,250

W "chodnik dlažba tl. 60mm" 9,1o*0,25 2,275

W Součet 149,010

10 K 129001101 PÍ'p'ateV? “Fem. °dk9Paka nebo meOpaVkV V m3 45,200 479,00 21 650,80
blizkosti Inzenyrskych s|t|

W "20%" (189,00+37,00)*0,20 45,200

11 K 129001101-1 PÍ'p'ateV? “Fem. °dk9PaVkV ”,ebo. meOpaVkV V m3 29,800 479,00 14 274,20
blizkosti Inzenyrskych s|t| - vymenna vrstva

W "20%" 149,oo*0,20 29,800

Hloubeni rýh nezapažených s do 800 mm v hornině

12 K 132251103 třídy těžitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 37’000 350’00 12 95000

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE REZY

W "výkop pro trativod" 130,oo*0,40*o,5o 26,000

W "výkop pro přípojky " (8,40+1,00*3)*0,80*1,20 10,944

W Mezisoučet 36,944

W 37,00 37,000

13 K 162201401 Vodorovne'premlstenl vetVI stromu listnatych do 1 km kus 1,000 32,20 3220

D kmene pres 100 do 300 mm        
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 162201411 Vodorovne premisteni kmenu stromu listnatych do 1 kus 1000 503,00 503100

km D kmene pres 100 do 300 mm

15 K 162201421 šlggorrIoTv/ne premisteni parezu do 1 km D pres 100 do kus 1000 108,00 108,00

16 K 162301501 \n/Wošlorovne premisteni krovm do 5 km D kmene do 100 m2 6,000 74,80 448,80

Příplatek k vodorovnému přemístění vétví stromů

17 K 162301931 listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 14‘000 1’81 2534

W 1*14 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů

18 K 162301951 listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 14‘000 3’35 4690

W 1*14 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100
19 K 162301971 do 300 mm ZKD1 km kus 14,000 4,85 67,90

W 1*14 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

20 K 162301981 Priplatek k vodorovnemu premisteni krovm D kmene m2 60,000 15,60 936,00

do 100 mm ZKD 1 km

W 6*10 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

21 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 m3 226,000 300,00 67 800,00

až 3

W 189,00+37,00 226,000

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

22 K 162751117-1 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 149,010 300,00 44 703,00

až 3 - výměnná vrstva

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

23 K 162751119 z horniny třídy téžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 1 130,000 24,00 27 120,00

přes 10000 m

W 226*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 130,000

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

24 K 162751119-1 z horniny třídy téžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 745,050 24,00 17 881,20

přes 10000 m - výménna vrstva

W 149,01*5 'Přepočtené koeficientem množství 745,050

25 K 171152121 U102”? syparl'm.’ Z “9"?“ ”es,°9drzny°h kamemtyc“ do m3 13,000 102,00 1 326,00
nasypu zhutnenych silnic a dalnic

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE ŘEZY

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63

W 13,00 13,000

1 26 1 M 158344197 štěrkodrť frakce 0/63 1 t 1 26,000 469,00 12 194,00

W 13*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

27 K 171201231 skládce (skládkovné) kod odpadu 17 05 04 t 406‘800 150'00 61 02000

W 226*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 406,800

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

28 K 171201231-1 skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 - výménna t 268,218 150,00 40 232,70

vrstva

W 149,01*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 268,218

29 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskladky m3 226,000 10,00 2 260,00

30 K 171251201-1 Ulozřn' ?Vpanmy ”3 Sk'adky nebo meZ'SK'adky ' m3 149,010 10,00 1 490,10
vymenna vrstva

31 K 174151101 Zasypjam,'sachet ryh nebo kolem objektu sypaninou m3 5500 148,00 814,00

se zhutnenim

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63

W "výkop pro přípojky " 11,00 11,000

W "odečt lože a obsypu" -1,00-4,50 -5,500

W Součet 5,500

1 32 1 M 158344197 štěrkodrť frakce 0/63 1 t 1 11,000 469,00 5 159,00

W 5,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

33 K 175151101 Obsypani potrubí stroine sypaninou bez prohození, m3 41500 222,00 999100

ulozenou do 3 m

W "kamenivo přírodní těžené fr. 0-8

W "obsyp potrubí přípojek " 4,50 4,500

1 34 1 M 158337303 štěrkopísek frakce 0/8 1 t 1 9,000 371,00 3 339,00

W 4,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

35 K 181152302 Upravva plane pro silnice a dalnice v zarezech se m2 5237100 2000 10 462,00

zhutnenim

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "VZOROVE ŘEZY

W "asfalt. komunikace tl. 460mm " 391,20 391,200

W "sjezd dlažba tl. 370mm" 67,30 67,300

W "sjezd z asfaltrecyklatu tl. 350mm" 28,20 28,200

W "sjezd z asfaltobetonu tl. 350mm" 5,20 5,200

W "sjezd CB tl. 410mm" 13,00 13,000

W "chodnik dlažba tl. 60mm" 9,10*2 18,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 523,100

36 K 181311103 Rozprostrenr ornice tlvvrstvy do 200 mm v rovrne nebo m2 216,000 207,00 44 712100

ve svahu do 1:5 rucne

37 M 10364101 zemina pro terénní úpravy- ornice t 38,880 830,00 32 270,40

W 216,00*0,10*1,80 38,880

38 K 181411131 Zalozenr parkoveho travnrku vysevem pl do 1000 m2 v m2 216,000 50,00 10 800,00

rovme a ve svahu do 1:5

39 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,480 140,00 907,20

W 216*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,480

\ 40 \ K \185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 1 m3 4,320 351,00 1 516,32

W "10I/m2 - 2x

W 216,00*0,010*2 4,320

41 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,320 389,00 1 680,48

42 K 185851129 Pnplatek k dovozu vody pro zalrvku rostlin do 1000 m m3 38,880 23,50 913,68

ZKD 1000 m

W 4,32*9 'Přepočtené koeficientem množství 38,880

\ 43 1 K 1R1657191 \Uloženi biologického odpadu na skládku vč. poplatků \ kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 2 Zakládání 70 070,00

44 K 211531111 Vypln odvodnovacrch zeber nebo tratrvodu kamenrvem m3 15,600 1 250,00 19 500100

hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm

W "VZOROVE ŘEZY

W "výplň odvodňovacích žeber

W 130,00*0,40*0,30 15,600

45 K 211971122 Zrlzenl'oplastevnl zeber nebo trativodu geotextilii v ryze m2 260,000 5570 14 482,00

nebo zarezu pres 1:2 s pres 2,5 m

W 130,00*2,00 260,000

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,

46 M 69311270 drenážní PES 40Og/m2 m2 312,000 24,00 7 488,00

W 260*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 312,000

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

47 K 212752401 8 perforace 360° včetne lože otevřený výkop DN 100 m 130,000 220,00 28 600,00

pro liniové stavby

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "VZOROVE ŘEZY

W 13000 130000

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 34 518,00

48 K 339921131 Osazovanr betonovych palrsad do betonoveho zakladu m 1,800 1 200,00 2 160,00

v rade vysky prvku do 0,5 m

W "schody

W "beton C20/25nXF3

W 0,90*2 1,800

49 M 59228407 pal/sada betonova tycova hranata prírodní kus 18,000 7100 1 278,00

110x110x400mm

50 K 339921132 Osazovanr betonovych palrsad do betonoveho zakladu m 10,000 1 500,00 15 000100

v rade vysky prvku pres 0,5 do 1 m

W "beton C20/25nXF3

W 1000 10,000

_ palisáda betonová tyčová hranatá přírodní

51 M 592284 1 150X 1 50x600mm kus 67,000 240,00 16 080,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 630,00

52 K 451572111 Lože pod potrubí otevreny vykop z kameniva drobneho m3 11000 1 630,00 1 630,00

tezeneho

w "přípojky " 1,00 1,000

D 5 Komunikace pozemní 1 116 535,93

53 K 564851111 rlíltíšlklad ze sterkodrte SD plochy pres 100 m2 tl 150 m2 3911200 15000 58 680,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE ŘEZY

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63

W "asfalt. komunikace tl. 460mm -130,40x3,00m" 391,20 391,200

\ 54 \ K \564861011 Podklad ze štěrkodrte ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm \ m2 22,100 190,00 4 199,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "VZOROVE ŘEZY

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63

W "sjezd CB tl. 410mm" 13,00 13,000

W "chodnik dlažba tl. 60mm" 9,10 9,100

W Součet 22,100

55 K 564861111 rlíltíšlklad ze sterkodrte SD plochy pres 100 m2 tl 200 m2 3911200 190100 74 328,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "VZOROVE ŘEZY

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 391,20 391,200

\ 56 \ K \564871011 \Podklad ze štěrkodrte ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm \ m2 \ 100,700 230,00 23 161,00

W "VZOROVE ŘEZY

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63

W "sjezd z asfalt.recyklatu tl. 350mm" 28,20 28,200

W "sjezd z asfaltobetonu tl. 350mm" 5,20 5,200

W "sjezd dlažba tl. 370mm" 67,30 67,300

W Součet 100,700

57 K 564871011-1 P9d'f'ad,ze Sterkome SD pIOChy do 100 m2 " 250 mm ' m2 122,800 23000 28 244,00
vymenna vrstva

W "VZOROVE ŘEZY

W "kamenivo přírodní drcené fr. 0-63

W "sjezd dlažba tl. 370mm" 67,30 67,300

W "sjezd z asfalt.recyklatu tl. 350mm" 28,20 28,200

W "sjezd z asfaltobetonu tl. 350mm" 5,20 5,200

W "sjezd CB tl. 410mm" 13,00 13,000

W "chodnik dlažba tl. 290mm" 9,10 9,100

W Součet 122,800

58 K 564871116-1 Pedk'aq 2? SteÍKOdne SD pIOChy pres 100 m2 "' 300 m2 391,200 270,00 105 624,00
mm - vymenna vrstva

W "VZOROVE ŘEZY

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63

W 391,20 391,200

59 K 564910411 rPlošlklad z asfaltoveho recyklatu plochy do 100 m2 tl 50 m2 5200 120,00 624,00

W "VZOROVE ŘEZY

W "sjezd z asfaltobetonu tl. 350mm" 5,20 5,200

60 K 564930412 l13(<))(c)llílnar<r11 z asfaltoveho recyklatu plochy do 100 m2 tl m2 28,200 180,00 5 076,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE ŘEZY

"sjezd z asfalt.recyklatu tl. 350mm"

W 4,90+5,80+6,50+4,40+2,30+4,30 28200

61 K 565155121 Asfaltovy beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovane m2 691,100 522,00 360 754720

kamenivo OKS) tl 70 mm s pres 3 m

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE ŘEZY

W "ACP 16+ tl. 70mm

W "asfalt. komunikace tl. 460mm " 691,10 691,100

\ 62 K 573191111 [PŠ/Í? Infiltracnl kationaktivni emuIZ| v mnozstw 1 m2 691,100 24,10 16 655,51

W "asfalt. komunikace tl. 460mm" 691,10 691,100

\ 63 \ K 573211108 [Ps/Í? Z|V|cny spolovam z asfaltu v mnozstVI 0,40 \ m2 \ 803,100 15,00 12 046,50

W "0prava vozovky tl. 40mm" 112,00 112,000

W "asfalt. komunikace tl. 460mm" 691,10 691,100

W Součet 803,100

64 K 573461113 Dvoiity nater s obracenym podrťovanim z asfaltu v m2 28,200 79,40 2 239,08

mnozstw 1,8 kg/m2 s posypem

W "dvojitý natér z podrťováním"

W "sjezd z asfalt.recyklatu tl. 350mm" 28,20 28,200

65 K 577134131 Asfaltovy beton vrstva obruena ACO 11 (ABS) tr. l tl 40 m2 1177200 402,00 47 „440

mm 3 do 3 m z modlfikovaneho asfaltu

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "oprava vozovky tl. 40mm" 112,00 112,000

W "sjezd z asfaltobetonu tl. 350mm" 5,20 5,200

W Součet 117,200

66 K 577134141 Asfalvtov'y beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. l tl 40 m2 691,100 402,00 277 822,20

mm s pres 3 m z modlfikovaneho asfaltu

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE ŘEZY

W "asfalt. komunikace tl. 460mm - 130,40x5,30m" 691,10 691,100

\ 67 \ K 581141317 rK3: cementobetonovy vozovek skupiny CB lll tl 210 \ m2 \ 137000 3 500,00 45 500700

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE ŘEZY

W "sjezd CB tl. 410mm

W 7,40+5,60 13,000

68 K 596211110 Kladení zamkove dlazby komunikac1 pro peSI rucne tl m2 9100 350,00 3 185,00

60 mm skupiny A pl do 50 m2

69 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 5,871 251,00 1 473,62

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVE ŘEZY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 1,00+1,50+1,10+1,60+0,70+1,10+1,40+0,70 9,100

vv -3,40 3400

W Součet 5,700

VV 5,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5,871

70 M 59245006 dlazba tvar obdelmk betonova pro newdome m2 3, 502 515,00 1 803,53

200x100x60mm barevna

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

vv 3,40 3,400

VV 3,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,502

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení

71 K 596211114 betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm m2 3,400 30,00 102,00

skupiny A

72 K 596212210 Kladení zamkove dlazby pozemních komunikaCI rucne m2 67,300 350,00 23 555100

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

VV "sjezd dlažba tl. 370mm

W 8,40+5,90+2,90+5,70+6,80+7,20+11,70+6,70+3,00+5,00+4,00 67,300

\ 73 \ M 59245020 \dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní \ m2 69,319 \ 310,00\ 21 488,89 \

VV 67,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 69,319

\ 74 \ K 599141111 \Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zalivkou \ m 26,000\ 110,00\ 2 860,00\

D 8 Trubní vedení 50 227,80

75 K 810441811 6Bgéširani stavajicmo potrubí z betonu DN pres 400 do m 3000 398,00 1 19400

W "demontáž skruží stávajících uličních vpustí

vv 1,50*2 3,000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

76 K 871315231 třídy SN10 DN 160 m 8,400 657,00 5 518,80

W "napojeni přípojek UV a žlabu" 2,80*3 8,400

Montaž tvarovek z tvrdého PVC-system KG nebo z

77 K 877315211 polypropylenu-systém KG 2000jednoosé DN 160 kus 9,000 250'00 2 25000

78 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 3, 000 152,00 456,00

79 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,000 162,00 486,00

80 M 28612243 presuvka kanal/zacni plastova PVC KG DN 160 kus 3,000 171,00 513,00

SN12/16

W "dopojeni přípojek na stáv. potrubí

vv 3 3,000

81 K 895941302 Osazení vpusti ulicni DN 450 z betonovych dilcu dno 3 kus 27000 1 160,00 2 320100

kalistem

82 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kálište nízké 450/240x50mm kus 2,000 259,00 518,00

83 K 895941312 Osazení vpusti ulicni DN 450 z betonovych dilcu skruz kus 2000 647,00 1 294100

horni 195 mm

84 M 59224483 zprvu; ulicni DN 450 vyrovnavac: prstenec pro rám kus 2, 000 157,00 3141 00

85 K 895941314 Osazení vpusti ulicni DN 450 z betonovych dilcu skruz kus 21000 1 090,00 2 180,00

horni 570 mm

vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová

86 M 59224486 450/570X50mm kus 2,000 367,00 734,00

87 K 895941332 Osazeni'vpusti ulicni DN 4501zvbetonovych dilcu skruz kus 21000 1 350,00 2 700100

prubezna se zapachovou uzaverkou

88 M 59224493 vpust uliční DN 450 skruz prubezna 450/645x50mm kus 2, 000 319,00 638,00

betonova se zapachovou uzaverkou 150mm PVC

89 K 899202211 Demontaz mrizi litinovych vcetne ramu hmotnosti pres kus 2000 549,00 1 098,00

50 do 100 kg

Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno

90 K 899204112 pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 410,00 2 820,00

91 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 2, 000 442,00 884,00

92 M 59224481 mriz vtokova s rámem pro uIIcnI vpust 500x500, kus 2,000 2 180,00 4 360,00

zatizeni 40 tun

93 K 899431111 VYSKOVŠ “pfava "".Cn'ho “tu?“ "e,“ Vpus“ do 200 kus 15,000 1 330,00 19 950,00
mm zvysenim krycího hrnce, soupete nebo hydrantu

vv "SITUACE

VV "výšková úprava poklopů vodovodních přípojek

vv 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 366 529,20

94 K 916111122 Osazení obruby z drobnych kostek bez bocni opery do m 3171000 14500 45 965,00

loze z betonu prosteho

vv "SITUACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 186,00+121,00+10,00 317,000

\ 95 \ M \58381007 \kostka štípané dlažební žula drobná 8/10 m2 31, 700 1 200,00 38 040,00

W 317*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,700

96 K 916131213 Osazení silničního obrubniku betono'veho stoIateho s m 307,600 280,00 86 128,00

bocni operou do loze z betonu prosteho

97 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 186,400 141,00 26 282,40

vv "SITUACE

vv 66,00+2,50+9,10+4,00+3,40+1,60+4,40+9,20+5,40+14,70+2,9 186 400

0+6,30+12,10+9,50+4,60+11,20+8,40+3,60+3,50+4,00 '

98 M 59217030 gggggvlk betonovy silnicni prechodovy 1000x150x150- m 121,200 385,00 46 662,00

vv "SITUACE

5,20+4,60+7,00+5,40+18,00+16,30+5,90+6,40+12,70+5,00+1

W 6,90+7,80+3,40+6,60 121200

99 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separacr a ňltraCI netkana m2 523,100 63,00 32 955730

merna hm pres 300 do 500 g/m2

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "separační geotextilie 400g/m2

W "asfalt. komunikace tI. 460mm " 391,20 391,200

vv "sjezd dlažba tI. 370mm" 67,30 67,300

W "sjezd z asfalt.recyk|atu tl. 350mm" 28,20 28,200

W "sjezd z asfaltobetonu tl. 350mm" 5,20 5,200

vv "sjezd CB tI. 410mm" 13,00 13,000

W "chodnik dlažba tI. 60mm" 9,10*2 18,200

W Součet 523,100

100 K 919735112 rčer—(zanr stavajicmo zrvrcneho krytu hl pres 50 do 100 m 26,000 90,00 2 340700

101 K 935113112 Osazení odvodnovacrho polymerbetonoveho zlabu s m 1,000 91500 915700

kryCIm rostem sirky pres 200 mm

102 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 808,300 5,00 4 041,50

vv 117,20+691,10 808,300

Odvodňovací žlab monoblok DN300 polymerbetonový

103 K R9351131 vč. ukončovacího kusu, dl. 5,50m; D+M kus 1,000 83 200,00 83 200,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv 1 1,000

W "osazeni žlabu do betonu

D 997 Přesun sutě 61 057,78

104 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 195,698 50,00 9 784,90

105 K 997221559 Pr'pI‘i‘tek ZKD .1, 'Ím " “Odomvne “pravy su“ ze t 2 739772 13,00 35 617,04
sypkych materialu

W 195,698*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 739,772

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

106 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 39,495 80,00 3 15960

01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

107 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřídéného do t 8,083 80,00 646,64

Katalogu odpadů pod kódem 17 O5 O4

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

108 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 148,120 80,00 11 849,60

zatřídéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 12 268,95

109 K 998225111 Pres“ “met pr.°.po,zem”' komlfn'kace SÍÝFYÍeÍ“ 2 t 245,379 50,00 12 268,95
kamene, monolitickym betonovym nebo z1v1cnym

D OST Ostatní rozpočtové náklady 10 000,00

\110\ K \R99907 \Hutnící zkoušky \ kus \ 4,000 2 500,00 10 000,00\

W "statická zatěžkávací zkouška" 4 4,000

D M Práce a dodávky M 4 384,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 384,00

111 K R22018201 Osazení ochranne trubky do vykopu vcetne fixace a m 6,000 620,00 3 720700

obetonovani, D+M

W "rezervní chránička" 6,00 6,000

112 M 113548—3 chránička PE 110 m 6, 000 44,00 264,00

113 K R22018209 Utésnéni konců kabelových chrániček, D+M kus 2,000 200,00 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 194 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 500,00

Strana 10z 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

114 K 012002001 GeOd?t'9ke prace V pr.“behu “3be VC“ zamerem kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
skutecneho provedení stavby

115 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

116 K 013294001 Ostatni dokumentace - fotodokumentace v prubehu kpl 17000 2 500,00 2 500700

stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 111 500,00

117 K 032103001 Zarlzenllstavenlste (zrlze’rn,lprovaoz, odstraneni vc. kpl 17000 40 000,00 40 000700

oplocení stavby, ohrazení vykopu )

118 K 034303001 |lšlcšpDrŽvni znaceni na stavenisti vc. pripadne aktualizace kpl 17000 35 000,00 35 000700

119 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Vyřízení záboru veřejných prostranství, prokopávek a

120 K 035103011 ostatnich povoleni vč. úhrady veškerých poplatků kpl 1’000 10 000'00 10 00000

121 K 036000011 Nak'adX ,na WWW ,Vsec" 'ÚzepyrSkyÝh 3]“ ”a kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
stavenisti u Jednotlivych spravcu a majitelu

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

l122l K l071103011 \Provoní vlivy v návaznosti na okolní komunikace \ kpl \ 1,000 20 000,00 20 000,00
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