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               Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
               vč. provádění autorského dozoru
  č. VZ 66/2022
 pro akci

Zpracování projektové dokumentace vč. IČ a AD
– PL Šternberk – výtah hl. budova
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením §  2586 a násl. 
zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. .j. 17267-X/2012
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 

      IČO:  00843954

                  DIČ:  CZ00843954

      Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx                  
      Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny


jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2)   M – Ateliér Malínek s.r.o.
Sídlo: Olomouc – Chomoutov, Výstavní 318/7, PSČ 783 35
IČO:   03831205 
DIČ:   není plátce DPH
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 61475.
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 


Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupena: Ing. Pavlem Malínkem, jednatelem



jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění
I. Úvodní ustanovení
1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci výběrového řízení formou otevřené výzvy na veřejnou zakázku č. VZ 66/2022: „Zpracování PD vč. IČ a AD – PL Šternberk – výtah hl. budova“
II.  Předmět smlouvy
2.1st Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy, tj. zpracovat projektovou dokumentaci vč. zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu – „PL Šternberk – výtah hl. budova“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2.2nd Tato projektová dokumentace bude v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem, případnými pozdějšími změnami, které byly případně vyvolány jinými nepředvídanými okolnostmi a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: „PL Šternberk – výtah hl. budova“ (dále jen stavba).  
2.3rd Předmětem díla je:
a) Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy.
b) Provedení veškerých potřebných nedestruktivních i destruktivních průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy.
c) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr, předběžné projednání se všemi dotčenými orgány a subjekty (výstup kompletní dokumentace v počtu 6 paré v tištěné podobě a 2x nosič s elektronickou verzí s formáty – 1x xls, 1x pdf, 1x doc, 1x dwg).

d) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení na provádění stavby, který bude minimálně obsahovat:

· projednání zpracované DSP + DPS se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek

· vypracování a podání žádosti o stavební povolení vč. všech dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění, a to vč. DSP + DPS, která musí být zpracována dle aktuálně platného prováděcího předpisu 

· předání příslušného pravomocného stavebního povolení nebo jiného dokladu na provádění stavby a předání 1 písemného vyhotovení DSP + DPS ověřeného příslušným správním úřadem, a to vč. kompletní dokladové části pro všechny zajišťované DSP + DPS zadavateli ve stanoveném termínu

· zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn dokumentace stavby proti zadávací dokumentaci, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele či zápisem v deníku AD či stavebním deníku s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu dokončení dle SOD
e) Výkon autorského dozoru, v rámci nějž zhotovitel provede a zajistí následující činnosti:
· dohlížení na dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby
· účast na předání staveniště zhotoviteli zkontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace

· účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, sledování z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací
· sledování dodržování podmínek pro stavbu tak jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná
· spolupráce se zhotovitelem v případných návrzích na změnu schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní vždy bude zohledňovat dodržení technicko -ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů

· zúčastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele

· poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace

· soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště 

· dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané projektové dokumentaci

· sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

· spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce

· průběžné a závěrečné zpracování kontrolního sestavení nákladů 

· účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení

· účast na kontrolních prohlídkách stavby vč. závěrečné a jednání o vydání kolaudačního souhlasu

Autorský dozor bude prováděn průběžně po celou dobu určenou pro provádění stavebního díla.
2.4th Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, budou striktně dodrženy zásady ekologické šetrnosti (ochranná známka “ekologická šetrnost výrobku“).
2.5th Dokumentace pro zadání stavebních prací musí splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vč. vyhlášky č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na ZD veřejné zakázky na stavební práce. Touto se stanoví podrobnosti vymezení předmětu VZ na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V dokumentaci pro zadání stavebních prací (rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva atd.) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude u příslušné stavby také dokumentace dle požadavků zákona o hospodaření energií a příslušných vyhlášek. Vybudování bezbariérového vstupu do hlavní budovy PL Šternberk bude provedeno v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb z roku 2009, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví požadavky na stavby z hlediska jejich užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, vč. dalších předpisů, norem a vyhlášek nutných při projektování.
2.6th Zadavatel požaduje v rámci DSP + DPS vždy zajištění souhlasného stanoviska

Hasičského záchranného sboru, KHS, SEI a popř. TIČR.

2.7th Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke konzultaci. V rámci konzultací předloží objednatel zhotoviteli propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních podkladů a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou úroveň tohoto řešení.
2.8th Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu:

· koordinační a kompletační činnost vybraného dodavatele

· poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

· geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí, propojení na stávající inž. sítě
· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

· všechny zkoušky (např. tlakové, topné, zkušební provoz atd.)- položkově rozepsat jednotlivé zkoušky

· veškeré revize (např. elektro atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize

· dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní 

nezávadnosti těchto rozvodů

· úklid dotčené stavby 

· dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, lékárnička atp.)

· opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky atd.)
· činnosti koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších a podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci
2.9th Klasifikace předmětu smlouvy je dle číselníku NIPEZ pod kódem:

Kód a název komodity:
40 - Architektonické služby, projektování a územní plánování
CPV kód
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
III.  Cena za dílo a platební podmínky
3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
Cena projektové dokumentace DSP + DPS :


190.000,- Kč



Cena za výkon autorského dozoru:



    8.000,- Kč
Cena celkem bez DPH: 




198.000,- Kč
  (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých)
Zhotovitel není plátce DPH.
Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná. 

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. V celkové ceně je započítána také cena za inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru. 
3.2. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 
3.3. O předání a převzetí díla se sepíše zápis, jehož obsahem bude rovněž soupis případných vad a termín jejich odstranění. 
3.4. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném a včasném dokončení díla zhotovitelem a po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) následovně:

· Platba ve výši 100 % ceny projektové dokumentace podle odst. 3. 1. smlouvy po předání a převzetí předmětu díla v rozsahu článku 2. 4. a) až d)
· Platba ve výši 100 % ceny autorského dozoru v rozsahu článku 2. 4. e) po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
3.5. Podkladem pro úhradu je zhotovitelem vystavená faktura se splatností 30 dní ode dne řádného předání faktury do sídla objednateli. Faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Faktura je zaplacena včas, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je odpovídající částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.7. V případě, že zhotovitel vyhotoví fakturu chybně, bude vyzván k nápravě a lhůta

splatnosti bude adekvátně posunuta ke dni nového doručení faktury objednateli.

IV.  Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění
4.1. Termín zahájení plnění smlouvy je podmíněn zadáním veřejné zakázky.
Termín zahájení projekčních prací :
  



11/2022
Termín předání čistopisu DSP+DPS vč. vydaného pravomoc. SP:
04/2023
Výkon autorského dozoru:

bude upřesněno po výběru zhotovitele stavby
Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Šternberk, Olomoucká ul. 1848/173, Psychiatrická léčebna, hlavní budova.
V. Součinnost smluvních stran
5.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

5.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

VI.  Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
6.2. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla
7.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
7.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne jejího převzetí objednatelem. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle této smlouvy. 
7.4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
7.5. Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 7 kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
7.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
7.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.
VIII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení
8.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
a) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení; 

b) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;

c) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti specifikovat vyplývající z ujednání obou smluvních stran, uzavřených v souvislosti se zajištěním předmětu plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: Jedno procento) z ceny díla, včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ;

d) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a ČN zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: Deset procent) ceny díla, včetně DPH.
8.2. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
8.3. Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy v zákonné výši z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou. Smluvní strany si ujednávají, že uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 
IX.  Odstoupení od smlouvy
9.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

9.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se 
            rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než 15 kalendářních dní;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou;
c) jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

e) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 90 dní.
X. Právní vady předmětu plnění
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely vyplývající z této smlouvy.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění.
XI. Ujednání o mlčenlivosti
11.1. Všechny informace poskytované vzájemně stranami budou podléhat následujícímu režimu:

a) Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela, anebo zčásti a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě. 
b) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám. 
c) Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy.

XII.  Vlastnické právo k předaným věcem
12.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
XIII. Užití díla
13.1. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové dokumentace v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné výzvy zhotovitel objednateli v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace nedodá. V takovém případě je objednatel oprávněn provádět úpravy projektové dokumentace bez souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. Při zásahu do projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání objednatele se zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami projektu při použití otevřených elektronických formátu projektové dokumentace.
13.2. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

XIV.  Závěrečná ustanovení
14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

14.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
14.3. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

14.4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

14.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
14.6. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
14.7. V případě sporu se obě smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem, v případě soudního sporu bude věc projednávána soudem příslušným podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
14.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
14.9. Jedná-li se o smlouvu, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím

registru smluv dle § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je taková smlouva platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se jedná o smlouvu podléhající povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 2 odst.1 písm. c) zákona o registru smluv, pak v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2 citovaného zákona bude taková smlouva zaslána k uveřejnění a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv). Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel. 
14.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není považována za obchodní tajemství.
14.11. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.
14.12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
14.13. Tato smlouva je vytvořena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má právní sílu originálu a

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
14.14. PL Šternberk jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty za účelem

uzavření smlouvy a následného smluvního vztahu, se zavazuje, že tyto osobní údaje bude zpracovávat v souladu s právními předpisy a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob při smluvním vztahu jsou uvedeny na www.plstbk.cz.

Ve Šternberku dne 24.10.2022 


V Olomouci dne 01.11.2022
Za objednatele:
Za zhotovitele:

…………………………………                                ………………………………….


       MUDr. Hana Kučerová                                                 Ing. Pavel Malínek
                Ředitelka                                                                       jednatel
Psychiatrická léčebna Šternberk                                       M – Atelier Malínek s.r.o. 
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