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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smluvními stranami obchodní
smlouva o dílo tohoto znění:

ČI. l.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni

Sídlo: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Adresa: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

. Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastnIho archivu v PlzniZastupce:

IČ:

DIČ: , není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň

Kontaktní osoby, Ing. Pavel Šimáně, Ing. Lenka Kasiková
Telefon: ,

ID DS: b9xaiw4

Zhotovitel:
Obchodníjméno: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

S/d/o: Bezděkovské předměstí Č.p. 388, 344 78 Domažlice

Adresa: Bezděkovské předměstí Č.p. 388, 344 78 Domažlice

Zástupce: Ing. Eva Gožd'álová - statutární ředitelka

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka Domažlice, č.ú.

Kontaktní osoba: Vlastimil Hejhal - výrobně technický náměstek

Te/efon/fax :

. Obchodní rejstřík KRAJSKÉHO SOUDU v Plzni, oddíl B vložkaZapsan: 360

ID DS: swzunqd
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ČI. II.
PŘEDMĚT DÍLA

,, .
1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") zavazuje provést

pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě. Předmětem díla této smlouvy je
veřejná zakázka na stavební práce ,,Kanalizační a vodovodní přípojka soka
Domažlice, depozitář Horšov".

2. Předmět díla (stavba) bude proveden dle rozsahu projektové dokumentace pro provádění
stavby zpracované projekční firmou MEPOS - Ing. Michaela Tanczošová, Žižkova 101,
Domažlice v roce 2016, cenové nabídky ze dne 12.4.2017, kterou tvoří položkový
rozpočet ze dne 12.4.2017, který je PřIlohou č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu plnění
je také odstranění stávajÍcÍho septiku. Při jeho odstraněni je nutné postupovat v souladu
s vydaným povolením k odstranění Odborem životního prostředí MěU Horšovský Týn dne
2.3.2017, který je jako Příloha č. 4 nedIlnou součástí zadávací dokumentace k veřejné
zakázce ze dne 5.4.2017.

3. Předmět díla (stavba) bude proveden za dodrženi stanovených podmínek pro provedení
stavby dle územního souhlasu, vydaného dne 23.11.2016 Odborem výstavby a územního
plánováni MěÚ Horšovský Týn, podmínek stanoviska Odboru životního prostředí MěÚ
Horšovský Týn, stanovisek správců sítí a dalších, obsažených v dokladové části
projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce ze
dne 5.4.2017.

4. Dílo bude provedeno kompletní a ucelené tak, aby mohlo být objednatelem užíváno bez
závad.

5. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou vždy řešeny písemným dodatkem
k této smlouvě.

6. Předmětem díla je dále zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou
vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotoveni na cd, textová část ve formátu word
a výkresy ve formátu pdf. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedeni stavby
bude zpracován podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů.

7. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a
revizích, prohlášení o shodě atd.).

8. K přejímce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně vedený při realizaci stavby,
projektovou dokumentaci skutečného provedení a doklady podle odstavce 7.

9. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce
v nejvyšší odborné kvalitě a v souladu s platnými ČSN.

10. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedeni díla, budou kvalitativně standardní pro
trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.

ČI. III.
CENA DÍLA

1. Cena za provedené dílo v rozsahu ČI. ||. této smlouvy se v souladu se zákonem č.
526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sjednává dohodou ve výši:

cena bez DPH : 50 000,00 Kč

sazba DPH : 10 500,00 KČ

cena včetně DPH : 60 500,00 Kč

slovy: šedesáttisicpětsetkorunčeských

Závazným podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo a stanovení smluvní ceny je
zadávací dokumentace (písemná výzva k podání nabídky) k veřejné zakázce ,,Kanalizační a
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vodovodní přípojka soka Domažlice, depozitář Horšov" ze dne 5.4.2017, včetně všech
příloh, jejichž nedílnou součástí je :

a) Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná projekčn'í firmou MEPOS,
Žižkova 101, Domažlice, v roce 2016.
b) položkový nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr dle podkladů objednatele jako
Příloha č. 1 této smlouvy).
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu realizace díla.

2. Cena za dílo je pevná, konečná a nepřekročitelná za kompletní provedení díla a
obsahuje kromě vlastního oceněni provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další
náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle projektové dokumentace,
technologických materiálů pro navržené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů
vztahujÍcÍch se na dílo.

3. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo řádně, kompletně, včas a za uvedenou cenu.
4. Cena díla může být ovlivněna pouze na žádost objednatele na provedeni méněprací či

víceprací a taková bude odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného
dodatku ke smlouvě včetně oceněni. jednotkovými cenami, uvedenými v položkovém
rozpočtu jako Příloha č. 1 této smlouvy budou oceněny i veškeré případné změny tj.
vícepráce i méněpráce realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného
díla. Nebudou - ii práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy
v oceněném výkazu výměr v rámci Přílohy č. 1 této smlouvy, budou se oceňovat dle
aktuálnIho ceníku Urs Praha.

5. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšeni sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

ČI. lV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
zhotovení a předání díla objednateli formou podpisu předávacího protokolu.
2. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Lhůta splatnosti faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů od data jejího
prokazatelného doručení objednateli na adresu uvedenou v článku l. smlouvy.
4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad
zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo
byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétni důvody je objednatel povinen uvést zároveň
s vrácením daňového dokladu.
7. Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej
vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatnosti. U nového nebo
opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
8. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašuji, že s výše uvedeným způsobem a
podmínkami zaplaceni dohodnuté ceny díla plně souhlasí, což potvrzují svými podpisy
smlouvy o dílo.
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ČI. V.
DOBAA MÍSTO PLNĚNÍ

1. Plnění bude zahájeno převzetím místa plněni po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla řádně dokončený nejpozději do 60

dnů ode dne podpisu smlouvy.
3. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby

objednatelem.
4. jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se

objednatel toto dílo převzít i v dřivějšhn nabídnutém terminu.
5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotoveni díla v případě vyšší moci. Za vyšší

moc smluvní strany považují skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou
nelze rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo ji zabránit a která
ohrožuje schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění
znemožňuje (požár, povodeň, zemětřesení, výbuch, epidemie, generálni stávka, válka,
klimatické podmínky). Tyto skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání
takové překážky a s přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními
stranami upraveny podmínky dokončeni díla.

6. Místo plnění díla: Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně,
depozitář Horšov, Horšov č.p. 6.

7. Veškerá přerušeni prací budou zapsána do stavebního deníku.

ČI. VI.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ,,Kanalizační a vodovodní přípojka soka
Domažlice" ze dne 5.4.2017, jejíž součásti je projektová dokumentace pro provádění
stavby, včetně položkového soupisu prací, zpracovaná firmou MEPOS, Žižkova 101,
Domažlice v roce 2016 a zhotovitelem oceněný položkový soupis prací (výkaz výměr)
ze dne 12.4. 2017.

ČI. VII.
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přistup od pondělí do
pátku od 7-16 hodin. Po dobu prováděni díla může objednatel vstupovat na staveniště
pouze na vlastni nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady
BOZP.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

ČI. VIII.
SPOLUPŮSOBENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla z této smlouvy postupovat s odbornou znalostí, v
kvalitě odpovjdajÍcÍ účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

2. Zhotovitel se bude řídit cenovou ka|ku|ací, výchozími podklady objednatele, pokyny
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich stavbou a

provozováním nevznikly žádné škody na pozemku nebo objektu objednatele a jiných
osob, sousedních objektech a pozemcích nebo podzemním vedení a na životním
prostředí a po ukončeni plnění je povinen uvést pozemek nebo objekty do původního
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stavu. Pokud vzniknou činností nebo nečinností zhotovitele jakékoliv škody, odpovídá za
ně zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí a zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví vlastních pracovníků.

6. Zhotovitel se zavazuje, že má kapacitu dílo provést vlastními silami. Zakázka nesmí být
zhotovitelem přenechaná jinému subjektu.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby
před zahájením stavebních prací vytýčení stávajících sítí technické infrastruktury, a to na
vlastni náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po zplnomocněni od objednatele veškerá případná
potřebná povolení souvĹsejÍcÍ se stavbou. Veškeré náklady spojené se zajištěním
potřebných povolení jsou zahrnuty v ceně díla.

9. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést v průběhu prováděni díla průběžnou
evidenci všech odpadů vzniklých při realizaci stavby a po dokončení díla předložit
objednateli doklady o způsobech jejich dalšího využití nebo zneškodnění.

10. Zhotovitel musí mít platné pojištěni odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je
povinen případné vzniklé škody na majetku objednatele uhradit v plné objednatelem
prokázané výši.

11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební a montážní práce tak, aby byly v
souladu s cenovou ka|ku|ací dle této smlouvy a pokyny objednatele.

12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky,
které jsou součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto
materiálům a výrobkům, (např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku.

ČI. lX.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební, popř. montážni deník se
záznamy o pracích, které provádí. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí
díla.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do
dvou pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je to považováno za
souhlas s dalšími stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku.

3. Záznamy do stavebního deníku zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do stavebního
deníku jsou oprávněni zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a
orgány státního dohledu.

4. Originál (popř. kopie) stavebního (montážního) deníku bude objednateli průběžně
předáván při kontrolních dnech a následně při předáni a převzetí díla.

ČI. X.
PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Objednatel bude kontrolovat průběh všech stavebních prací. Jestliže objednatel
neprovede kontrolu stavebních prací a bude dodatečně požadovat změnu prací, je
zhotovitel povinen tuto změnu stavebních prací provést na náklady objednatele.

2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídajÍcÍ
přístup jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd.

3. Objednatel má kdykoliv právo kontroly prováděni díla. Určenými zástupci objednatele
jsou Mvgr. Radka Kinkorová (tel. , Martin Váchal (tel. , Ing.
Pavel šimáně (tel. a Ing. Lenka Kasíková (tel. .
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ČI. XI.
PŘEDÁNÍ DÍLA

l -
,

1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 kalendářní dny předem oznámit objednateli, kdy bude
předmět díla připraven k odevzdání a převzetí.

2. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepiší smluvní strany protokol o
předáni a převzetí díla.

3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o
předání a převzetí budou uvedené drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu díla (užÍvánj). Tyto zjevné
vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením
terminu jejich odstranění.

4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této
smlouvě a podmínkám této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí řádně
dokončeného díla.

ČI. XII.
ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s
podmínkami smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými
technickými normami ČR a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků,
s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedení díla po dobu 60 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na
dodávky zařízení, na která jejich výrobci poskytuji záruční dobu kratší nebo delší. Na tato
zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců.
Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které
odpovídá zhotovitel.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, za které zhotovitel odpovídá, že po
záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
tyto vady díla.

4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění, za které
odpovídá, nejpozději do 7 dnů po písemném uplatnění reklamace objednatelem a vady
odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději do 30 dnů po oznámení
reklamace.

5. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištěni formou písemného oznámeni o vadě e-mailem na adresu

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, či jiná třetí osoba a za
vady způsobené vyšší mocí.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu u
pojišt'ovny ČESKÁ POjIŠŤOVNA s limitem pojistného plnění 30 000 000,00 KČ.

ČI. XIII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předáni a převzetí dle ČI.
V., odst. 2 smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla
včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené
v zápisu o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý
den prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
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3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- KČ, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení
po uplynutí lhůty 30 dnů po oznámení reklamace. Sjednanou smluvnI,pokutu je povinen
zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatněni.

4. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky
za každý den prodlení.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčeno právo smluvních stran na
náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou.

ČI. XIV.
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je:
· nedodrženi dohodnutého terminu z této smlouvy.
· prováděni předmětu díla v rozporu s projektovou dokumentací

2. OdstoupI-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušeni smlouvy se
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedeni zbývajIcIch dosud nedodaných dodávek a
prací třetí osobě.

3. Při odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů
od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.

4. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh
na konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně
informovat písemnou formou.

ČI. XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Objednatel uveřejní smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, který nabyl účinnosti dne 1.7.2016.
Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků,
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě
vyhotoveni obd rZí objeďnatel a jed no vyhotoveni zhotovitel.
Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - položkový rozpočet ze dne
12.4.2017
Ostatní právni vztahy, které nejsou dotčeny touto smlouvou, se řídI přIslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena
dobrovolně, vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke
smlouvě své podpisy.

Za zhotovitele:

V Domažlicích dne 10.5.2017

Za objednatele:

V P

Ing. Eva Gožd'álová
statutární ředitelka a.s.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Kan a vod přípojka soka Domaž|icE JKSO
objekt Název objektu ŠKP
so 01 Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
5-0485 Kan a vod připojka soka Domažlice, Horšov Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Dodavatel CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. Zakázkové číslo 5-0485
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 38 653 Dokumentace skutečného provedení 2 400
Z PSV celkem 8 946
R M práce celkem O
N M dodávky celkem O
ZRN celkem 47 600

HZS O
ZRN+HZS 47 600 Ostatní nákladý neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 50 000 Ostatní náklady celkem 2 400
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 50 000 KČ
DPH 21,0 % 10 500 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 60 500 Kč

Poznámka :
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Stavba : 5-0485 Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov
objekt : so 01 Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov

Rozpočet : 01
Kan a vod přípojka soka Domažlice, Hc

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 22 062 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 679 O O O O
8 Trubní vedeni 6 260 O O O O
97 Proráženi otvorů 2 528 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 5 O O O O
722 Vnitřní vodovod O 6 276 O O O
724 Strojní vybaveni O 2 670 O O O
ON Ostatní náklady 7 120 O O O O

CELKEM OBJEKT 38 653 8 946 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Dokumentace skutečného provedení 2 400 0,0 47 600 2 400

CELKEM VRN 2 400
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položkový rozpočet

Stavba : 5-0485 Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov Rozpočet: 01
objekt : so 01 Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 1 Zemni práce

1 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 1,60 168,42 269,47
2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedení m3 1,44 167,02 240,51
3 120001101R00 Příplatek za ztiženi vykopávky v blízkosti vedení -

podkopávka plotu m3 0,64 167,02 106,89
4 121101100R00 Sejmuti ornice, pI. do 400 m2, přemÍstěni do 50 m m3 2,51 27,35 68,65
5 133201101R00 Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,27 190,00 241,30
6 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 0,64 8,24 5,23
7 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROjNÉ m3 17,09 190,00 3 247,10
8 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.3 m3 8,55 8,24 70,41
9 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - přiložné - hl. do 2m m2 29,06 10,00 290,60
10 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - přIložné - hl. do 2 m m2 29,06 4,50 130,77
11 161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,92 8,00 95,36
12 162601102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 6,44 93,30 600,85
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,92 61,20 729,50
14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,44 125,00 805,00
15 181301103R00 Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2 m2 12,58 12,30 154,73
16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny m3 5,04 134,44 677,58
17 58337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C t 9,32 209,00 1 947,88
18 130900030RAC Bourání konstrukci z betonu prostého ve výkopu odvoz do 10

km, uložení na skládku m3 2,00 6 190,00 12 380,00
Celkem za 1 Zemnipráce 22 061,84

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 1,40 485,00 679,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 679,00
Díl: 8 Trubní vedeni
20 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 9,08 31,72 288,02
21 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 3,00 53,20 159,60
22 8944321 12R00 Osazeni plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 1,00 165,00 165,00
23 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160X4,7X5000 kus 1,00 739,66 739,66
24 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160X4,7X1000 kus 5,00 155,69 778,45
25 28651857.AR Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC kus 1,00 164,12 164,12
26 28651692.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC kus 1,00 39,16 39,16
27 28651660.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC kus 1,00 57,20 57,20
28 28697191R Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé TI, RŠ

DN400 kus 1,00 1 074,70 1 074,70
29 286971461R Poklop do šachtové roury 400mm/1,5T PP, RŠ DN400 kus 1,00 649,00 649,00
30 2869714900R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm, RŠ

DN400 kus 1,00 693,00 693,00
31 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 10,00 13,80 138,00
32 28613752R Trubka tlaková PE LO (rPE) d 32 x 4,4 mm PN 10 kg 4,00 75,35 301,40
33 55111230R Ventil přímý průchozí mosazný K-83 T 1' kus 1,00 218,90 218,90
34 55111290R Ventil přímý průchozí s odvodněním K-125 T 1' kus 1,00 229,20 229,20
35 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 4,00 77,70 310,80
36 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00 69,50 139,00
37 28653313R Redukce tlaková PE LD (rPE) d 32/25 mm kus 2,00 57,20 114,40

Celkem za 8 Trubní vedení 6 259,61
Díl: 97 Prorážení otvorů
38 970031035R00 Vrtáni jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm m 1,50 1 685,00 2 527,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 2 527,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
39 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,05 105,00 5,36

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5,36
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položkový rozpočet

Stavba :
objekt :

5-0485 Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov Rozpočet: 01
so 01 Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov Kan a vod přípojka soka Domažlice, Horšov

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 722 Vnitřní vodovod
40 722172313R00 Potrubí z PPR lnstaplast, studená, D 32X4,4 mm m 12,00 329,00 3 948,00
41 28655303r spojka rozebiratelná z PE d 32 mm kus 1,00 245,30 245,30
42 28654299R Přechodka dGK kovový závit vnější d 32x1' ppr kus 1,00 174,68 174,68
43 28654006R Koleno 90° PPR D 32 mm kus 4,00 20,68 82,72
44 28654104R T kus redukovaný PPR d 32x20x32 mm kus 1,00 21,23 21,23
45 28654321R Koleno nástěnné kovový závit d 20x1/2' PPR kus 1,00 69,85 69,85
46 28653131R Nátrubek tlakový pe lo (rPE) hrdlový d 20 mm kus 1,00 14,30 14,30
47 734235222R00 Kohout kulový, 2xvnitřni záv. G|ACOM|N| R910 DN 20 kus 1,00 282,70 282,70
48 28654312R Koleno 90° mosazný závit vnější d 20x1/2' PPR kus 1,00 74,25 74,25
49 722181214RU1 Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 20 mm, vnitřní

průměr 32 mm m 12,00 88,50 1 062,00
50 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 22,00 13,70 301,40

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 6 276,43
Díl: 724 Strojní vybaveni
51 724311811R00 Demontáž nádrže tlakové 300 litrů soubor 1,00 2 670,00 2 670,00

Celkem za 724 Strojní výbavenl 2 670,00
Díl: ON Ostatní náklady ,
52 00445478.CHV Likvidace odpadních vod ze septiku s odvozem , na ČOV

m3 8,00 890,00 7 120,00
Celkem za ON Ostatní nákladý 7 120,00
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