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SMLOUVA O DÍLO 

VN Květoňov – PD, AD 

č. S944/2022/352/Eli 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený , na základě 

pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád  

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové     

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 

se sídlem Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 492 41 648 

DIČ: CZ49241648  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154 

zastoupená:  

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx                                                                   

xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

    číslo účtu: 64504021/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

 Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby  

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B)  provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „VN Květoňov“  

na vodním toku: Kamenice, číslo hydrologického pořadí: 1-06-02-0140,              

IDVT: 10278686, ř. km: 0,800, 

katastrální území: Mostky, st. p. č.181, p. p. č. 1759/1, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o 

náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 

předkládaných vodoprávnímu úřadu, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou 

včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 

smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude zpracována 

minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 

o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., o technických 

požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, vše ve znění pozdějších předpisů. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a 

provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
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veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:  

– geodetické práce,  

– aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,  

– stavebně technický průzkum včetně diagnostiky a vyhodnocení (viz příloha č. 1 

smlouvy – Zadávací list projekčních prací,) 

– návrh povodňového plánu stavby,  

– aktualizace manipulačního a provozního řádu. 

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání souhlasu s ohlášením (povolení) 

a pro realizaci stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), se společným povolením*, jakož i s dalšími právními akty a 

vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen 

nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této 

činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů 

a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které 

mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 

návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel 

vyzván objednatelem, a to alespoň 7 dnů předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon 

autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu: 

- pro ohlášení a pro provádění stavby: 7 ks vyhotovení, 
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a 2 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát .pdf, editovatelné – formát .docx, 

.xlsx, .dwg, .dgn). 

 

II. 

Doba plnění 
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 15. 10. 2022 

2. Zhotovitel je povinen zaslat vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě 

objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 14 

dnů před jednáním dokumentační komise. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad 

před dokumentační komisí objednatele. Jednání dokumentační komise proběhne v termínu 

minimálně 14 dnů před termínem odevzdání a dokončení projektové dokumentace dle čl. 

II. odst. 5 smlouvy.  

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 30. 6. 2023. 

Z toho dílčí plnění:  

1. Etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení: 

• Terénní šetření, ověření stávajícího stavu a technického řešení nádrže 

• Hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky) – aktualizace pro účely 

zpracování aktualizace manipulačního řádu 

• Geodetické zaměření objektů, včetně zaměření mocnosti sedimentu 

• Stavebně technický průzkum – bude provedený zejména v době vypuštění nádrže, 

a to dle předpokladu v listopadu až prosinci 2022 

Termín odevzdání do 31. 1. 2023 

 

2. Etapa – zpracování PD 

• Zpracování dokumentace pro vydání ohlášení stavby včetně projednání PD 

s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek 

dotčených orgánů a institucí.  

• Zpracování všech souvisejících dokumentů – návrh povodňového plánu stavby, 

aktualizace manipulačního a provozního řádu VN 

• Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění 

vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy, uložení sedimentu) – 

zajištění souhlasu a podpisu na situaci stavby. 
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Termín odevzdání do 30. 6. 2023 

 

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku smlouvy, nebude-

li písemně dohodnuto jinak. Jsou-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako 

příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené 

projektové dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 

Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 

anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 

nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 2 či odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 

celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 

vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 

předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 

autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III.  

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 smlouvy náleží zhotoviteli 

cena za dílo v celkové výši 677 100 Kč (slovy: šest set sedmdesát sedm tisíc jedno sto 

korun českých) bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy: 

1.etapa                    172 100 Kč bez DPH  

2. etapa                   505 000 Kč bez DPH  

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 

(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 

od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 

provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 

ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 

projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou 

výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).  
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2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 6 000 Kč (slovy: šest tisíc korun 

českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 

zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 

předpisu.  

Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem 

dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci 

jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, 

včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, 

neměnná a nepřekročitelná.  

3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí 

objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 

smlouvy, a doručených objednateli ve 2 vyhotoveních na adresu: : Lesy České republiky, 

s.p., OŘ jižní Čechy, Sadová 2388, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic nebo 

elektronicky na email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Přílohou daňových dokladů (faktur) 

budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové 

dokumentaci (dílčímu plnění) podepsané oběma smluvními stranami. 

Dílčími plněními se ve smyslu tohoto odstavce rozumí členění dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 

účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 

kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

 

mailto:pavel.eliasek@lesycr.cz
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IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, 

tel.:  xxxx xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx. 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

objednateli předány samostatně mimo projektovou dokumentaci. 

3. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro vydání společného 

povolení, pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet 

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován 

také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž 

u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 

výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 

textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

3.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

3.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 

každé takovéto položky. 

4. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 

prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 

Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 

bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, 

předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným 

v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.  
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6. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich 

vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 

předá vyjádření dle věty první.  

7. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 

projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 

dle věty první.  

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 

zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 

bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 

poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou 

prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o 

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude 

zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. V takovém případě bude plán BOZP zpracován na náklady 

objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost. 

10. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

12. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 

Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 

a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 

podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 

oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 

k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 

se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 

práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 

765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 

Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 

208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c) tohoto odstavce, 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s 

plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z 

více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou 

či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
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i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % hodnoty ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, 

splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení, 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 

833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 

nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z 

Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)], 

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 

Oblastní ředitelství jižní Čechy, Sadová 2388, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 4 a odst.5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 

učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 

vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 

tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací 

zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 

plnění) nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 

zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, objednatelem od zhotovitele stavby, 

nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 

odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 

bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 

% z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby 

na stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast 

autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 

následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených v čl. 

VII. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH. 
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4. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 14 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. IV. odst. 14 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

7. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 14 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. IV. odst. 14, písm. a) - j) smlouvy 

c) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 

4 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona  

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. této smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 
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a)  objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b)  objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 1 

měsíc.  

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 

vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 

právních předpisů.  

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání. 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 
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4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 

podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací 

Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet 

 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:…………..  V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:           Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….        ……………………………. 

   

   

Lesy České republiky, s.p.        VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 

 

 




