
SMLOUVA O DÍLO č. 0439/17

I. Smluvní strany

1. 1.

a
1.2.

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
........................., a. s., pobočka Pardubice 
.........................
Ing. Petrem Gabrielem, MBA, kvestorem 

Pověřený zástupce ve věcech technických:
...............................................................................
..........................................................................................................

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
Korespondenční adresa: 
IČO:
DIČ:
Zapsán:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOĎ
K Silu 1143,393 01 Pelhřimov 
Dašická209, 537 01 Chrudim 
48035599 
CZ48035599
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 8032 
......................... 
...........................
Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 
Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice, na základě plné moci 
Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci 

Pověřený zástupce ve věcech technických: ................................................. 
Tel.: ....................
E-mail: ........................................

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo. Objednatel deklaruje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v tomto 
smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.04.2017 podaná ve veřejné 
zakázce nazvané „Propojení cyklostezky u venkovních sportovišť“ (dále jen „veřejná zakázka“), 
zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „ZZVZ“).

2.2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, 
zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou 
zhotovitele.

III. Předmět plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a 
závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a 
v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to výstavbu nové stezky podél venkovních 
sportovišť a plochy pro stojany na kola dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma
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HIGHWAY DESIGN, s.r.o., a oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se shora uvedeného díla, zejména s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této 
smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté době, dle cenové nabídky zpracované oceněním 
výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat 
nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení 
se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné 
práce, případně méněpráce budou zadány analogicky se ZZVZ.

3.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými normami 
vztahujícími se k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými normami, stavebním zákonem, 
navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti 
staveb a technických zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo 
bude provedeno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve správě objednatele. 
Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a 
dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele.

3.6. Součástí předmětu plnění je:
• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
• vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 

vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním 
díla;

• zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální 
podobě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce;

• provedení geodetických prací v rozsahu věcného plnění, a to zejména vytýčení staveniště, 
výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu jeho 
provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů 
stavby a jejich stabilizace; do doby předání díla zhotovitel o tyto výškové a směrové body 
pečuje.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
4.1.1. Předání staveniště: neprodleně po podpisu této smlouvy, nejpozději do 3 kalendářních dnů od 
podpisu této smlouvy.
4.1.2. Zahájení prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 42 
kalendářních dnů od předání staveniště.
4.1.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla.

4.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního předání bez vad 
a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno a převzato nejpozději v termínu 
uvedeném v odst. 4.1.3 této smlouvy.

4.3. Termín dokončení díla a předání díla dle odst. 4.1.3. této smlouvy je stanoven za podmínky včasného 
předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí součinnosti objednatele 
v dohodnutém rozsahu a termínech.

4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

4.5. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.
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4.6. Termín provedení díla může být prodloužen:
• jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
• z důvodů uvedených v bodě 3.4.;
• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně 

nezaviněnými zhotovitelem.
V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož návrh předloží 
objednatel.

4.7. Místem plnění je areál Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice. Podrobnější vymezení 
je uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné 
provedení díla ve výši 756 335,00 (doplní uchazeč) Kč bez DPH.

5.2. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.

5.3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je stanovena oceněním závazného výkazu výměr, který 
je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s 
řádným provedením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele 
dle této smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a 
v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

5.4. Celková nabídková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo této 
smlouvy.

5.5. Celková nabídková cena díla dle odst. 5.1. tohoto článku bude objednatelem uhrazena na základě 
daňového dokladu (faktury), který bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů ode dne řádného předání a 
převzetí díla. Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit oboustranně potvrzený celkový soupis 
provedených prací podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se 
vyskytují vady či nedodělky, zadrží 10% z celkové fakturované částky, dále jen „Zádržné“. Termín 
odstranění vad a nedodělků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno 
zhotoviteli až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to 
do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu objednatele a odsouhlasené oprávněným 
zástupcem objednatele.

5.6. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného 
doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den, kdy 
byla celková fakturovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Cenu uhradí 
objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.

5.8. Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). 
Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ -  CPA 41 až 43) dle § 92e 
ZDPH zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a 
přiznat objednatel. Na faktuře bude dále uvedeno evidenční číslo této smlouvy zaznamenané v jejím 
názvu.

5.9. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy 
požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, 
bezvadnou. V takovém případě běží zhotoviteli nová doba splatnosti dle odst. 5.6. tohoto článku ode 
dne doručení opravené nebo nové faktury. Zhotovitel je povinen novou nebo opravenou fakturu doručit 
objednateli do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
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5.10. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z důvodu (1) neopravených vad a/nebo nedodělků, (2) újmy způsobené objednateli, (3) 
opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) 
v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, 
nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s tímto postupem 
souhlas.

VI. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, jež odpovídají 
předmětu a účelu této smlouvy, a to na stavební část v délce trvání 60 měsíců a na technologickou část 
v délce trvání 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které se 
vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 
uvedenými podmínkami v místě plnění bezplatně odstranit.

6.2. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným protokolem o 
předání a převzetí díla, pokud má dílo vady, pak po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku díla na 
základě potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od 
uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané 
části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž rozhodné je datum odeslání.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou 
bylo porušení jeho povinností.

6.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravítelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 
kalendářních dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.

6.6. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto 
náhradní plnění (věc) nová záruční doba dle odst. 6.1. tohoto článku, a to ode dne převzetí nového plnění 
(věci) objednatelem.

6.7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí uplatnění vady díla na e-mailovou 
adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli 
bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady díla nejpozději do 24 hodin od uplatnění vady.

6.8. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.9. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto termínech:
• vady bránící provozu: nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady
• vady nebránící provozu: nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady.

6.10. V případě neodstranitelné vady poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla 
odpovídající rozsahu uplatněných škod nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

6.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.

6.12. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

6.13. Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat ji při předání a převzetí díla.

6.14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich 
chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

4



VII. Smluvní pokuty

7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním díla objednateli ve 
sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez 
DPH.

7.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednané době dle odst. 4.1. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel 
právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu 
uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu 
neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků až do výše celkové ceny díla bez 
DPH. Pokud bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení o více jak 30 kalendářních 
dnů, je objednatel oprávněn dát vady a/nebo nedodělky odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. 
zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za prvních 30 
kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.

7.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla, uplatněných v záruční době, dle 
odst. 6.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud 
bude zhotovitel s odstraněním vady v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn 
dát vadu odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou 
takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k tomuto zaplacení.

7.5. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení s úhradou faktury.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé 
majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. 
uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

7.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o jejich uplatnění.

VIII. Podmínky provedení díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů.

8.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie.

8.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě 
stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.

8.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebojím pověřená osoba. Stavební deník musí být během 
pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.
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8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 
stanovisko -  souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí 
s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje 
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i 
objednatel.

8.7. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, 
zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
• kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním;
• kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním;
• kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů;
• kontrola rozměrové přesnosti;
• kontrola nakládání s odpady.

8.9. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a 
všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které jsou na staveništi uskladněny. 
Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 400.000,- Kč a pojištění stavebně montážní ve výši nejméně 
400.000,- Kč, jejichž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného certifikátu) je přílohou č. 2 této 
smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle 
ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částky uvedené v předchozí větě.

8.10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací 
zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání dokončeného díla do 
původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8.11. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při 
realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu 
tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

8.12. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz 
v objektu.

8.13. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní 
činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

8.14. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která 
osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

8.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel 
neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

8.16. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za 
vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

IX. Staveniště

9.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostory (plochy) určené projektovou
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dokumentací pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby. Zhotovitel zajistí 
vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní 
náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady.

9.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele 
uvedenými v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu 
sjeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími 
požadavky objednatele.

9.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně 
nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.

9.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a 
o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby 
nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré 
znečištění.

9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

9.6. Objednatel je oprávněn nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti 
apod.

9.7. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště, upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
předat objednateli. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli sankce a 
veškeré případné náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.8. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění 
nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně 
nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

X. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným dokončením 
v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel oznámí 
objednateli písemně, nejméně 3 dny předem, termín dokončení díla a vyzve jej kjeho převzetí.

10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 
protokolu o předání a převzetí díla:

• stavební deník,
• potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a osvědčení o 

provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, návody 
k obsluze apod.,

• doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

10.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol o předání a 
převzetí díla z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, 
případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak seznam dokladů, předávaných 
zhotovitelem objednateli jako součást díla, a prohlášení objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých 
důvodů je nepřebírá.

10.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud
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• vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

• zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10.2. tohoto článku nebo některý doklad, 
jenž má být její součástí.

10.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, 
pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla.

10.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem 
opatřil a dodal na místo plnění.

10.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

XI. Ostatní ustanovení

11.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen získat písemný souhlas 
objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez požadovaného písemného souhlasu, bude 
objednatel v případě možnosti vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací 
navrácení odvezeného materiálu na určené místo na náklady zhotovitele.

11.2. Dopravu, skládku příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel na své náklady 
včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.

11.3. V případě, že dojde během plnění předmětu této smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost objednateli a zároveň prokázat splnění této části kvalifikace novým poddodavatelem. Ke 
změně poddodavatele může dojít pouze tehdy, pokud objednatel vysloví se změnou předem písemný 
souhlas.

11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

11.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran 
převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

11.6. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se 
dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně 
právního nástupnictví.

11.7. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která 
podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy.

11.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje stejným způsobem zavázat i svoje subdodavatele.

11.9. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným 
platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a ZDPH).

11.10. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit 
v souladu s právními předpisy.
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11.11. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a 
prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v či. I. této smlouvy s výjimkou 
případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, které je 
písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka odeslaná 
s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána 
na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní 
straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost 
adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího 
dne po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, 
využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

XII. Zánik závazků

12.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.

12.2. Objednatel je oprávněn mj. písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 

staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s 

projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele.

12.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených vodst. 12.2. tohoto článku, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k 
provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

12.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených vodst. 12.2. tohoto článku, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala 
splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním 
dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.5. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 20 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou 

na straně zhotovitele,
c) je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních dnů, vyjma 

případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků 
státní dotace, které nezpůsobil objednatel.

12.6. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.7. Vznik skutečností uvedených v odst. 12.6. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro 
uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná 
smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených vodst. 12.2. nebo z důvodů uvedených 
vodst. 12.6. tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel z důvodů uvedených vodst. 12.5. tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 
Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se

9



smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná 
smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

12.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 12.2., 12.5. a
12.6. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.10. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.11. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena 
práva na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, 
zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

13.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně 
příslušným soudem České republiky.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva 
stejnopisy obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

13.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně 
číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se 
nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

13.5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato 
skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné 
ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této 
smlouvy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání 
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 -  oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 -  kopie pojistných smluv (pojistných certifikátů) (dodápouze vybraný uchazeč)

V Chrudimi dne : V Pardubicích dne

za zhotovitele:

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblásti Pardubice 
Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního odd.

....................................................................................

.........................................................................................
.......................................................



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: 

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Registrovaná:

Zastoupená:

SW IETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

K Silu 1143,393 01 Pelhřimov 

480 35 599 

CZ48035599
obchodním rejstříkem Krajského soudu v č . Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD 

...... .............................................................. ................

uděluje tímto

.............. .......................... .............................. . . .......
..
............................................................................. . . .............

plnou moc

ke společném u zastupování a podepisování za  společnost při podávání obchodních nab ídek na 

stavební práce a s  tím souvisejících sm luv o d ílo  a kupních sm luv včetně souvisejících  dokumentů 

a jčínností (např. objednávek,, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a  to do výše  bez p la tné 
0PH :

Podepisování se děje tak, že  k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zm ocnéhci 

své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zm ocnitel plnou m oc k předáni nabídky, účasti při 

otevíráni obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým 

elektronickým  podpisem  nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím  do zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.12.2017

30 fnil- Kč (slovy: tflcetmiliönil korun českých)

V Pelhřimově dne 02.05.2017

................... .........ní s.r.o.

. . . . . . . . . . . . . . .
Zmocnitel:

vedoucí odštěpného závodu
Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:
........................ .........................



krycí list

Název stavby 

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čís lo Dne

29.11.2016

C Z -C P V

C Z -C P A

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 258 129,36 8 Práce přesčas 13 Zařízen í staveniště

2 Montáž 326 372,56 9 Bez pevné podl. 14 Projektové práce

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územ ní vlivy

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy

5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN

6 Montáž 18 V RN  z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 584 501,92 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 584 501,92

DPH % Základ daně DPH celkem

sn ížená 15,0

základní 21,0 584 501,92 122 745,40

Cena s DPH 707 247,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka
—

Zvýhodnění

Poznámka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................... ................................................... .......

..................................................................................

..................................................... 
....................................................



REKAPITULACE
Stavba: UPa 
Objekt:

Propojení stezek u venkovních sportovišť

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 29.11.2016

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV 105 782,06 258 264,13 364 046,19

1 Zemní práce 7 287,90 80 162,80 87 450,70

5 Komunikace pozemní 78 350,36 116 381,00 194 731,36

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 143,80 50 790,52 70 934,32

997 Přesun sutě 802,70 802,70

998 Přesun hmot 10 127,12 10 127,12

401 SO 401 Veřejné osvětlení 152 347,30 24 067,00 176 414,30

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové

44 041,43 44 041,43

VRN1 práce 18 134,73 18 134,73

VRN3 Zařízení staveniště 25 906,70 25 906,70

Celkem 258 129,36 326 372,56 584 501,92



VÝKAZ VYMER
Stavba: UPa - Propojení stezek u venkovních sportovišť 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.11.2016

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 364 046,19

1 Zemní práce 87 450,70

1 231 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 
naložením na dopravní prostředek m2 340,000 32,60 11 084,00

2 221 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 13,000 44,00 572,00

3 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3 m3 120,000 112,60 13 512,00
5,9*10,5+285*0,2+1,05 120,000

4 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanlny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 120,000 111,80 13 416,00

5 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 120,000 12,30 1 476,00

6 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 228,000 103,60 23 620,80
120 * 1,9 228,000

7 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 290,000 19,80 5 742,00

8 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 200,000 32,40 6 480,00
T 200,000

9 103 103641010 zem ina p ro  te ré n n í ú p ra v y  - orn ice t 38 ,0 00 177,30 6 737,40
T*0,1*1,9 38,000

10 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 200,000 13,60 2 720,00
T 200,000

11 005 0 0 5724 100 os ivo  sm ěs tra v n í pa rko vá kg 5,000 110,10 550,50
T*0,025 5,000

12 231 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 1,40 280,00
T 70+35+35+60 200,000

13 231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 3,60 720,00

t 200,000

14 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 0,70 140,00
T 200,000

15 231 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 2,00 400,00
T 200,000

5 Komunikace pozemní 194 731,36

16 221 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 
mm m2 20,000 180,00 3 600,00

17 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 290,000 155,40 45 066,00

18 221 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2 m2 290,000 233,50 67 715,00

19 592 59 2453130 -1 dlažba 20x20x6  cm  p ř íro d n í m 2 29 3 ,550 26 0 ,10 76 35 2 ,36
285,000*1,03 293,550

20 592 592452670 -1 dlažba p ro  nev idom é  2 0  x  10 x  6 cm  barevná če rvená m 2 4 ,000 499 ,50 1 998 ,00

9_______ Ostatní konstrukce a práce, bourání_____________________________________ 70 934,32

21 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 13,000 233,00 3 029,00

22 592 5 9 2174 600 o b rub n ík  be to n o vý  ch o d n íko vý  A B O  2 -15  100x15x25 cm kus 2 ,00 0 131,10 26 2 ,20

23 592 5 9 2174 680
o b rub n ík  be to n o vý  s iln ičn í ná je zdový  S tand a rd  100x15x15  
cm kus 11 ,000 153,10 1 684 ,10

24 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 145,000 218,00 31 610,00
71+16+20+35+3 145,000



401 SO 401 Veřejné osvětlení 176 414,30
32 R 401- SO 401 Veřejné osvětlení soub 1,000 176 414,30 176 414,30

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

44 041,43 

18 134,73
33 000 012103000-1 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí ha 0,050 77 720,20 3 886,01

34 000 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ha 0,050 77 720,20 3 886,01

35 000 012303000 Geodetické práce po výstavbě ha 0,050 77 720,20 3 886,01

36 000 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná 
forma + CD) sb 1,000 6 476,70 6 476,70

VRN3 Zařízení staveniště 25 906,70
37 000 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 25 906,70 25 906,70

Celkem 584 501,92



SO 401 VO
V?ta Pozic UPAR - PROPOJENI PARKOVIŠTĚ OKR.KŘIŽOVATKA Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

1 Elektrom ontáže
9999-972 2 Základ pro stožár D 500x1000 mm ks 3,00 720,00 2 160,00 1 200,00 3 600,00 5 760,00
1263-307 3 Metronomis LED SHARP T3 29W/2600lm ks 3,00 24 900,00 74 700,00 120,00 360,00 75 060,00
1048-226 4 Stožár sadový kuželový systémový žárově zinkovaný + RAL ,6m ks 3,00 13 400,00 40 200,00 360,00 1 080,00 41 280,00
1042-172 5 SV-6.6.4 Stožárová výzbroj SV (1 nosič pojistky) ks 3,00 240,00 720,00 120,00 360,00 1 080,00
1042-172 6 SV-6.6.4 Stožárová výzbroj SV (2X nosič pojistky) ks 1,00 456,20 456,20 120,00 120,00 576,20
1122-176 7 CYKY 4x16 mm2, volně m 80,00 220,00 17 600,00 16,20 1 296,00 18 896,00
1124-22 8 CYKY 3x1.5 mm2, volně m 30,00 12,00 360,00 11,20 336,00 696,00
1244-2 9 FeZn-D8 (0,4kg/m) m 5,00 10,40 52,00 63,40 317,00 369,00
1244-2 10 FeZn-DlO (0,4kg/m) m 75,00 14,40 1 080,00 64,50 4 837,50 5 917,50
1244-70 11 SU univerzální ks 9,00 11,20 100,80 105,70 951,30 1 052,10
10003 12 Ukončení kabelu do 3x4 mm2 ks 6,00 0,00 58,20 349,20 349,20
9999-416 13 Ukončení kabelu 4x50 mm2 ks 6,00 0,00 310,00 1 860,00 1 860,00
41014 14 Pruzkum zapojení stávajícího napájení a ovládání hod 1,00 0,00 280,00 280,00 280,00
41014 15 Revizni technik hod 5,00 0,00 280,00 1 400,00 1 400,00
41014 16 Zkušební p rovoz , DSPS hod 2,00 0,00 280,00 560,00 560,00
9999-1291 17 DOPRAVA ,montáž a kompletace stožár? hod 8,00 0,00 522,00 4 176,00 4 176,00
40205 18 VYSTRAZNA FOLIE 33cm m 70,00 4,80 336,00 2,40 168,00 504,00
1123-4563 19 CHRANI7KA KABELU DN 100 m 20,00 39,30 786,00 12,00 240,00 1 026,00
1123-4563 20 KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI SIT7MI m 8,00 39,30 314,40 12,00 96,00 410,40

21 Podružný materiál 3 000,00 3 000,00

22 E lektrom ontáže  celkem 141 865,40 22 387,00 164 252,40
23 Z em ní práce

9999-1069 24 Vytyčení stávajících sítí m 70,00 0,00 24,00 1 680,00 1 680,00
9999 -931 25 V Y K O P  JA M Y  P R O  B E T O N O V Ý
9 9 9 9 -9 3 2 26 Z A K LA D
9999-934 27 Zemina třídy 3-4,ručně m3 0,75 651,60 488,70 0,00 488,70
9999 -991 28 H LO U B E N I K A B E LO V É  R Y H Y
9999-999 29 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 70,00 73,50 5 145,00 0,00 5 145,00
9 9 9 9 -1 1 8 8 30 Ú PR AVA  P O V R C H U
9999-1195 31 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 21,00 28,80 604,80 0,00 604,80
9 9 9 9 -1 0 6 7 32 Z Ř ÍZ E N I K A B E LO V É H O  L O Z E
9 9 9 9 -1 0 6 9 33 Z  p ro sá té  zem in y , b e z  za k ry tí, š íře  d o  65cm , tlo u šťka  5cm m 7 0 ,0 0 21,40 1 498,00 0,00 1 498,00
9 9 9 9 -1 1 7 5 34 Z A H O Z  K A B E LO V É  R  YH Y
9999-1180 35 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 70,00 39,22 2 745,40 0,00 2 745,40

36 Zem n í práce - celkem 10 481 ,90 1 680,00 12 161,90

Stránka 5



krycí list

Název stavby 

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČ

Rozpočet číslo Dne

[24.02.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady B | Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 108 194,50 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

2 Montáž 63 638,65 9 Bez pevné podl. 14 Projektové práce

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy

5 "M Dodávky 17 Jiné VRN

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 171 833,15 12 O z co -v 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZ s 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 171 833,15
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0
základní 21,0 171 833,15 36 084,96

Cena s DPH 207 918,11

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Poznámka

.. . . . ...................................... .......
........................................................ ...........................

............................................. 
............................................



REKAPITULACE
Stavba: Upar 
Objekt:

- plocha pro kola

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24.2.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV 108 194,50 63 638,65 171 833,15

1 Zemní práce 1 722,70 18 590,12 20 312,82

5 Komunikace pozemní 18 066,60 25 192,00 43 258,60

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 467,60 8 709,60 13 177,20

9-1 mobiliář 83 937,60 7 772,00 91 709,60

997 Přesun sutě 1 822,26 1 822,26

998 Přesun hmot 1 552,67 1 552,67

Celkem 108 194,50 63 638,65 171 833,15



Stavba: Upar - plocha pro kola 
Objekt:

VÝKAZ VYMER

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24 .2 .2017

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 171 833,15

1 Zemní práce 20 312,82

1 221 113107132
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 
mm m2 10,800 669,70 7 232,76
6,000*1,8 10,800

2 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 44,00 88,00
3 221 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 6,000 27,20 163,20

4 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 18,000 112,60 2 026,80
60*0,3 18,000

5 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 18,000 111,80 2 012,40

6 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,000 12,30 221,40

7 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 34,200 103,60 3 543,12
18* 1,9 34,200

8 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 67,000 19,80 1 326,60

9 001 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 35,000 32,40 1 134,00
T 35,000

10 103 1 0 3 7 1 5 -1 O rn ice m 3 3 ,5 0 0 4 9 2 ,2 0 1 7 2 2 ,7 0  \
T*0,1 3,500

| 11 231 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 35,000 1,40 49,001
T 10+6+6+3+10 35,000

12|231 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 35,0001 3,60 126,001
T 35,000

I 13 231 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 35,000 0,70 24,501
T 35,000

14 231 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 35,000 2,00 70,00
T 35,000

15 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 35,000 13,60 476,00
T 35,000

16 0 0 5 0 0 5 7 2 4 1 0 0 o s iv o  sm ě s  tra v n í p a rko vá kg 0 ,8 7 5 110 ,10 9 6 ,3 4
35 * 0,025 0,875

5 Komunikace pozemní 43 258,60
17|221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 67,000 155,40 10411,80|

58+9 67,000

18 221 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A  pl do 50 m2 m2 67,000 220,60 14 780,20

19 592 59 2 4 5 3 1 3 0 -1 d lažba  2 0 x2 0 x 6  cm  p ř íro d n í m 2 68,500 2 6 0 ,1 0 17 8 1 6 ,8 5
67*1,03-0,51 68,500

2 0 59 2 59 2 4 5 2 6 7 0 -1 d lažba  p ro  n e v id o m é  2 0  x  10 x  6 cm  b a re v n á  Č E R V E N Á m 2 0,500 4 9 9 ,5 0 2 4 9 ,7 5

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 177,20

21 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,000 233,00 466,00

22 59 2 5 9 2 1 7 4 6 9 0
o b ru b n ík  b e to n o v ý  s iln ič n í p ře c h o d o v ý  L + P  S ta n d a rd  
10 0x1 5 x1 5 -2 5  cm ku s 2,000 3 5 1 ,3 0 70 2 ,60

23 221 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
Doční opěrou do lože z betonu prostého m 30,000 218,00 6 540,00
6+6+9,6+3,3+3,3+1,8 30,000



24 592 5 9 2 1 7 2 1 0 0
o b ru b n ík  b e to n o v ý  za h ra d n í A B O  0 1 4 -1 9  š e d ý  100 x  5 x  
2 5  cm ku s 3 0 ,0 0 0 125,50 3 765 ,00

25 221 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 6,000 165,20 991,20

26 221 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami m 2,000 356,20 712,40

9-1 mobiliář 91 709,60

27 231 936174312
Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný 
podklad kus 8,000 971,50 7 772,00

28 749 7 4 9101 520 -1 s to ja n  n a  ko la  o b o u s tra n n ý , k o v  3 0 0  x  52  x  8 6  cm ku s 8 ,0 0 0 10 4 9 2 ,2 0 8 3  9 3 7 ,6 0

997 Přesun sutě 1 822,26
29 221 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,050 36,601 221,43|

OB 6,050

30 221 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů t 54,450 22,20 1 208,79
OB 6,050

31 221 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 6,050 64,80 392,04

OB 5,4+0,41+0,24 6,050

998 Přesun hmot 1 552,67

32 221 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 23,561 65,90 1 552,67

Celkem 171 833,15


