

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 21.10. 2022

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČO: 28597460

DIČ:CZ28597460

e-mail:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-441/2021 u Vás objednááme odstranění závad z kontroly spalinových cest - opravu komínu, komínových dvířek na půdě a vyvločkování komínu, vše ve výpravní budově v žst. Lukavice na Moravě, IC6000383343, dle nabídkového listu č. 1-070/2022.

Zakázka: E216H7321MP9

Dohodnutá cena: 99 780,09Kč

Termín: 14.12. 2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 1-070/2022

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS1-070/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E216H7321MP9

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Lukavice na Moravě - výpravní budova

IC6000383343

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.8251839N, 16.9166736E

Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Oprava komínu, komínových dvířek na půdě a vyvločkování komínu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 14.12.2022

Příloha: zápis z kontroly spalinových cest

Vzdálenost v KM

20,3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	08.09.2022	.
--	------------	---

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	08.09.2022	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	08.09.2022 v 13:21 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

	28.09.2022
--	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Ukončení prací do 14.12.2022	
------------------------------	--

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-070/2022

Stavba: Lukavice na Moravě - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

KSO:
Místo: Lukavice na Moravě - výpravní budova

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **99 780,09**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-070/2022

Stavba: Lukavice na Moravě - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Místo: Lukavice na Moravě - výpravní budova

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1-070/2022	Lukavice na Moravě - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest
VRN	VRN
Ostatní	Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukavice na Moravě - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Objekt:

1-070/2022 - Lukavice na Moravě - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Místo: Lukavice na Moravě - výpravní budova

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,200		
	W		oprava zdíva po vložkování a frézování				
	W		1,2			1,200	
	W		Součet			1,200	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	10,000		
	W		zaprávky po frézování a osazení dvířek				
	W		10			10,000	
	W		Součet			10,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	12,000		
	W		frézování a vložkování komínu				
	W		12			12,000	
	W		Součet			12,000	
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,000		
5	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub	1,000		
6	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdíva cihelného	kus	1,000		
7	K	977341115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu betonového nebo ze šamotových vložek	m	8,000		
8	K	953845213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		
9	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	5,000		
D	997	Přesun sutě					
10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,649		
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,298		
	W		0,649*2 "Přepočtené koeficientem množství			1,298	
	W		Součet			1,298	
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,649		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,225		
	W		0,649*25 "Přepočtené koeficientem množství			16,225	
	W		Součet			16,225	
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,649		
15	K	R997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsná stavební suť -komínové zdivo s obsahem dehtu a nebezpeč. odpadu	t	0,652		
D	998	Přesun hmot					
16	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,819		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,819		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 712			Povlakové krytiny				
18	K	712775915	Ochrana ploch geotextilií zakrytí střechy sklon přes 25°	m2	8,000		
19	K	712775925	Ochrana ploch geotextilií odkrytí střechy sklon přes 25°	m2	8,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
20	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
21	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1,000		
22	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	8,000		
23	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	8,400		
	VV		8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,400		
	VV		Součet		8,400		
24	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	6,000		
25	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	6,300		
	VV		6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,300		
	VV		Součet		6,300		
26	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
D 795			Lokální vytápění				
28	K	795931301	Osazení dvířek litinových nebo ocelových	kus	1,000		
29	M	59882294	<i>dvířka komínová</i>	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukavice na Moravě - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Objekt:

VRN - VRN

Místo: Lukavice na Moravě - výpravní budova

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Soubor	1,000		
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lukavice na Moravě - VB - Odstranění závad z kontroly spalinových cest

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo: Lukavice na Moravě - výpravní budova

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	93 252,000		
---	---	-----------	--------------------------	---	------------	--	--

ZPRÁVA o provedení čištění/kontroly* spalinové cesty

číslo: **D 23**

Dodavatel (oprávněná osoba):  Č. osvědčení: 624 IČ: 029 624	Odběratel: IČ*:
--	-------------------------------

Datum vystavení zprávy: **1.8.22**

Datum provedení: **1.8.22**

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

LUKAVICE

Specifikace spalinové cesty: **KUCHYŇSKÝ SPORÁK - VÁZENÍ VÁLKY - 14 Kč jsou napojeny do zděného jednovrstevného komínu Ø 150 mm, celková výška - 8 m, útlivost B - 4,5 m**

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): **u**

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: **u**


Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: **OPRAVA KOMÍNU DÍLČEK NA PŮDĚ, VYLOŽKOVANÍ KOMÍNU**

Termín odstranění nedostatků:

Převzal:

ZÁVĚR – spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu:

VYHOVUJE / VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ / NEVYHOVUJE*

Cena bez DPH + % DPH Celkem Kč <input type="text"/> Slovy Datum Přijal	 oprávněné osobě
--	--

* Nehodící se škrtněte

Tisk OPTYS, spol. s r. o., Dolní Životice • tel.: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 627 440
WWW.OPTYS.CZ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3123697

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 425d4735-5000-4c01-9621-5cc09341c2cc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2022 09:34:08



e5850eb0-8037-455a-819a-1e6ece5b473b