
Návrh Smlouvy o dílo č. 2022/ZŠTGMOr/002
,,Stavební úpravy učebny přírodopisu a cvičné kuchyňky"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen ,,šmÉouva")

Smluvní strany

objednatel:
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jako

a

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34
Mgr. Jan Rychtr, ředitel školy
Ortenovo náměstí 1275/34, Holešovice, 170 00 Praha 7
629 31 016
CZ 629 31 016
Komerční banka

732 401 198

,,Objednate/'j

zhotovitel:
zastoupený:
sÍd[o/místo podnikání:
IČO:
DIČ:
zapsaný v Obchodním

KOZ, spol. S r.o.
MILAN DVOŘÁČEK
Razov 1256, 763 12, Vizovice
155 26 691
CZ15526691

rejstříku C 582 vedená u Krajského soudu v Brně

telefon: 577 453 104
e-mail:

(dále jako ,,Zhotovitel")

Objednatel prohlašuje, že Smlouva o dílo č. 2022/ZŠTGMOr/002 je uzavřená na základě
rozhodnuti Rady MČ Praha 7 č. usneseni 0747/22-R z jednání č. 31 ze dne 12. 7. 2022.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá pro splněni veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené
Objednatelem pod názvem ,,Stavební úpravy učebny přírodopisu a cvičné
kuchyňky" (dále také ,,dílo"). Smlouva se uzavírá na základě a v souladu s výzvou k podání
nabídky - Oznámením výběrového řízení Objednatele ze dne 29. 6. 2022 a s nabídkou
vybraného Zhotovitele ze dne ..... 2022 /doplni Objednatell. Zhotovitel podpisem této Smlouvy
potvrzuje, že je mu znám obsah výzvy uvedené v předchozí větě.

1. Účel a předmět Smlouvy
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1.1. Učelem plněni této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočÍvajÍcÍ v
v modernizaci dvou učeben:
- učebny přírodopisu a dalších přírodnÍch věd (Zeměpis, Matematika, Přírodověda...),
- cvičné kuchyňky pro výuku v předmětu pracovní výchova.

V budově základní školy č.p. 1275/34, na pozemku p.č. 630/1, k.ú. Holešovice na adrese
Ortenovo náměstí 1275/34, Holešovice, 170 00 Praha 7. Realizace spočívá v provedení
stavebních prací v učebnách za účelem modernizace prostor a zvýšení bezpečnosti při
užívání dětmi.

1.2. Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce a dodávky,
spočÍvajjcí v spočÍvajÍcÍ v modernizaci dvou učeben. V rámci díla bude v souladu
s projektovou dokumentací provedeno zejména:
Učebna Přírodopisu:

· Osvětleni - zářivkové moduly LED, zářivkové moduly lomené přisazené,
instalace osvětlení

· Zatemněni - roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách, dálkový ovladač
sdružený čtyř kanálový, montáž el. zatemnění

· Malby - oškrábání |oká|ni, penetrace, malby, nátěry
· Podlaha - samonivelační stěrka, OSB desky, PVC krytina, okopové lišty, lepeni
· Elektroinstalace - přepět'ová ochrana do hlavního rozvaděče, přívod z hlavního

rozvaděče, osazení samostatné rozvodnice, el. rozvod v katedře, el. rozvody
v učebně

· Vodoinstalace a napojeni na stávající vpust'
· Stavební úpravy, zasekání a zapraveni spár pro elektroinstalaci, bouráni příček,

kontejner
· Revize - elektro, voda
· Ostatní práce a náklady - celková doprava materiálu, likvidace odpadů.

Cvičná kuchyňka:
· Malby - oškrábání |oká|ni, penetrace, malby, nátěry
· Podlaha - samonivelačni stěrka, OSB desky, PVC krytina, okopové lišty, lepení
· Osvětlení - zářivkové moduly LED, zářivkové moduly lomené přisazené,

instalace osvětlení
· Elektroinstalace - přepěťová ochrana do hlavního rozvaděče, přívod z hlavního

rozvaděče (m), osazení samostatné rozvodnice, el. rozvod v katedře, el. rozvod
v učebně

· Vodoinstalace a napojení na stávající vpust'
· Stavební úpravy - zasekání a zapraveni spár pro elektroinstalaci, malba učebny

(barva dle výběru)
· Revize - elektro, voda
· Ostatní práce a náklady - celková doprava materiálu, likvidace odpadů.

Trvalý zábor se v rámci stavby nepředpokládá.

1.3. Dílo dle této Smlouvy je vymezeno nabídkovým rozpočtem - oceněným soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a výkresovou
částí viz příloha č. 3.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v této Smlouvě svým
jménem a na vlastní odpovědnost, bez vad a nedodělků, v dohodnutém terminu a za
sjednanou cenu, na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle
nabídkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
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1.5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat průběh prací na díle s ohledem na aktuálni
provoz uživatelů/nájemců objektu. Rovněž tak zařízeni staveniště, naváženi materiálu
a veškeré přípravné práce budou projednány s uživateli objektu tak, aby neohrožovaly a
nerušily uživatele a návštěvníky objektu. Tyto skutečnosti nemají vliv na termín
dokončení díla.
Zhotovitel je povinen realizovat zakázku v součinnosti s vítězem zakázky ,,Dodávka a
instalace vybavení pro učebnu přírodopisu a cvičnou kuchyňku". Kontakt a rozsah
součinnosti Zhotoviteli zadavatel poskytne.

1.6. Objednatel je oprávněn požadovat změny díla s tím, že tyto změny budou odpovjdajÍcÍm
způsobem upraveny dodatkem k této Smlouvě. Smluvní strany se zavazují postupovat
v souladu s touto Smlouvou a s právními předpisy upravujíckni zadáváni veřejných
zakázek zejména s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon").

1.7. Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedeni díla ve dvou vyhotoveních (např.
zákres do papírové podoby výkresové dokumentace).

1.8. Jakékoliv změny díla podle odst. 1. 6. tohoto článku nebudou započaty ani prováděny
bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani
požadavek na změnu ceny nebo terminu nebude platný, nebude-li k němu takovýto
písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna Smlouvy sjednána
dodatkem ke Smlouvě dle ČI. 14. odst. 14. 3. této Smlouvy.

1.9. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plněni podle této Smlouvy,
spadají do předmětu jeho podnikáni a má veškerá potřebná oprávnění k jejich
provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován.

1.10. Zhotovitel ke dni podpisu této Smlouvy zpracoval harmonogram provádění díla, který
projednal s Objednatelem. Harmonogram provádění díla je přílohou č. 2 této Smlouvy
a může být změněn se souhlasem smluvních stran, pokud se nezmění doba dokončeni
díla.

1.11. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši,
za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě.

2. Místo plnění

2.1. Místem plnění je budova základní školy č.p. 1275/34, na pozemku p.č. 630/1, k.ú.
Holešovice na adrese Ortenovo náměstí 1275/34, Holešovice, 170 00 Praha 7.

3. Doba plněni

3.1. Termín předáni a převzetí staveniště:

Termín zahájení díla

Lhůta plnění:

Termín dokončeni plnění:

nejpozději do 5 pracovních dnů od
účinnosti smlouvy

nejpozději do 5 dnů od předání staveniště

4 týdnů od zahájení díla

Předání dokončeného díla proběhne
nejpozději do 15. 8. 2022.
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Termín dokončeni díla dle odst. 3.1 je stanoven za podmínky poskytnutí součinnosti
Objednatele v dohodnutém rozsahu dle této Smlouvy.

3.2. Pokud Zhotovitel dokonči dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem,
zavazuje se Objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

4. Cena díla

4.1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně
bude dopočtena daň z přidané hodnoty (dále také ,,DPH") ve výši podle platné sazby
ke dni zdanitelného plnění. Cena je stanovena na základě projektové dokumentace a
pro její stanoveni je rozhodujÍcÍ oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné
k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady:
- na vybudování, provoz a odstraněni zařIzenI staveniště,
- na zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační

činnost,
- na odvoz, likvidaci a uloženi odpadu ve smyslu platných právních předpisů,
- na zajištění všech nezbytných zkoušek,
- na součinnost při kolaudačním řIzenľ.

Celková cena bez DPH 814 001 Kč
DPH 15 % 122100,15 Kč
Celková cena včetně DPH 936 101,15 KČ

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou za dílo
specifikované v ČI. 1 Smlouvy. výši této ceny Zhotovitel garantuje až do úplného
ukončení celého díla a jeho předáni Objednateli.

4.2. Cena je podrobně specifikována v nabídkovém rozpočtu (nabídce), který tvoří nedílnou
součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 této Smlouvy.

4.3. Takto dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady Zhotovitele souvĹsejÍcÍ
s provedením díla dle této Smlouvy. Případné změny cen stavebních prací, materiálů
a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv.

4.4. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v této Smlouvě.

4.5. Nastane-li nepodstatná změna závazku dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny, tzv. změnový list a předložit jej Objednateli
k odsouhlasenI. Zhotovitel je povinen změnové listy vzestupně čIslovat a vypracovávat
je po jednotlivých ucelených částech tak, jak postupně na stavbě vznikají. Postup
oceněni změn je následujIcF
· Zhotovitel je povinen ocenit veškeré změny podle položek ve výkazu výměr, který

je obsažen v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že nebude možno provést
kalkulaci ceny podle položek ve výkazu výměr, který je obsažen v příloze č. 1 této
Smlouvy ani dle ceníků stavebních prací URS nebo RTS, bude naceněnľ prací
provedeno na základě stanoveni individuální ceny. Objednatel má právo předložit
taktéž nabídku, v případě, že bude cenově výhodnější, musí Zhotovitel tuto cenu
bud' akceptovat, nebo umožnit realizaci části zakázky této firmě.

· Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činnosti vyhotoví změnový list,
jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti včetně
detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčI a konečné terminy

Strana 4 (celkem 16)



výstavby. v případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že
dňči termíny a konečný termín zhotovení díla budou dodrženy.

4.6. Objednatel změnový list vypracovaný podle těchto pravidel odsouhlasí či opraví, a to
do 7 dnů ode dne jeho předložení a vráti jej Zhotoviteli.

4.7. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, kdy změna bude
zdokumentována a odsouhlasena v souladu s ustanoveními této Smlouvy v odstavci
4.5 a 4.6 tohoto článku.

4.8. Objednatel má právo pozastavit stavbu po dobu, než Zhotovitel předloží
k odsouhlasení změnový list vypracovaný dle odst. 4.5 tohoto článku, a to za
předpokladu, že doba na jeho vypracování překročila 14 dnů od prokazatelného vzniku
požadavku na změnu díla. Za prokazatelný vznik požadavku na změnu díla se
považuje zápis do stavebního deníku s uvedením požadavku na vypracování
změnového listu s tím, že doba, po kterou byla stavba pozastavena, nemá vliv na
termín dokončeni díla.

4.9. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat
bez zbytečného odkladu.

4.10. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí
sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich
ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5 tohoto článku.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Objednatel bude hradit
dohodnutou cenu dle ČI. 4 odst. 4.1 této Smlouvy na základě Zhotovitelem vystavených
faktur za práce, dodávky a služby provedené vždy v uplynulém kalendářním měsíci.

5.2. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - budou soupisy skutečně
provedených prací, dodávek a služeb v uplynulém kalendářním měsíci Zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně provedených prací a dodávek
technickému dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS) k odsouhlasenI nejpozději k 25. dni
příslušného měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a
dodávek a služeb a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich
obdržení.

5.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb v příslušném kalendářním
měsíci musí vycházet z nabídkového rozpočtu, který byl vypracován oceněním soupisu
prací, dodávek a služeb Zhotovitelem a je jako příloha č. 1 nedílnou součásti této
Smlouvy.
Soupis skutečně provedených prací musí dále obsahovat:
- počet měrných jednotek celkem (podle přílohy č. 1 Smlouvy),
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na

které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované
položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TOS ke kontrole
před vystavením faktury/faktur, bude předložen v tištěné podobě a současně v datové
podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a
číselně musí korespondovat s nabídkovým rozpočtem, který je uveden v příloze č. 1
této Smlouvy.
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5.4. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle
v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
- číslo Smlouvy,
- číslo faktury,
- den splatnosti faktury,
- názevl označeni díla, v souladu s ustanovením ČI. 1. této Smlouvy,
V příloze faktury musí být vždy soupis provedených prací a dodávek provedených na
konkrétním bytu dle této Smlouvy odsouhlasený TDS.

5.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené
v odstavcích 5. 3 a 5. 4 tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v odst. 5. 7. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po
odstraněni vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5. 7, tohoto článku.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší
v rozporu s touto Smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektem nebo touto
Smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než
překážka k úhradě odpadne.

5.7. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů
ode dne jejich doručeni Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví
Smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plněni je poslední kalendářní den
v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

5.8. Smluvní strany se dohodly na zajištěni závazku Zhotovitele dokončit dílo bez vad a
nedodělků, a to formou zádržného ve výši 10 % z dohodnuté ceny dle ČI. 4 odst. 4.1
této Smlouvy. Z částky účtované poslední fakturou, kterou Zhotovitel vyúčtuje
Objednateli dohodnutou cenu dle ČI. 4 odst. 4.1 Smlouvy, bude uhrazena pouze částka
převyšujÍcÍ 10 % celkové ceny díla dle ČI. 4 odst. 4.1 této Smlouvy. Toto zádržné ve
výši 10 % z dohodnuté ceny bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno do sedmi
pracovních dnů po prokazatelném odstraněni vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla a závad vyznačených v zápise z přejímacího/ kolaudačního řízeni. O
odstraněni vad bude sepsaný protokol.

5.9. DPH bude účtováno dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě uplatnění přeneseni daňové povinnosti dle § 92e),
v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost
přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plněni. V rámci tohoto režimu má
povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku
uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen
sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) ,,Daň odvede zákazník".
Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel je povinen před zahájením plnění díla protokolárně předat Zhotoviteli
staveniště (smluvní prostor) a Zhotovitel je povinen jej převzít. O předání a převzetí
staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepIšI.
Za den předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu, ve kterém bude popsán stav staveniště. V protokolu o předání
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staveniště bude uvedeno případné poskytnutí prostor pro uskladnění materiálu, šatny
pro pracovníky a sociálnIho zařízení a dále pak způsob úhrady odběru elektrické
energie, vody apod.

6.2. Objednatel nebo TOS má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se
soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce
nebo části díla, které budou v průběhu prováděni díla zakryty. Zhotovitel vyzve
Objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek nejméně 3 pracovní dny před
jejich provedením.

6.3. Objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru v souladu s projektovými
dokumentacemi a TOS Objednatele. jména osob oprávněných k výkonu autorského
dozoru, a technického dozoru stavebníka, sdělí Objednatel Zhotoviteli při předání
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku.

6.4. Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby TDS nebo řádně
zmocněné osoby ve věcech technických dle ČI. 14 této Smlouvy kontrolovat dílo v
průběhu jeho provádění.

6.5. TDS má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této Smlouvě.
tds má právo zajistit zvláštni kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo
dodržováni projektů a této Smlouvy. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese
Zhotovitel ze svého, pokud:
- jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této Smlouvěnebo vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem,
- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebopokud je prováděno v rozporu s touto Smlouvou, technickými normami nebo

právními předpisy.

6.6. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojuje své
stanovisko - souhlas, námitky, návrh na řešeni či jiná opatření, apod. nejpozději do 3
pracovních dnů od provedení zápisu.

6.7. Objednatel, bude-li to nezbytné pro dokončení díla, písemně zmocni Zhotovitele k
jednání jménem Objednatele s fyzickými i právnickými osobami dotčenými prováděním
díla specifikovaného v ČI. 1. odst. 1.2 této Smlouvy, a k jednání s orgány státní správy,
správci síti a s veřejnoprávními orgány.

7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou podle požadavků
platných právních předpisů. Při prováděni díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele
nebo TOS. Zhotovitel se zavazuje, že k provedeni díla použije pouze nové a nepoužité
materiály a výrobky a dodávky odpovídajÍcÍ platným předpisům ČR.

7.2. V případě, kdy dílo nebo část nebude zhotovována v souladu s touto Smlouvou, je
Zhotovitel povinen na žádost Objednatele provedené formou zápisu ve stavebním
deníku v přiměřené lhůtě nedostatky odstranit. V opačném případě je Objednatel
oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na
náklady Zhotovitele.

7.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je Zhotovitel
povinen předat stavební deník Objednateli.
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7.4. V průběhu provádění díla je Zhotovitel dále povinen na stavbě svolávat jednou týdně
kontrolní den. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má Objednatel právo
z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. Z kontrolnIho dne bude sepsán
zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné, nemohou však změnit Smlouvu.

7.5. Skryje-ii nebo zatají Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schváleni před jejich provedením,
zadáním nebo dokončením je Zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto část díla
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím
procedurám, nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit
a uvést dílo do původního řádného stavu.

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi i v prostorách dotčených opravou
a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Pracovníci
Zhotovitele budou užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci díla.
Zhotovitel musí zajistit opatření ve vnitřních prostorách tak, aby nedocházelo k šíření
prachu a nečistot celého objektu, a po dokončeni prací vnitřní prostor pečlivě uklidit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody na majetku Objednatele, eventuálně zdraví pracovníků a
návštěvníků Objednatele, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků Zhotovitele
a porušením předpisů a norem pro poskytování služeb, použľvánhn přístrojů
a prostředků neodpovídajÍcÍ platným normám.

7.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečeni jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy
souvĹsejÍcÍ s realizací díla.

7.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez
písemného souhlasu Objednatele, v souladu s ČI. 14. odst. 14.3 této Smlouvy.

7.10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté
překážky ve smyslu § 2627 OZ a na skutečnosti uvedené v ustanovení § 2594 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také ,,OZ").

7.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností prováděných
v souvislosti s plnění jeho závazků dle této Smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

7.12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel.

7.13. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

7.14. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost zajistit zábor ploch
potřebných k realizaci díla v případě, že projektové dokumentace nebo soupisy
stavebních prací obsahovaly takový požadavek nebo položku. Dle § 6 obecně závazné
vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb., o mistnIm poplatku za užíváni veřejného
prostranství, ve znění pozdějších předpisů, je užIvání veřejného prostranství
osvobozeno od platby.
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7.15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky na pmotřIdní jakost
stanovenými příslušnými ČSN.

7.16. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni díla pro Objednatele neumožni výkon
nelegálnI práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
v platném znění.

7.17. Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištěni odpovědnosti za škody vzniklé
v souvislosti s jeho činností, a to v minimálni výši pojistného plnění 10 mil. KČ (slovy:
deset milionů korun českých). Doklad o pojištěni v kopii bude předložen Objednateli při
podpisu Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pojistnou Smlouvu udržovat v platnosti a
účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy
a kdykoli po tuto dobu na výzvu Objednatele udržování pojistné Smlouvy v platnosti a
účinnosti prokázat nejpozději do 5 dnů od doručení takové žádosti.

7.18. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činnosti
nenarušoval provoz v objektu.

7.19. Zhotovitel umožní na staveniště vstup pověřeným pracovníkům Objednatele, tím je
zejména TDS a zástupce projektantů vykonávajícI autorský dozor.

7.20. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném
díle až do doby jeho předáni Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na
další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

7.21. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

7.22. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit Objednateli v průběhu realizace
díla provádět v místě plněni další dodávky a stavební práce spojené s dodávkami,
montáží a instalací interiéru a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude
vyžadována součinnost a koordinace ze strany vybraného Zhotovitele.

8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel zajisti vedení stavebního deníku (dále jen ,,šd") v souladu s § 157 zák. č.
183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ŠD povede
Zhotovitel ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí. ŠD bude kdykoli
přístupný na stavbě v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel zapisuje do ŠD všechny
důležité okolnosti týkající se díla a skutečnosti rozhodné pro plněni této Smlouvy,
zejména časový postup prací, odchylky od projektů nebo od podmínek stanovených
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah
deníku a vyjadřovat k zápisům Zhotovitele své stanovisko nejpozději do 3 pracovních
dnů.

8.2. V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí s provedením záznamu Objednatele, je povinen
připojit k záznamu do 5 pracovních dnů své vyjádřeni. Pokud tak neučiní, má se za to,
že s obsahem záznamu souhlasí; to se netýká případů, kdy je zapotřebí Smlouvu
změnit písemnou formou.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být na stavbě k
dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
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8.4. je zakázáno zápisy ve SO přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé
listy, to se netýká průpisů/kopii listů.

8.5. Případný zápis v šd, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě
o změně cen sjednaného díla, vIceprací, změně terminu dokončeni a úprav
záruční doby, bude považován za bezpředmětný. Jakékoliv úpravy nebo změny
těchto skutečností lze řešit pouze na základě vzájemné dohody statutárních
zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku ke Smlouvě nebo uzavřením
Smlouvy nové. Lhůty pro vyjádřeni námitek v šd pozbývají platnosti, pokud
Zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci
Objednatele přístup ke ŠD.

8.6. TDS Objednatele má právo nařídit zmocněnci Zhotovitele přerušení, zastaveni nebo
pokračováni prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec Zhotovitele s takovým
rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být proveden písemně, zápisem do SO
a vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a jejich následky budou předmětem
dodatečných jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyvolaných do 3 pracovních
dnů. Zejména je TDS oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-
li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujÍcÍch na stavbě.

9. Provádění díla a přerušení prací

9.1. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Dílo je předáno, pokud došlo
k podpisu ,,Protokolu o předání a převzetí hotového díla" oběma smluvními stranami.

9.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, zejména
musí být provedeny všechny stavební a montážni práce a konstrukce včetně dodávek
potřebných materiálů, technologiI a zařízení nezbytných pro dokončeni díla, dále musí
být provedeny všechny činnosti souvĹsejÍcÍ s dodávkou montážních prací a konstrukci,
jejichž provedeni je pro dokončeni díla nezbytné (např. zařIzenI staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).

9.3. Zhotovitel je při provádění díla zejména povinen k těmto činnostem:
· provedeni prací nezbytných k provedení díla, funkčnosti provozu nebo

respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), které
se Zhotovitel zavazuje provést dle pokynů Objednatele

· provedeni veškerých prací a dodávek souvisejÍcÍch s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidi a majetku (v místech dotčených stavbou a zejména na ochranu
nájemníků, návštěv),

· péči o předané objekty a konstrukce stavby
· zajištěni a provedeni všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně

jiných norem) vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů
· zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni
a předáni díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných parametrů díla

· zřizenI a odstraněni zařIzení staveniště včetně napojeni na inženýrské sItě
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci a to zejména:

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti
- předložení dokladů o jejich likvidaci a odvozu na skládku (nezávadném

zneškodňování)

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit
a třetích osob za podmínek dohodnutých dle ČI. 7. odst. 7.10 této Smlouvy. Tyto třetí
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osoby (dále jen ,,poddodavatelé") se budou podílet na provedeni díla výhradně v
rozsahu určeném Smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

9.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za prováděni a řízení prací vlastních
i poddodavatelů.

9.6. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na
dodržování harmonogramu provádění díla se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze
provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny
terminy prováděni díla.

9.7. Pokud Objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně Zhotovitele, může
práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub
Zhotovitele.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně
provedené dílo dokončeno a připraveno k předáni. Smluvní strany se na základě tohoto
oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízenI.

10.2. Podlninkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek
předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je
Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Zhotovitel Objednateli
nejpozději ke dni zahájení přejímky.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a u přejhnaciho řízení předložit:
- stavební deník,
- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
- záruční listy a návody k obsluze,
- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly

o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích
předpisů a ČSN,

- vyhodnocení komplexního vyzkoušeni pokud je. v PD určeno,
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech,
- předvedeni způsobilosti díla sloužit svému účelu specifikovanému v ČI. 1 odst.

1. této Smlouvy,
- 2 parě a elektronickou verzi projektové dokumentace skutečného provedení

díla.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni.

10.4. O průběhu přejímacího řIzenľ pořIdI Objednatel protokol, který bude obsahovat:
- označeni díla,
- označeni Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo,
- zahájení a ukončeni prací na zhotovovaném díle,
- prohlášeni Objednatele o převzetí díla,
- datum a místo sepsáni protokolu,
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a

převzít,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
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- termín vyklizeni staveniště,
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo

(v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby),
- soupis vad a nedodělků, které nebráni užívání díla, s terminem jejich

odstranění.

10.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s § 2605 odst. 1 OZ předvedena
jeho způsobilost sloužit svému účelu specifikovanému v ČI. 1 odst. 1.1 této Smlouvy.

10.6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její
užjvánÍ podstatným způsobem neomezuji. Pokud dokončené dílo neodpovídá Smlouvě
a vykazuje při předávacím řIzeni zjevné vady, vzniká Objednateli dnem převzetí díla
s výhradou, právo z odpovědnosti za vady:

· je-li vadné plněni nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na
odstranění vady nebo na slevu z ceny díla,

· je-li vadné plněni podstatným porušením Smlouvy, tj. takovým, o němž strana
porušujÍcÍ Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by
druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušeni předvídala, má
Objednatel právo:
a) na odstranění vady opravou díla,
b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo
c) na odstoupeni od Smlouvy. Má-li dílo vady, které podstatným způsobem
porušují Smlouvu, sdělí Objednatel Zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za
vady si zvolí, a to při oznámení vady popř. bez zbytečného odkladu po jejím
oznámení vady. Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez
souhlasu Zhotovitele změnit.

10.7. Do odstraněni vady Zhotovitelem nemusí Objednatel platit část ceny díla odhadem
přiměřeně odpovjdajÍcÍ jeho právu na slevu.

10.8. Skryté vady díla je třeba oznámit Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co
je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do tří let od převzetí díla.

10.9. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran
s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné
vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu odst. 10.6 tohoto
článku a způsobu a doby jejich odstraněni, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu
o předání a převzetí díla.

10.10. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedeni díla podle této Smlouvy nese Zhotovitel
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částich
a na částích součástich díla, které jsou na staveništi uskladněny, stejně jako za škodu
způsobenou jeho provozem.

10.11. Dílo je ve vlastnictví Objednatele, dnem protokolárnIho předáni a převzetí díla
Objednatelem přechází na Objednatele nebezpečí škody na díle, které do doby předáni
díla nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházejÍcÍ dni
podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti
a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle. Zhotovitel se zavazuje, že po
celou dobu trvání této Smlouvy do uplynutí sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn
ve smyslu tohoto ustanovení.
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10.12. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět plnění dle této
Smlouvy nejpozději v den termínu dokončeni díla. Zhotovitel je povinen předat
Objednateli dílo ve stavu odpovídajÍcĹmu Smlouvě.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na celé dílo po dobu 36 měsíců od předání a
převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po
tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se
vztahují k materiálům, zařízenIm a pracím souvisejÍcÍch se zhotovením díla, dále
stanovené touto Smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo
zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předáni a převzetí celého díla.

11 .2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci
technologických zařIzení.

11.3. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele
písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevuji. Reklamaci
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odesláni.
V případě vad díla zjištěných v záruční době má Objednatel právo požadovat a
Zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění
bezplatně v těchto lhůtách a termínech:
a) pokud Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady

bránící provozu, musí Zhotovitel zahájit odstraněni vad neprodleně, nejpozději
do 24 hod. od doručeni reklamace Zhotoviteli,

b) pokud Objednatel reklamuje vady nebránIcI provozu, Zhotovitel odstraní takové
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení
reklamace Zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté,
a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za
odstraněni vady.

11.5. Jestliže Zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla dle odst. 11.4 písm. a)
a písm. b) do 15 dnů od doručené reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jiného dodavatele, Zhotoviteli to písemně oznámi a bude na něm
uplatňovat náhradu za odstranění reklamované vady v penězích.

12. Smluvní pokuta

12.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle ČI. 3 této
Smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý i započatý den prodlení, a
to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle Č!. 10 této Smlouvy.

12.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu
záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý započatý den prodlení, a to
až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad.

12.3. V případě, že Zhotovitel kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu na výzvu
Objednatele neprokáže trvání Smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé
v souvislosti s jeho činností, je Objednateli oprávněn požadovat a Zhotovitel v takovém
případě povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.
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12.4. Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtováni povinné smluvní straně.
Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s
uzavřenou Smlouvou zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní
straně smluvní pokutu.

12.5. Zaplaceni smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní
pokutou utvrzený.

12.6. Právo na náhradu škody není omezeno ani vyloučeno v případech uhrazené smluvní
pokuty, vzniklou škodu lze vymáhat v plné výši.

12.7. Smluvní strany se dohodly, že započteni pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

13. Ukončení smluvního vztahu

13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále
jen ,,zákon o registru smluv").

13.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle
zákona o registru smluv, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy
a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejněni v registru smluv
informovat.

13.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postoupit pohledávky či jejich části
vzniklé na základě této Smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn postoupit
pohledávky či jejich části vzniklé na základě této Smlouvy na jinou osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel má v případě neplnění
závazků z této Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací na díle až do
odstraněni důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit
Objednateli písemně nejpozději 3 dny předem. V takovém případě je Zhotovitel
současně povinen učinit veškerá opatřeni pro zabráněni škod na majetku Objednatele.

13.5. Smluvní strany si vzájemně doručuji na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo
na aktuálni adresu sídla smluvní strany nebo datovou schránkou. V případě doručování
datovou schránkou pIati, že nepřihlási-li se oprávněná osoba do datové schránky ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento
dokument za doručený posledním dnem lhůty.

13.6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránIcI řádnému plněni této
Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
Smlouvy.

13.7. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,OZ") jako ke zdánlivému
právnímu jednání nepřihHžI, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude mít žádný vliv na
platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni či
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jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný
obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému
ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 577 OZ se nepoužije. Určení
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě
je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu
smluvních stran v tomto smyslu měnit.

13.9. Dle § 1765 OZ na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolnostI. Před uzavřením
Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou
si plně vědomy okolnostI Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny
Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

13.10. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran
příslušnými ustanoven imi OZ a ostatními souvisejíchni právními předpisy.

13.11. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 2 obdrží
Zhotovitel a 3 Objednatel.

13.12. Odpovědní pracovníci:
Za Objednatele:
- ve věcech smluvních:

Mgr. Jan Rychtr, ředitel školy, tel.: 732 401 198,
e-mail:

- ve věcech technických:
RNDr. Josef Gajoš, tel.: 606 717 725, e-mail:

Technický dozor stavebníka (TOS) l Autorský dozor stavebníka (AD): konkrétní osoba
a kontaktní údaje budou Objednatelem uvedeny v protokolu o předání staveniště nebo
v zápisu ve stavebním deníku.

Za Zhotovitele:

- stavbyvedoucí:
, tel , e-mail'

13.13. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh
a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, či jiným způsobem
vynucena, na důkaz čehož připojují niže své vlastnoruční podpisy.

13.14. Smluvní strany se zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného
touto Smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízenI Evropského Parlamentu a
Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.
5. 2018.

13.15. Objednatel jako zpracovatel je oprávněn ke zpracováni osobních údajů zaměstnanců
Zhotovitele (správce), a to identifikační údaje - jméno, přijmeni, kontaktní údaje, a
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to kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této Smlouvy po
celou dobu realizace plněni a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění
Smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 5 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni
osobních údajů, v platném znění. Objednatel je oprávněn k archivaci takto získaných
osobních údajů po dobu 10 let od ukončení zadávacího řIzenI nebo od změny závazku
ze Smlouvy na veřejnou zakázku. V souladu s § 216 zákona.

13.16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této Smlouvy byl zveřejněn
na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle zákona.

13.17. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a konstatují, že ve Smlouvě
nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

13.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
č. 1 - Nabídkový rozpočet - soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - Harmonogram provádění díla
č. 3 - výkresová dokumentace

V Praze dne 13. 7. 2022

Objednatel

13. 7. 2022

Zhotovitel

ldoplní účastnikl /ííu 3vóňi á>"L
ldoplní účastnikl
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Stavební úpravy učebny přírodopisu a cvičné kuchyňky
nabídka - REKAPITULACE

pro ZŠ TGM PRAHA 7

Cenová

Položka celkem bez DPH celkem s DPH
-I'ebna c'řkodoj'isu 551 165 KČ 666 910 KČ
Cvičňá kuchyňka 262 836 KČ 318 032 K.
Celkem 814 001 ú 984 941 KČ

Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem vC. DPH

814 001 KČ

170 940 KČ

984 941 KČ



D h



Učebna přórodoptsu

jedn. cena jedn. cena s
položka Specifikace ks bez dph celkem péz DPH DPH celkem s DPH

Malba
lokálnÍ oškrábáni maleb |oká|nj zapravení sádrou. pŔbroušenÍ l 10 564 KČ 10 564 KČ 12 782 KČ 12 782 KČ
penetrace m'. penetrační unNerzální nátěr stěn a stropi- 261 22 KČ 5 742 KČ 27 KČ 6 948 KČ
malba m'. základni bílá dvo násobná 261 53 KČ 13 833 KČ 64 KČ 16 738 KČ
nátěry radiátory. stupaČky. zárubně 1 g 325 KČ 9 325 KČ 11 283 KČ 11 283 KČ
Celkem 39 464 KČ 47 751 KČ

Podlaha
Samonlvelač. Stěrka Samonivelač. stěrka, ruční zoracováM ti.iO mm 94 230 KČ 21 620 Kč 278 KČ 26 160 KČ
OSB desky tloušťka 1,8mm, se zámkem 94 806 kč 75 764 kč 975 Kč

PVC krytina (m') PV in. tloušťka 1,5 mm, povrchová úprava PUR, reakce výrobku na 94oh le EN13501-1, protikluznost dle ČSN744507

Okopové lí9v PVC min. 40 x 20 mm l
Lepidlo - materiál Lepení 1 l l
Celkem

Osvětlení
bílé přisazené osvětlovaci těleso min. 1250 x 260 mm s dvěmi LED

zářivkové moduly LED trubicemi min. 16W, min. 170(jIm s hlinÍkovčju mřížkou, min. 18
požadavek IP20

zářivkové moduly lomené přisazené bílé lomené přisazené osvětlovacÍ těleso m x 260 mm s 2jednou trubicí min. 36W, min. požadavek l
elektrolnstalace osvětleni instalační práce 1
Celkem

Zatemněni

2690 x 1980 mm

elektrické roletové zatemněni vedené ve vodícich lištách s vnitřními

Roletové, elektrické zatemněni ve vodících lištách plastovými vodiči a zipovým zavíráním pro zamezení vytrŽení stinici 1folle, kovový oválný tubus osazen navíjecím systémem, folie-látka je
nehořlavá, pro zvýšeni mechanické odo|ňQ$tj a trvanlivostl min. 30%
skleněného vlákna, neprŮhledná látka zajišťujici absolutnÍ tmu.
(nutno zaměřit na místě)

2690 x 1960 mm

elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících lištách s vnitřními

Roletové, elektrické zatemněni ve vodÍcĹch lištách plastovými vodiči a zIpovým zavíránim pro zamezení vytržení stlnÍcÍ 2folie, kovový oválný tu bus osazen navíjecím systémem, folle4átka je
nehořlavá, pro zvýšeni mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30%
skleněného vlákna, neprŮhledná látka zajišťujiá absolutnÍ trnu.
(nutno zaměřit na místě)

2690 x 1470 mm

elektrické roletové zatemněni vedené ve vodících lištách s vnitřnÍml

. . . . . . . plastovými vodiči a zipovým zavhánim pro zamezeni vytrženi stínici 1 23 B K 23 B KRoletové, elektncke zatemneni ve vodľclch lištách fíji1e, kovový oválný tubus osazen navíjeám systémem, folle-látka je

nehořlavá, pro zvýšeni mechanické odolnosti a trvanlivosti min. 30%
skleněného vlákna, neprŮhledná látka zajišťující absolutní trnu.
(nutno zaměřit na místě)

2690 x 1450 mm

elektrické roletové zatemnění vedené ve vodÍcÍch lištách s vnitřními

Roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách plastovými vodiči a zipovým zavÍráním pro zamezeni vytržení stínicÍ 1folie, kovový oválný tu bus osazen navijecÍm systémem, Folie-látka je
nehořlavá, pro zvýšení mechanické odcďnostl a trvanlívostl min. 30%
skleněného vlákna, neprůhledná látka zajišťující absolutní tmu.
(nutno zaměřit na místě)

. . . . Umožňuje ovládáni všech oken současně, nebo jednotlivě s možnosti lDálkový ovladač sdruzeny pětikanálový zastaveni v |1 bovolné

Montáž el. zatemněni Instalační práce 5 l
Celkem

Elektroinstalace
jistič do hlavního rozvaděče hlavni jistič 25a 13 fázový 1
přívod z hlavního rozvaděče m CVKY 5x4 samostatný ochrannÝ vodič 15 l

. . P pustná rozvodnice uzavíratelná 24 modulová, lx proudový 1osazeni samostatné rozvod nice c e lx hlavni vYflnac, 6x|i5tlc 168
přepěťová ochrana do rozvaděče kombinovaný svodič přepětí 280V 12,5KA 1
el. rozvod v katedře CVKY 3x 2,5: zásuvkv 230V 1
e , rozvod v pracovních stolech CVKY 3x 2,5" zásuvky 230V l
Celkem

Vodoinstalace
vodoins'aiace montážni nráce l

na stáva ĹCĹ vpusť na stávajÍcĹ vpusť 1
potrubí, příchYtkY, držákY PVC potrubí 0 50 mm 1 l
Celkem

Revize

elektro revize s vystavením revfzní zprávy 1
voda provedenľ tlakové zkoušky s revizní zprávou 1
Celkem

Stavební úpravy

zasekáni a zapraveni spár pro elektroinstalaci drážkování pro rozvody e!ektroinstalaci, následné zednické zapravení l g

bou rání oříček m'. bouráni příček ti. 80 mm 35
konteiner fřistavenÍ konte neru na suť 1
konteiner na směsnÝ odpad 1
Celkem

Ostatní náklady

. . RozmÍstěnÍ, pevná montáž 1Celkové sestavení, vy'nošeni kotvení a montáž učebny
Doj' rava 1
Celkem

Icelkem tm WH

prh 2l'k

Cena celkem vC. DPH

ĹiS.M5.Ú
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pro veřejnou zakázku:

,,Stavební úpravy učebny přírodopisu a cvičné kuchyňky"

Čtyřtýdenní harmonogram:

1. Týden - Přípravné práce

2. Týden - demontážní práce

3. Týden - montážni práce

4. Týden dokončovací práce

Datum

M D , jednatel
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